

S m l o u v a o d í l o

zavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Brána Jihlavy příspěvková organizace

Sídlo: Divadelní 1356/4, Jihlava 586 01

IČO: 09718044

Zapsána: v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, Pr 2119

Zastoupena: Ing. Soňou Krátkou, ředitelkou

kontaktní osoba/y:

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

IČO: 18198074

DIČ: CZ18198074

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

Zastoupena: Bc. Karlem Löfflerem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jen jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, s náležitou odbornou péčí, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době stavební práce a dodávky technologie včetně jejich následné demontáže na akci:

„Zajištění stavby mobilního kluziště a mobilní strojovny chlazení na Masarykově náměstí v Jihlava“ (dále jen MK)

2.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána nabídkou zhotovitele doručenou dne 27.06.2025 a příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele, platných v době provádění díla a dílo musí být provedeno v jejich souladu.

2.3 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu. Následně je povinen dílo demontovat a odstranit a plochu náměstí uvést do původního stavu. Provedení a dodávka díla obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním

a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel odběrateli dílo předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení. Součástí díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel na základě předložených dokumentů, prohlídky staveniště a svých znalostí a zkušeností předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před zahájením prací na díle řádně seznámil s projektovou dokumentací díla, tu považuje za řádně zhotovenou, kompletní, zcela úplnou a proveditelnou a v případě, že se během realizace díla toto prohlášení zhotovitele ukáže, jako nepravdivé či neúplné, tak nebude z tohoto důvodu uplatňovat u odběratele žádné nároky, práva či vícepráce, rovněž není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit či přerušit práce na díle a je povinen dílo řádně dokončit v souladu s touto smlouvou.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a vše je zahrnuto v přiložené cenové nabídce.

2.5 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu státní správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle této smlouvy.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě na přilehlých objektech a okolních pozemcích. Zhotovitel je povinen zabezpečit denně úklid staveniště a odvoz nepotřebného materiálu.

2.7 Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti nabídce požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace, budou předem odsouhlaseny objednatelem. Tyto změny budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

2.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy na své náklady kontrolovat jakost a kvalitu kteréhokoliv druhu zhotovitelem použitých stavebních materiálů a technologie.

2.9 Objednatel poskytne zhotoviteli pro stavbu kluziště uskladněné komponenty, po demontáži kluziště je zhotovitel vrátí objednateli zpět ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.

3. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

3.1 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí staveniště.

3.2 Lhůty dílčího plnění pro MK:

Termín realizace stavby mobilního kruhového kluziště: od 31.10.2025

Předání hotového díla: do 28.11.2025 nejpozději do 14:00

Zahájení provozu kluziště pro veřejnost: 30.11.2025 v 18 hodin

Ukončení provozu kluziště pro veřejnost: 02.02.2026

Termín pro odstranění stavby: do 28.02.2026

3.3 Za nesplnění termínu předání hotového předmětu díla v termínu stanoveném v čl. 3.2 této smlouvy, a to výlučně

z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

3.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

3.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí do doby předání hotového díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

3.6 Po demontáži stavby je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést staveniště do původního stavu a předat jej objednateli, a to v termínu stanoveném v čl. 3.2 této smlouvy. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

3.7 Sankce ve výši 20.000 Kč za každý den, kdy není možné stavbu užívat z důvodu závady způsobené konstrukčními nebo jinými technickými důvody na straně dodavatele stavby a technologií.

3.8 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

3.9 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

3.10 Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

3.11 Předmětem plnění požadovaného zadavatelem je zajištění stavby mobilního kruhového kluziště na Masarykově náměstí v Jihlavě v následující podobě a rozsahu:

- a. montáž kluziště skládajícího se z vyrovnávací konstrukce a podesty, chladicí vrstvy, mantinelů, plechových „bran“ s osvětlením (svíce) a nástupního schodiště se vstupním turniketem s počítadlem
- b. dodání a zprovoznění chladicí technologie včetně odhlučnění chladicího agregátu (kapotáž s odhlučňovacím materiálem), zajištění rolby pro údržbu ledové plochy a přístřešku pro parkování rolby
- c. zajištění zázemí půjčovny bruslí a brusírny, včetně pochozích gum od kluziště k lavičkám na přezutí
- d. dodání rolby
- e. demontáž kompletního kluziště i se zázemím, uvedení prostoru do původního stavu
- f. předání všech revizí, dokumentů a kontrol potřebných pro jeho kolaudaci a provoz
- g. technickou údržbu kluziště (rolbování, zametání atd.) a údržbu technologií včetně údržby rolby, 3x denně v technologických přestávkách. Při nepřízní počasí bude ledová plocha upravována dle potřeby a předchozí domluvy mezi „ a tato služba bude fakturována dle skutečnosti jako nezbytná vícepráce

V rámci výše uvedeného zhotovitel na svoje náklady zajistí:

- a. přepravu kontejneru zázemí půjčovny, vyrovnávací konstrukce a podesty a plechové brány s osvětlením (svíce) ze skladu Magistrátu města Jihlavy v ulici Rantířovská, Jihlava na místo stavby a zpět

Objednatel zhotoviteli poskytne:

- a. elektrickou přípojku s dostatečným příkonem pro chod chladicího agregátu
- b. souhlas s užíváním veřejného prostranství pro stavbu

- c. kompletní dokumentaci ke stavebnímu řízení
- d. projektovou dokumentaci na kluziště
- e. vyrovnávací konstrukci kluziště a podestu
- f. bannery na částečné zakrytí konstrukce kluziště
- g. banner na zakrytí odhlučnění chladicího agregátu

4. CENA ZA DÍLO

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou zhotovitele a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je podložena nabídkou zhotovitele doručenou dne 27.06.2025.

Cena za dílo od 30.11. do 31.12.2025: 1 486 000 Kč + příslušná sazba DPH

Cena za dílo od 01.01. do 02.02.2026: 1 096 000 Kč + příslušná sazba DPH

Cena celkem za dílo: 2 582 000 Kč + příslušná sazba DPH

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla). Zhotovitel na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu prohlašuje, že ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti potřebné k zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu sjednaném v této smlouvě.

4.2 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční.

4.3 Případné vícepráce spojené s kalamitním stavem budou vždy projednány s objednatelem telefonicky s I na tel. čísle+ , _bo , tel. čísle . cena 260,- Kč/hod. za osobu.

4.4 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Provedené práce budou splatné ve dvou platbách. První část platby, tj. 1.486.000,- + DPH, bude uhrazeno do 15 dnů po předání stavby k užívání, 1.096.000,- +DPH, bude uhrazeno po odstranění stavby a uvedení do původního stavu. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím v souladu s nabídkou zhotovitele. Platby proběhnou na základě vystavených faktur zhotovitelem.

5.2 Faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury.

5.3 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (4c72krn) a na e-mail: faktury@ , nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem.

5.4 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky

za každý započatý den prodlení.

5.5 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelovým vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

5.6 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

6.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2628, a touto smlouvou.

6.2 O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

6.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

6.4 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

7. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

7.2 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.4 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

7.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.6 Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

7.7 Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými

právními předpisy a že od dokončení předání stavby kluziště a po dobu jeho provozu bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými předpisy:

- a. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla do odstranění staveb.
- b. Pro uplatňování vad v záruční době objednatelem a jejich odstranění zhotovitelem včetně důsledků vzniklých z důvodu porušení povinností platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud není touto smlouvou upraveno jinak.
- c. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.

7.8 Objednatel je oprávněn bez sankcí odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud:

- a. Probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- b. Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- c. Zhotovitel nezačíná, přerušuje nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- d. Nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
- e. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- f. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

7.9 V případě zastavení stavby v důsledku odstoupení od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

7.10 Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen:

- g. Poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.
- h. Poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

8.2 Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

8.3 Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných

podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

8.4 Uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí objednatel v souladu s právními předpisy.

8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží po jednom výtisku.

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Příloha : cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2025

Cenová nabídka - vánoce 2025/2026

Datum: 27.06.2025

V ceně nejsou náklady na elektro a vodu. Platí objednatel.

Druh	Cena/Ks	Ks	Cena	Sleva (%)	Cena po slevě	Příplatky *)							Celkem
						1	2	3	4	5	6	7	
30.11. až 31.12.2025													
Montáž konstrukce pódia komplet - včetně spojovacích materiálů a doplnění OSB z 60%, opláštění chladicího agregátu	350 000 Kč	1	350 000 Kč		350 000 Kč								350 000 Kč
Zařízení staveniště montáž (stavba kluziště 18 dní)	2 000 Kč	18	36 000 Kč		36 000 Kč								36 000 Kč
Pronájem mobilního kluziště komplet (provoz od 30.11.25 - 31.12.25)	725 000 Kč	1	725 000 Kč		725 000 Kč								725 000 Kč
Kompletní práce spojené s údržbou ledu a úklidem sněhu (3x denně) od HC Dukla Jihlava s.r.o.	295 000 Kč	1	295 000 Kč		295 000 Kč								295 000 Kč
Montáž a doprava půjčovny, brusírn a kompletní doprava kluziště a zařízení vč. režie (WC, jeřáby, VZV, TIR,...)	80 000 Kč	1	80 000 Kč		80 000 Kč								80 000 Kč
Vícepráce budou pouze v případě kalamitního stavu - řešeno vždy po domluvě se zástupcem BMJ - cena 260,-Kč/hod za osobu													
Celkem cena bez DPH													1 486 000 Kč

1.1. až 2.2.2026

Demontáž konstrukce pódia komplet	100 000 Kč	1	100 000 Kč		100 000 Kč								100 000 Kč
Zařízení staveniště demontáž (demontáž kluziště 8 dní)	2 000 Kč	8	16 000 Kč		16 000 Kč								16 000 Kč
Pronájem mobilního kluziště komplet (provoz od 1.1.26 - 2.2.26)	635 000 Kč	1	635 000 Kč		635 000 Kč								635 000 Kč
Kompletní práce spojené s údržbou ledu a úklidem sněhu (3x denně) od HC Dukla Jihlava s.r.o.	295 000 Kč	1	295 000 Kč		295 000 Kč								295 000 Kč
Demontáž a doprava půjčovny, brusírn a kompletní doprava kluziště a zařízení vč. režie (WC, jeřáby, VZV, TIR,...)	50 000 Kč	1	50 000 Kč		50 000 Kč								50 000 Kč
Vícepráce budou pouze v případě kalamitního stavu - řešeno vždy po domluvě se zástupcem BMJ - cena 260,-Kč/hod za osobu													
Celkem cena bez DPH													1 096 000 Kč

