
Smlouva o dílo  
 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen občanský zákoník)  

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: Statutární město Jihlava  

Adresa sídla: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora 

Oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Petr Klimeš, vedoucí odboru technických služeb 

IČO: 00286010 

DIČ: CZ00286010 

(dále jen "objednatel")                                                       

 

2. Zhotovitel: PROVEA ateliér, s.r.o. 

Adresa sídla: Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno 

IČO: 23286954 

DIČ: CZ23286954 

(dále jen "zhotovitel") 

 

3. V technických věcech jedná: 

za objednatele:  pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, 

Magistrátu města Jihlavy 

za zhotovitele:  Ing. Marek Kopecký, jednatel společnosti 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 

II.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost, vypracovat a 
dodat řádně a včas projektovou dokumentaci na přeložku vodovodního řadu: 

- umožňující vydání povolení záměru, dokumentace bude ve stupni pro povolení záměru 
s podrobností pro provádění záměru a bude splňovat požadavky zadávací dokumentace dle 
§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon 
o zadávání veřejných zakázek). 

- k projektové dokumentaci bude zpracován výkaz výměr a položkový rozpočet 
 

II.2. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy bude poskytovat potřebnou 
součinnost a zapracovávat připomínky, které objednatele předá zhodnotiteli od třetích dotčených 
subjektů. 

 

II.3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit  
- autorský dozor při realizaci stavby a provádět inženýrskou činnost spočívající v zajištění veškerých 

úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných 
k vydání povolení záměru, popř. dalších rozhodnutí nutných k realizaci stavby v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, zákonem o vodovodech a 
kanalizacích, zákonem o vodách. 

- zabezpečení veškerých průzkumných prací a činností nutných pro plnění díla tak, aby byla 
zajištěna realizovatelnost stavby v zájmu zajištění posílení vodovodní sítě v dotčené oblasti na 
akci: 

 

„Přeložení vodovodního řadu Helenín“ 

 (dále též jako stavba). 

 



Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že dílo jsou všechny práce a činnosti, služby, výkony a 

dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této smlouvy.  
 
1. Předmět díla bude proveden:  
 
a) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě jejíchž výsledků je 

uzavírána tato smlouva  
b) Dle podmínek zadání (příloha č. 1), které je nedílnou součástí této smlouvy.  
c) Dle nabídky zhotovitele ze dne 8. 8. 2025 ze zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, 
v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
v platném znění, zákonem č. 274/2001 Sb.,, o vodovodech a kanalizacích v platném znění aj.. 

e) Projektová dokumentace bude vypracována dle platných Standardů pro plánování, projektování, 
výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města 
Jihlavy, které jsou zveřejněny na oficiálních stránkách města.  

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných 
rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných v k vydání společného územního a 
stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním 
zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou, sloužící jako podklad pro 
uzavření majetkoprávních smluv.  

g) Inženýrská činnost nebude zahrnovat podání žádosti o povolení záměru. 
h) Projektová dokumentace bude sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude 

vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných 
souvisejících vyhlášek. 

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných 
požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.). 

j) Počet vyhotovení pro objednatele: 
- projektová dokumentace pro povolení záměru s podrobností pro provádění záměru  8x 

vyhotovení v tištěné podobě + 1 digitálně na USB disku (pdf i dwg) 
 

    Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové dokumentace  
     v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále také jako „vícetisky“) a zhotovitel je             
     povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem určené. Další vícetisky v jakémkoliv stupni  
     projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase  
     obvyklé.   
 
2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí a odpovědnost podle 

ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.   
 
3.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla 

v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby 
předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla. 

 
4.   Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
    -  zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a 

nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 
dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu, 

    -  zajištění všech napojených míst inženýrských sítí, 
    -  vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, 
    - potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě 

aktualizace stávajícího 1x v digitální podobě (formát pdf. + dwg.),  
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých 

profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha 
nebo RTS Brno + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na USB disku (stavební část i všechny 
profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu 
výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění 
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, 
součástí bude rekapitulace všech objektů, 

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické 
podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty 



a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 412/2021 Sb. o rozpočtové 
skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel 
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku. 
 

5.  Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě, 
a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 
2019, přičemž zajistí zejména tyto činnosti: 

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle 
projektu, 

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli, 
- účast na kontrolních dnech, 
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v jeho na základě této smlouvy 

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD) z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci, 
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
- spolupráce s koordinátorem BOZP, 
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby, 
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního rozhodnutí, 
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace stavby, je 

oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku, 
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li nedodržení 

parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických, popřípadě právních 
norem, 

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě aby byly 
zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly včas odstraněny, 
nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele. 

 
6. Výkonem autorského dozoru dle čl. II. odst. 5 této smlouvy nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje 

vady na základě této smlouvy zpracované projektové dokumentace. V tomto případě provede 
zhotovitel všechny práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti za řádné zpracování projektové 
dokumentace.    

 
7. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných 

okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby. 

8. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit Zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor dle této 
smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 

9. Součástí předmětu díla dle této smlouvy ze strany Zhotovitele je taktéž provádění navržení dalších 
možných řešení a provádění dalších projekčních prací upřesňující stavební práce na stavbě 
způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace či kterékoliv její části vypracované 
Zhotovitelem na základě této smlouvy, a to v případě, kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv 
její části mohla být tato stavba realizována pouze za cenu zvýšených nákladů oproti nákladům 
uvedeným v položkovém rozpočtu, v případě rizika vzniku škody či v případě vzniku jakékoliv jiné 
okolnosti, kterou nemohl Zhotovitel stavby či Objednatel předpokládat, a která příčinně souvisí 
s vadou díla dle této smlouvy či kterékoliv její části vypracované Zhotovitelem na základě této 
smlouvy. Úplata za tyto další projekční práce je obsažena v ceně díla dle této smlouvy a Zhotovitel 
je s touto skutečností srozuměn. 

10. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického dozoru popř. 
koordinátora BOZP či jiných potřebných stavebních prací, dodávek či služeb, která Objednatel 
vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je součástí předmětu díla i zpracování 
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů po jejich obdržení. 



 
III. TERMÍNY PLNĚNÍ      
 
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 
1.1.  Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy 
                                                              
1.2.  Lhůta dokončení PD pro povolení záměru s podrobností pro provádění záměru, včetně 

inženýrské činnosti, výkazu výměr a rozpočtu:  
          do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
 
1.3. Autorský dozor bude vykonáván v průběhu realizace stavby. 
                                            
 
Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.      
 
 
2. Objednatel se zavazuje PD v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu 

uvedenou v čl. IV. této smlouvy.  
 
3. Objednatel si vůči zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou  
    vyhrazuje s odkazem na ust. § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek tyto následující    
    vyhrazené změny závazku založeného touto smlouvou: 
 
a) příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy, dotčený orgán státní správy  a/nebo správci sítí 

nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v 

zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, 

závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně 

třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní 

žaloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce; 

nebo 
 
b) zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, které zhotovitel 

v době uzavření této smlouvy nemohl předvídat a/nebo je nemůže odvrátit, včetně změny 

legislativních požadavků; 

nebo 
 
c) zdržení provádění předmětu plnění bylo způsobeno komplikacemi při majetkoprávních a jiných 

vypořádání k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob, k nimž má předmět díla přímou návaznost 

a/nebo k nemovitostem vůči kterým mají třetí osoby jiný smluvní závazkový vztah, který je nutno k 

řádnému provedení předmětu plnění či jeho části vypořádat; 

nebo 
 
d) je nezbytně nutné provést další potřebné úkony, dokumentace a oznámení k předmětu plnění či 

jeho části budou-li tyto vyžadovány příslušným orgánem veřejné správy či budou nezbytně nutné k 

řádnému provedení předmětu plnění či jeho části; 

nebo 
 
e) dojde k dalším významným dodatečným požadavkům orgánů veřejné správy k předmětu plnění. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci vyhrazených 
změn závazku ze smlouvy na plnění VZ uvedených výše, musí být zhotovitelem objednateli prokázány. 
Konkrétní lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však prodlouží výlučně o 
počet dnů, ve kterých bude zhotovitelem prokázáno, že konkrétní okolnost výše uvedená trvala a 
objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě.  
  
 
IV. CENA ZA DÍLO  
    
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele 

z 8.8.2025. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 



k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce 
posledního dne Lhůty pro dokončení díla.     
                                        

 

Předmět plnění Cena bez DPH  

Dokumentace pro záměr v podrobnosti pro provádění stavby 250 000,- 

Inženýrská činnost 10 000,- 

Rozpočet a výkaz výměr 15 000,- 

Autorský dozor 10 000,- 

Cena celkem bez DPH 285 000,- 

Cena celkem včetně DPH 344 850,- 

 
 Příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále také jako „zákon o DPH“) bude    
 účtována ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.  
 
2. Cena předmětu díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za 

podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu předmětu díla. 

 
V. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ  
 
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím ustanovení 

této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle  zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění,  a 
dalších předpisů, jakož i  název akce a evidenční číslo této smlouvy. Faktura za autorský dozor 
s náležitostmi uvedenými v tomto odstavci bude vystavena po předání a převzetí realizovaného 
díla na základě předmětné projektové dokumentace.  

 
2.   V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu 

s touto Smlouvou,  je Objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, 
aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

 
3.  Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli. 

Přednostní způsob doručování faktur – daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do 
datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz., podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou 
fakturu v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

 
4.  Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a 
že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno 
správcem daně podle § 96 zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo 
bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu do výše bez DPH.  

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 
zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu 
vyplývající. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu, 
tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem uhrazené výše DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný 
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto 
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu 
z tohoto důvodu vznikla. 

mailto:epodatelna@jihlava-city.cz


5.  Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení faktury – daňového 
dokladu s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, 
která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

 
6.   Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto  
      smlouvou třetí osobě, je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
 
VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA   
 
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno v rozsahu 

a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované PD 
v členění dle této smlouvy a za to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou 
zhotovitelem provedeny v jejím souladu. 

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí poslední části PD v členění dle této smlouvy objednatelem bez 
vad a nedodělků, a to v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení 
účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah 
založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že 
objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla 
do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do 
uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní. 

3. Protokolární převzetí projektové dokumentace dle této smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení 
veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla objednatelem převzata 
bez jakýchkoliv výhrad. 

 
4. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné 

odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu po 
uplatnění reklamace objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace vad díla či jeho části ze strany oobjednatele, pokud objednatel nestanoví lhůtu jinou. 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této smlouvy též 
považuje i jeho neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (například nikoliv však výlučně neoceněné či chybějící položky v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, chybně uvedené množství položek a další). 

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich 
odstranění. 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
 

    1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon  
        nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné     
         okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti  
        stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé ¨ 
        porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními  
        stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají  
        trvat i po ukončení smlouvy. 
 
    2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména: 
 

a) jestliže zhotovitel nedodrží termín pro plnění díla uvedený v čl. III. této smlouvy o dobu delší 
než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní, nebo 

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo 
c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy, na třetí osobu, a nebo 



d) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-
li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku  

e) jestliže se vedoucí projekčního týmu minimálně dvakrát bez řádné omluvy nedostaví na výrobní výbor.   
 

3. V případě odstoupení od smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli pouze tu část díla provedenou  
    k datu účinnosti odstoupení od smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto část díla předat objednateli a  
    převést na objednatele všechna práva včetně poskytnutí časově a místně neomezené licence tak,  
    aby objednatel mohl dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetích osob.   
 
VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací dle této smlouvy za účelem 
odsouhlasení navrhovaného řešení. Zhotovitel dále svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování 
požadavků Objednatele na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má 
právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové 
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při 
nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních 
výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího. Ze všech výrobních výborů 
Zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým 
účastníkům jednání.   

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu 
města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní Zhotovitel u Objednatele minimálně 
5 pracovních dní před konáním jednání. 

 

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle 
objednatele.  
 

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách: 
 

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončené dílo v termínech stanovených 
v čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.  
 

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, 
která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto stavebních 
prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od 
doručení reklamace. 

 
c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky 

za každý den prodlení. 
 

d) pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím 
předání objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v objednatelem stanovené 
lhůtě. 

 
e) pokud autorský dozor nesplní některou smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá 

z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost. 

 
f) splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 dnů po předání vyúčtování    
     zhotoviteli ze strany objednatele. 

 
g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu 

škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku 
vůči kterékoliv faktuře (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 
v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

 

6. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 



titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání 
majetkových či finančních důsledků. 

 

7. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která 
je předmětem této smlouvy.  

 

8. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

 

9. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust. § 2629 OZ. 
 

10. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. 
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla. 
Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli výhradní 
licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto 
licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo 
dílo použít jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli 
dílo jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv 
třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení upravovat a 
měnit tak, jak sám uzná za vhodné. Cena za poskytnutou licenci je obsažena v ceně díla.   

 

11. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení inženýrské 
činnosti, jednání s dotčenými orgány státní správy, zadávacích řízení podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.  

 

12. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti          
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. 

 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace 
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.  

 

15. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení 
ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále 
ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle 
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, 
a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud 
změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

17. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

18. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 
zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které 
se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

19. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících 
střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout 
součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného 
stavu. 

 



IX.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě 

smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. 
 

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele 
a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou 
úpravou občanského zákoníku. 

 
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden 

pro zhotovitele. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a že se řádně seznámily 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a 
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.  

 
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 
6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s platnými 

právními předpisy.  
 

7. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou 
dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud 
Objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění. 

 
 
Příloha č. 1 – Plná moc pro zajištění inženýrské činnosti 
 
 
V Jihlavě dne: 15.10.2025     V Brně dne: 24.9.2025 
 
 
 
 
 
……………………….                                  …………………………………         
Za objednatele       Za zhotovitele 
     
Ing. Petr Klimeš      Ing. Marek Kopecký                            
vedoucí odboru technických služeb     jednatel  
 

 
 
 

 

 
 
  



P L N Á   M O C 
udělená dle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník 

v platném znění 

. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zmocnitel:   Statutární město Jihlava 

Sídlo, adresa:   Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

Zastoupený:   Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora 

Oprávněný k podpisu :  Ing. Petr Klimeš, vedoucí odboru technických služeb 

IČO:    00286010 

DIČ:   CZ00286010 
    
Zmocněnec:   PROVEA ateliér, s.r.o.  
Sídlo, adresa:   Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno 
Zastoupený:   Ing. Markem Kopeckým, jednatelem  
IČO   23286954 
DIČ:   CZ23286954 

  

Níže podepsaný zmocnitel:  Statutární město Jihlava 
zmocňuje touto plnou mocí Ing. Marka Kopeckého, jednatele, aby jej zastupovala v rámci 
inženýrské činnosti při zajištění dokladové části potřebné pro vydání sloučeného územního a 
stavebního povolení dále při zajištění vydání ostatních rozhodnutí na akci: 

 

„Přeložení vodovodního řadu Helenín“ 

 

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, zejména přijímat doručované písemnosti, 
podávat návrhy a žádosti, provádět veškeré úkony jménem a na účet zmocnitele při činnostech 
vykonávaných za účelem zajištění společného územního a stavebního povolení, jednat ve 
všech věcech se správními orgány. Zmocněnec má právo v rámci oprávnění jmenovat svého 
zástupce. Plná moc se nevztahuje na podepisování smluv a podání žádosti o společné územní 
a stavební povolení. 

 

Zmocnitel: Ing. Petr Klimeš, vedoucí odboru technických služeb 

 

 

V Jihlavě dne: 15.10.2025 

 
Zmocněnec: Ing. Marek Kopecký, jednatel 

 

 

 

V Brně dne: 24.9.2025   


