
                                                      
                                                                                        č. smlouvy objednatele: 210/25/TSÚ/O 

                                                                                        č. smlouvy zhotovitele: 117/2025 
 

    Smlouva o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: xxxxxxxxxx, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxx 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxx 

                                                                          tel.: 595 621 404 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

           e-mail: xxxxxxxxx 

           tel.: 595 621 385 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

            (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

2.        FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

 sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

 tel: 596 136 057 

         

 zastoupen:     

 - ve věcech smluvních: xxxxxxxx prokurista  

 - ve věcech technických:   xxxxxxxx ředitel O. Z. Ostrava  

 IČ : 25317628                         

 DIČ: CZ25317628                      

 zapsán v obch. rejstř.: vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144      

 bankovní spojení: UnicreditBank, č. ú.: xxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek II. 

Základní ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to v předem 

stanovené době dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 

cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dle čl. III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy (tedy i po dobu 

trvání záruky) bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody 

v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši min. 5 mil. Kč. Doklad o 

sjednaném pojištění je povinen zhotovitel na výzvu objednatele předložit objednateli 

nejpozději ke dni podpisu smlouvy a dále pak kdykoli v průběhu trvání účinnosti této 

smlouvy. 

 

Článek III. 

Předmět plnění 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavební práce dle přílohy č. 1 

položkového rozpočtu a zadané na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Provizorní zajištění mostu ev.č. OV-486 na ul. Nad Porubkou přes vodoteč Porubka v 

Ostravě – Svinově“, ev. č. VZMR/59/25, kódy CPV: 45221119-9, 44212100-7, 

45223800-4. 

2. Práce budou probíhat na katastrální území Svinov a v rozsahu projektové dokumentace 

zpracované v roce 2025 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo, které je předmětem smlouvy řádně a včas. 

4. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž v ceně díla zajištění: 

 zajištění dopravně inženýrských opatření – DIO, 

 vypracování realizační dokumentace stavby – detaily v potřebném rozsahu, 

 vytýčení a ochrana inženýrských sítí v prostoru stavby, 

 zajištění skládek a deponií (při přejímce zhotovitel předloží doklady o nakládání s 

odpady dle platné zákonné úpravy), 

 vypracování 1. hlavní prohlídky mostu po jeho provizorním zajištění, 

 vypracování a odsouhlasení Kontrolního a zkušebního plánu a technologických 

předpisů pro celou stavbu a jejich dodržování, 

 vypracování harmonogramu stavebních prací, 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  

 souhrnná zpráva o jakosti stavebních prací, včetně atestů materiálů a protokolů o 

provedených zkouškách, daných příslušnými ČSN a TKP,                

 podrobná fotodokumentace průběhu realizace opravy v elektronické podobě, 

 zařízení staveniště, včetně zdroje elektrické energie a vody,  

 sdělení maximálního počtu fyzických osob (pracovníků) na staveništi před 

zahájením prací, 

 dodržování vypracovaného plánu BOZP (činnost koordinátora BOZP a plán BOZP 
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zajistí investor), 

 v případě, že bude pro stavbu vypracován plán rizik vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života dle platné legislativy, důsledně dbát o jeho dodržování. 

5. Stavba vyžaduje koordinaci s objednatelem při realizaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že 

dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl a 

ustanoveními této smlouvy. 

7. Objednatel se zavazuje předmět plnění smlouvy převzít bez vad a nedodělků; drobné 

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, nejsou 

důvodem pro odmítnutí převzetí díla.  

8. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v 

případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z 

nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních 

a montážních prací takto: 

❖ v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu 

víceprací podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové 

soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;  

❖ v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem 

cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě 

ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného 

jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy.  

9. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování 

prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich 

odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele. 

Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle 

předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku 

provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou 

použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto 

rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek 

ke smlouvě o dílo. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

12. Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

osvědčení.  
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13. Před započetím prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení Kontrolní a 

zkušební plán stavby.   
 

Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Předmět plnění je rozdělen do 3. etap, přičemž 1. a 2. etapa bude dokončena 

nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení prací.  

Osazené mostní provizorium v rámci 3. etapy bude v provozu po dobu 24 měsíců 

od ukončení 2. etapy. 

2. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo 

zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 

3. Práce na realizaci díla budou zahájeny do 3 kalendářních dnů od předání staveniště. 

4. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 

v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

5. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 

zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami 

oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. O dobu přerušení 

prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se posouvá doba pro dokončení 

díla.   

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků, vyjma vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému 

užívání díla a jejichž odstranění bude uvedeno v předávacím protokolu. O předání a 

převzetí díla sepíší zhotovitel i objednatel předávací protokol, v jehož závěru objednatel 

prohlásí, že dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 

7. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno dle 

předmětu smlouvy.  Zápis o provedené kontrole provede do stavebního deníku.      

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo, která bude složena takto:  

 

Cena za 1. a 2. etapu …………………3 582 371,00 Kč bez DPH 

Cena za 3. etapu .……………………….849 600,00 Kč bez DPH  

Cena celkem ………..…………………4 431 971,00 Kč bez DPH 

 

Dílčí plnění 1., 2. a 3. etapy vč. fakturace je možné.   

 

3. etapa bude fakturována po uplynutí 24 měsíců provozu mostního provizoria, 

nebo po předčasném ukončení z důvodu dřívější realizace trvalé konstrukce, podle 

toho, co nastane dříve. Fakturace bude provedena dle skutečné doby plnění. 

 

2. Fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce 

daně, pro kterého se plnění uskutečnilo. 

3. Cena je stanovena na základě přílohy č. 1 smlouvy, položkového rozpočtu. 
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4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na práce i materiál zhotovitele nutné pro řádné 

provedení díla, dle článku III této smlouvy, veškeré práce a dodávky, poplatky za 

skladování a likvidaci odpadů, nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a parametry 

předepsané zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění smlouvy, že bude nutno cenu podstatně překročit, 

oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu s příslušným odůvodněním 

a sdělením nové ceny. 

6. Ke změně ceny uvedené v tomto článku, odst. 1., může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného statutárními 

zástupci obou smluvních stran, a to z těchto důvodů: nutnost provedení dodatečných 

stavebních prací nezbytných pro dokončení původního díla a zvýšení vstupních nákladů 

spojených s vývojem cen 

 

Článek VI. 

Platební podmínky  

 

1. Zálohová platba se neposkytuje. 

2. Platba ceny díla bude provedena na základě faktury – viz dílčí plnění Čl. V., odst. 1.  

3. Konečnou, dílčí fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených 

prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání 

a převzetí dokončeného díla vždy bez vad a nedodělků. 

4. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, spolu se soupisem 

skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem a 

doručena na podatelnu objednatele.  

5. Cenu díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 30 - ti 

kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.  

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a zjišťovací 

protokol o provedených pracích. 

7. Nebude – li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí – li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými ČSN nebo dokumentací. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené 

zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí 

se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 

96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

11. Pohledávky zhotovitele vzniklé dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je možno 

postoupit na třetí osobu nebo je zastavit pouze se souhlasem objednatele. 
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Článek VII. 

Staveniště a provádění díla 

 

1. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací 

dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech 

dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

2. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo, 

včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních 

prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením 

staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu 

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

4. Před zahájením prací je zhotovitel povinen objednateli sdělit maximální počet jeho 

pracovníku na staveništi.  

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště a dodržování 

vypracovaného plánu BOZP. 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní 

zodpovědnost. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 

bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením 

a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od ukončení prací. Při 

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a 

škody, které mu tím vznikly, viz. článek XI., odst. 3 této smlouvy. 

12. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný dohled, k tomu zhotovitel poskytne 

veškerou součinnost. 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.  

 

Článek VIII. 

Předání díla 

 

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla dnem ukončení prací.  

2. Zahájení přejímacího řízení započne nejpozději do deseti dnů od výzvy zhotovitele a 

ukončení přejímacího řízení bude do deseti dnů od jeho zahájení. 

3. Datum ukončení přejímacího řízení bude dnem zdanitelného plnění fakturace za dílo. 

4. Doba do ukončení přejímacího řízení se nezapočítává do doby plnění díla.  
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5. Zhotovitel přejímá veškerou zodpovědnost za péči o stavbu ode dne zahájení prací do 

dne, kdy na stavbu bylo ukončeno přejímací řízení. Dojde – li během tohoto období ke 

ztrátám nebo poškození stavby, napraví zhotovitel tuto ztrátu nebo poškození tak, aby 

stavba odpovídala požadavkům a podmínkám uvedeným v této smlouvě.   

6. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 

sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

➢ označení díla,  

➢ označení objednatele a zhotovitele díla,  

➢ číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,  

➢ zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

➢ prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně že dílo pro specifikované vady 

nepřejímá, přičemž za vady se považuje i nedodání všech dokumentů a dalších 

věcí uvedených v článku III odst. 4 této smlouvy; v takovém případě se v zápise 

uvede rozsah vad a datum, kdy bude opětovně provedeno předání a převzetí díla, 

➢ datum a místo sepsání zápisu,  

➢ jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,  

➢ termín vyklizení staveniště,  

➢ soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za 

nutné. 

8. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. 

9. Součástí předávacího protokolu bude souhrnná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti 

stavebních prací dle příslušných norem a předpisů. 

 

Článek IX. 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně 

splňovat své náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, ochranu životního prostředí, 

požární bezpečnost a hygienické požadavky.  

2.        Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 

zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.        Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez 

právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními 

předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

 

Článek X. 

Záruční podmínky a vady díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle 

článku III. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této 

smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám 

a předpisům v České republice v době realizace. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 36 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou 

za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
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k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

3. Objednatel bere na vědomí, že se záruka poskytovaná Zhotovitelem dle tohoto článku 

smlouvy nevztahuje na realizaci provizorních konstrukcí.  

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. 

6. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu 

s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

7. Vyskytne – li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Smluvní strany 

ujednávají, že vadu díla je objednatel oprávněn uplatnit kdykoliv v průběhu trvání 

záruční doby. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 10 dnů od doručení písemného 

oznámení o vadě. Vada bude odstraněna v co nejkratším možném termínu od započetí 

prací s ohledem na jejich povahu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel vadu v záruce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele, přičemž se musí jednat o skutečně 

vynaložené nezbytné náklady Provedením opravy třetí osobou nejsou práva ze záruky 

dotčena. 

 

Článek XI. 

Sankční ujednání 

 

1. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 

objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu podle tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení 

na výzvu objednatele řádně a včas. 

2. Při pozdní úhradě každé faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 

úrok z prodlení dle platné právní úpravy.  

3. V případě prodlení se započetím díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a za každý zjištěný případ. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 

bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 

případ. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ust. § 2050 ObčZ 

se nepoužije. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že 

na smluvní pokuty bude vystaveno samostatné vyúčtování. Není-li stanoveno v této 

smlouvě jinak, je smluvní pokuta splatná okamžikem porušení utvrzované povinnosti. 

9. V případě způsobení újmy třetí osobě v jejímž důsledku došlo k prodlení v užívání 

stavby (kolaudační řízení), bude částka na odstranění této újmy odečtena z ceny díla a 
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uhrazena po jejím odstranění. Částka nebude zaplacena bez ohledu na předávací 

protokol ukončené stavby, kde bude tato závada uvedena jako nebránící v užívání.  
 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po 

podpisu smlouvy. Společnost Ostravské komunikace, a. s. se současně zavazuje 

informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany 

ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 ObčZ o tom, že neplatnost písemné formy 

právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již 

plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze 

namítnout kdykoli. 

3. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 

zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo 

podstatným způsobem. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je rovněž neprovedení díla 

v termínu sjednaném v této smlouvě. 

4. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7. Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána certifikovaným elektronickým 

podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a má platnost originálu. 

8. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku.  

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

Příloha č. 2: Dotazník IMS 

   

V Brně dne                        V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

      xxxxxxxxxx                                                          xxxxxxxxxxx     

      prokurista                                    předseda představenstva 


