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SMLOUVA()DÍLO

eské republiky, S.p.
IČO: 42196451
DIČ: cZ4219ó451
Sídlem: Přeınyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540

Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zast. na základě pověření Ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

(dále jen „objedııatel“)

a

DŘEVO VYSOČINA as.
Se Sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
Zaps. v OR u Krajského Soudu v Brně, Oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ:CZO3759687
jednající: Ing. Ivo Mitterınayer, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V rozhodném
znění tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Sněžná jáma Síťovka, evidenční číslo Zakázky 8918/2017/229, a to dle

projektové dokumentace vypracované firmou Projektování vodohospodářských Staveb, S.1`.o.,
Pražská 1655, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČO: 28066065 a Za podmínek Stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné zakázky, v ráınci něhož byla
uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

Místo plnění předmětu díla: - k.ú. Kounice nad Sázavou
- okres Kutná Hora
- kraj Středočeský
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2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné křádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

_ vytýˇení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
Správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období Inezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí

_ Zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby

- zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení Stavby odborně Způsobilou osobou v Oboru Zeměměřictví
~ projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního Značení
f údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu

f uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu
- Zajištění ochrany eOStlých Stroınů před poškozením
~ Zajištění trvalé likvidace Odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. OdSt. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel se ZaVaZuje řádně provedené dílo 0d Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
smluvenou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladnýın S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem te'to Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a s vynaložením Odborné
péče přezkoumal projektovou dokuınentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lZe na
něm rozumně požadovat, neslıledal rOZpOrů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobeın a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.

Doba plnění

l. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň lO dní předeın. Ve VýZvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.
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Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění (lila v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavec

l. Nedostaví~li Se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetí

Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo

v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.

II. odSt. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.10.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.9.2017, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svéınu účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se

nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se

Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném vc výzvě dle odstavce l

nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato

v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l; Objednatel učiní o předání staveniště datovaný

písemný Záznam.

V případě, že Objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu

Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně

Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle

Odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 477.700,- Kč bez

DPH, Slovy: čtyřiStasedındesátsedıntiSícSedmset korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve

výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,

O dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a Zahrnuje

Veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této

Smlouvy.

Vpřípadě Zıněn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je

přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro

výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v

rozpočtu obsaženy,
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednolková cena předmětnýclı

mši
l. .le-li v rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položkxI v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, píseınně Odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s Obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placenížıfakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných Vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, mčrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených Vdaném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
Inéněprácc budou V soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude Objednateli Výstavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných Vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveništč. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
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4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení

ceny pouze za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl

povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 2l dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je Oprávnčn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování

nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Fakturační adresa Objednatele: Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Ledeč nad Sázavou
Zahradní 1224
5 84 01 Ledeč nad Sázavou

VL
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy

dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

Stavebních prací.
Sınluvní strany Shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli 1

paré vyhotovené projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektoveı dokumentace nepředpokládá nutnost určení

koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 Odst. 1 zákona č.

309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by

povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce

koordinátora po potřebnou dobu osobou ktoınu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady

S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve Sınyslu § 15 odstavce l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení

Oznámení O Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastníınu

inspektorátu práce _ včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu Oznámení O zahájení

prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kteréın by tato

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele O toın Objednatele nejpozději při uzavření této

Smlouvy píseınně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakovéın případě na své náklady vyvěšení
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Stejnopisu Oznámení o Zahájení prací na viditelnćm místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základč zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve sınyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znční (Zpracování
plánu bezpečností a ochrany Zdraví při práci na staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o toın
Objednatele předeın písemně informovat a zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na Staveníšti, jakož ijeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 této
Smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu Veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací píseınně požadovat sdělení ideııtifikačníeh údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, zejınéna zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvenýeh
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
zejména potřebné písemnosti knahlédmıtí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky ınusí objednatel bez zbytečného Odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem Sınluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno Ve zhotoviteli předloženém harmonogranuı
prací .
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7. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,

telefonu a Skladových prostorů uınístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.

Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Sınlouvy Se na

provádění díla budou podílet pouze Osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněníıni, Zejména jsou evidovány

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. V jiných

v Souvislosti S agendou daně Zpříjınů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a

Sociálního zabezpečení),
v
Ceske' republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-ıb) mají potřebná Oprávnění k pobytu na územı

li Se O cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnýıni právními předpisy Založena povinnost

takovými Oprávněníıni disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými Ochrannými

pracovními prostředky V Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto Osob jedná O zaměstnance Zhotovitele či jeho

poddodavatele (Včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně

výdělečně činne'.

9. Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, že Veškeré platby poddodavatelům za provádění díla

(pOpř. jednotlivých činností Vrámcí realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně

vystavených faktur.

10. Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech Osob, které Se na realizaci díla

podílejí, zejınéna všech zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnaneů), živnostníků

apod., S uvedením jejich jınéna, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „seznam“), a to nejpozději

v okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

11. V případě, že dojde ke změně Osob podílejících Se na realizaci (lila (viz předchozí Odstavec tohoto

článku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, eO takové změně

došlo, Seznam aktualizovat, a tO formou Zápìsu ve Stavebníın deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plnéın Souladu S předanou projektovou

dokumentací a vsouladu Se specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve výkazech výměr

jednotlivých Stavebních oddílů a Oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných

ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a

je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně (lila a
podrobit se bezpečnostním Opatřeníın, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, '/.a dodržování předpisů o práci v ochramıých pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a
Ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinnéın znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Se
v Sousedství Staveniště (Oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochramı zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a V jeho okolí Zaehovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé běheın provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je poviımostí Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně Označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, Vybudování a likvidaci
zařízení Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty Zařízení staveniště v řádnéın Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucíın [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolanýclı Objednateleın
a kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednateleın stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a zajistí dozor' nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokuınentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (ınateriál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, ıněření a revizc požadované příslušnými předpisy

nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou

Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem

požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky Inateriálu před jeho Zabudováníın.

Zhotovitel Se zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,

pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Uhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za

všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý záznam O Stavbě) ve

Smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,

v účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici Oprávněným OSObám kdykoliv

v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat

Seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem

k přejíınce prací dalším postupem Zakrytýeh. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor

objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně píseınně Objednatele včas k

přejíınce, je povinen na žádost Objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného

díla knezbytně nutné dopravě dřívı, a to dle technologických možností a po Zabezpečení

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojíeíeh Stromů,

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,

během níž k poškození došlo. K Ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující

požadavkům Obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu

práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu

je zhotovitel Oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a

nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla ınusí být nezaměnitelným Způsobem

Označeny názvem (logem) Svého Zaıněstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za

poınoeí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
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řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předeın
píseınně Oznáınit objednateli suvedením jména, příjmení, popř. Obchodni firnıy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel Se zavazuje Vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu O
opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy Oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, Objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotoviteleın provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá Objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
~ revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem Očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí ınít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí O Schválení, nebo
osvědčení O vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady O likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená Oprávněným příj emceın,
- Originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla O době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení Oznámení vady písemně Oznámit
Objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při Oznámení vady jiné právo Z Odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje Odstranění vady. Neoznámí-li Objednatcl písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
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požaduje Odstranění vady dodáním Chybějící věci, je-li ınožno vadu odstranit dodáníın chybějící

věci, nebo opravou včci (díla), je-li Inožné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel

povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího Oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u

zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již Zaplaccné ceny za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho

uplatnění.

3. NeodStraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však

povinen Odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokutv a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen V případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu

ve Výši 0,1 % Zdohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den

prodlení. V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a

smluvní pokutu Ve výši dle OdStavce 2.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je

povinen objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % zceny prací, jež zbývá provést do

řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této

Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto

Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokuınentací), je povinen Zaplatit objednateli

Smluvní pokutu ve Výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení

S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se

jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněníııı vady (čl. IX. odst. 2 této Sınlouvy) je zhotovitel povinen

Zaplatit Obj ednateli Sınluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH

dle čl. IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto

prací tak, jakoby Se jednalo O práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 10. této Smlouvy (seznam

osob, podílejícíclı Se na realizaci Zakázky) nebo S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst.

ll. této Smlouvy, zavazuje Se zhotovitel zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč, a tO

Za každý, byť i Započatý den prodlení.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V případě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy (označení Osob na staveništi) je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Sınluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní ıněsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zlıotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy
(vyklizení staveniště) je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výší 5 000,-
Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této
Smlouvy (Ošetření poškozených stromů) je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní
pokutu Ve Výši 2 000,- Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. OdSt. 20 věty první této Sınlouvy
(Zakıˇývaııé části (lila) je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,-
Kč Za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kteréın nebyl na Stavbě
k dispozici stavební deník.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S Výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované poviımosti řádného
dokončení díla ve Smluvenéın termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění Objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění poviımosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových Osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněníın Sınluvené poviımosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Sınluvní pokutu neZprOStí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.
Ujednáním sınluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Sınluvní Straně úrok Z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.
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Xl.

Odstoupení od Snılouvv

l. Od této Smlouvy lze Odstoupit za podmínek a v případech Stanovených občanským zákoníkem

anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je Oprávněn 0d této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně Vyplývá, Že

povinnost Zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele od této

Smlouvy Odstoupit, nebo
- Zhotovitel Opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení

v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. Odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. Odst.

1 l. či Odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn Odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele

se zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V případě, že Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle

Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

sınluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), v rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného

Zákona účinnost této Smlouvy vázána na jeji uveřejnění, nabývá tato Smlouva účiımosti nejdříve

dneın uveřejnění.

2. Otázky Smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.

3. Tuto sınlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách Oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního Spojení Se

Smluvní Strany bez Zbytečného odkladu píseınně informují.

5. Smluvní Strany prohlašují, že předem SOulilaSí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním

(uveřejněním) celé této Smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Sınluvní Stranu na takové informace a údaje ve

Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť Ochrana takových

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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7. Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Sınlouvč vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současnč Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění tc'to Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejíeích.

Smluvní Strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková Opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Saınotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze Sınluvních Stran nemohla být přiětena odpovědnost
podle Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických Osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Sınluvních Stran včetně jejích
Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal coınpliance
programu Lesů České republiky, S.p. (viZ www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR'Š), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickýın kodexem Zaıněstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této Smlouvy zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez Ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; Obdobné platí ve
vztahu kjednání, které je V rozporu Se Zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany Shodně prohlašují, že Se řádně Seznáınily S uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradně S niıni Souhlasí. Nedílnou Závaznou Součástí Smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.

10. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

Krajské ředitelství Jihlava

Jihlava: Š'l . 3 . LO I 3/. Žďár nad Sázavou:

Lesy České republiky, S.p. [ml

DŘEVO VYSOČINA 3.5
SöQlÍ'nlhO 17/27 ®

591 02 ŽDAR NAD sÁMVoU
IČ: 03759687 DIČ: c203759587reı. 724 398400, 504 108 149
ıııııııııııııııııııııı

Zhotovite
Ing. Jan Sovák Ing. Ivo Mitter

ředitel předseda předsta
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