



MURSP00FT8R3

město Rosice**Odbor kancelář starosty a Obecní živnostenský úřad**

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: MR-C 64586 /25-OKS/52TS

Naše sp. zn.:

ALDYCO - stavby a konstrukce s.r.o.

Sportovní 435

664 84 Zastávka

IČ: 03262871

DIČ: CZ03262871

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 15.10.2025

Objednávka – oprava WC v 2. NP budovy MěÚ na adrese Rosice, Žerotínovo nám. 1

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky č. NAB70 objednáváme u Vaší firmy opravu WC v 2. NP budovy MěÚ Rosice na adrese Rosice, Žerotínovo nám. 1., práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v cenové nabídce.

Cena: 164.216,40 Kč bez DPH tj. 198.701,84 Kč vč. DPH.

Termín realizace od 27.10.2025 do 30.11.2025.

Cenová nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění.

V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o., objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednavatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o., které objednavatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednavatele na náhradu škody.

Fakturační adresa: Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01.

IČO: 00282481, DIČ: CZ00282481

S pozdravem

vedoucí odboru

pracoviště:
Palackého nám. 13

IČ 00282481

Položkový rozpočet

Stavba: **NAB70** **Rosice - Město Rosice - Oprava WC na MěÚ**
Objekt: **101** **Budova MěÚ**
Rozpočet: **101** **Stavební úpravy WC**

Zhotovitel: **ALDYCO - stavby a konstrukce s.r.o.**
Sportovní 435
66484 **Zastávka**

IČO: **03262871**
DIČ: **CZ03262871**

Objednatel: **Město Rosice**
Palackého nám. 13
66501 **Rosice**

IČO: **00282481**
DIČ: **CZ00282481**

Vypracoval: 

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	164 216,40 CZK
Základní DPH	21 %	34 485,44 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		198 701,84 CZK

V

Zastávka u Brna

dne

14.10.2025



Za objednatele

Stavba:	NAB70	Rosice - Město Rosice - Oprava WC na MěÚ	List č. 2
Rozpočet:	101	Stavební úpravy WC	

Popis rozpočtu: 101 - Stavební úpravy WC


Pozn.: Rozpočet je proveden ve variantě s uvažovaným elektronickým splachováním pisoárů.



Stavba:	NAB70	Rosice - Město Rosice - Oprava WC na MěÚ	List č. 3
Rozpočet:	101	Stavební úpravy WC	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
90	Systemové skladby	HSV	130 729,40	0,92916
799	Ostatní	PSV	33 487,00	0,00000
			164 216,40	0,92916



Stavba:	NAB70	Rosice - Město Rosice - Oprava WC na MěÚ	List č. 4
Objekt:	101	Budova MěÚ	
Rozpočet:	101	Stavební úpravy WC	

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 90

Systémové skladby

1	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	132,00	490,00	64 680,00
	Výkaz výměr:				
	Osekání obkladů, obnažení instalací: 2*8		16,00		
	Odstranění původních rozvodů, zednické práce po montáži nových rozvodů ZTI: 2,5*8		20,00		
	Obezdnění stoupačích potrubí, doomitání rozvodů instalací: 2*8		16,00		
	Lepení keramických obkladů: 2*8		16,00		
	Omitka obezdívky, spárování, silikonování, fabionky: 2*8		16,00		
	Montáž zařizovacích předmětů, zprovoznění, vymalba: 2*8		16,00		
	zapravení elektroinstalací: 2*8		16,00		
	úklid, odnos materiálu , rezerva: 2*8		16,00		
2	Tmel sanitární kartuše 280 ml	kus	4,00	250,50	1 002,00
3	Hmota spárovací, bal. 5 kg	kus	2,00	576,00	1 152,00
4	Penetrace základní, vodou ředitelná	kg	5,00	161,00	805,00
5	Penetrace hloubková, vodou ředitelná	kg	10,00	181,00	1 810,00
6	Fólie separační a ochranná PE, tl. 0,05 mm, stavební	m2	50,00	5,40	270,00
7	Barva malířská vnitřní bílá	l	15,00	69,90	1 048,50
8	Stěrka lepicí cementová	t	0,10	6 640,00	664,00
9	Omitka vápenocementová, bal. 25 kg	t	0,10	8 040,00	804,00
10	Lepidlo cementové, C2TES1	t	0,07	17 760,00	1 332,00
11	Omitka jádrová vápenocementová ruční	t	0,13	7 340,00	917,50
12	Příčkovka Ytong Klasik 100 hladká P2-500, 599 x 100 x 249 mm	m2	3,20	532,00	1 702,40
	Výkaz výměr:				
	0,8*4		3,20		
13	Obkládačka keramická 600 x 300 x 8 mm - dle výběru	m2	7,00	613,00	4 291,00
14	Tkanina sklovláknitá armovací 162 g/m2	m2	50,00	36,80	1 840,00
15	Ovládací modul s časováním k pisoárům	kus	2,00	3 943,00	7 886,00
16	Pisoár keramický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC	kus	2,00	15 220,00	30 440,00
17	Spotřební materiál rozvodů ZTI - odhad	soubor	1,00	3 490,00	3 490,00
18	Spotřební materiál rozvodů elektro - odhad	soubor	1,00	4 790,00	4 790,00
19	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	50,00	36,10	1 805,00
Celkem za: 90	Systémové skladby				130 729,40

Díl: 799

Ostatní

20	Zpracování odpadů - doprava, poplatky na skládce	soubor	1,00	3 585,00	3 585,00
21	Dopravní náklady - materiál, pracovníci	soubor	1,00	3 890,00	3 890,00
22	Mobilní WC	soubor	1,00	2 900,00	2 900,00
23	Instalační práce - vč. dopravy	soubor	1,00	9 139,00	9 139,00
24	Elektroinstalační práce - vč. dopravy	soubor	1,00	13 973,00	13 973,00
Celkem za: 799	Ostatní				33 487,00

Zpracováno

S