
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU

č. smlouvy objednatele: 1491/25-ZTE č. smlouvy zhotovitele (CES): E635-S-6329/2025

ČI. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel ověřovacího provozu (dále jen „objednatel“):
v

AZD Praha s.r.o.
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 48029483 
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616
zastoupená ředitelem závodu Technika Ing. Karlem Višnovským na základě plné moci 
bankovní spojení 
číslo účtu:
styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech:

adresa pro doručování: AZD Praha s.r.o., závod Technika
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

1.2 Zhotovitel ověřovacího provozu (dále jen „zhotovitel“): 
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. 48384 
zastoupená ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava, Ing. Jiřím Machem 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech: 
přednosta SSZT Ostrava,
adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava
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ČI. 2 Předmět plnění

2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 Směrnice SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty“ ěj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice ě. 34“), která nabyla účinnosti dne 1. října 
2007.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu „Elektronického automatického bloku ABE-1 
verze 3.7“, výrobku AŽD Praha s.r.o. Ověřovací provoz bude probíhat v traťovém úseku Mosty u 
Jablunkova - Čadca. Schvalovací proces pro uvedený výrobek musí probíhat v souladu se „Směrnicí 
ě. 34“.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu ve 
stanovené lokalitě podle dokumentu Správa železnic Souhlas s ověřovacím provozem výrobku 
na železniční dopravní cestě (dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz 
umožnil objektivně a komplexně posoudit ověřovaný výrobek a k němu příslušnou dokumentaci, 
vhodnost použití a zavedení do používání.

2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu 
ověřovaného zařízení zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy ověřovaného 
výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je v souladu s ěl. Čl. 7 této smlouvy.

v
Cl. 3 Harmonogram ověřovacího provozu a termíny průběžných hodnocení

3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení v souladu s čl. 5.11, písm. g), h) „Směrnice č.34“. Zpřesnění 
organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně smluvně podchyceno dodatkem 
k této smlouvě s tím, že jeho zahájení, průběžné a závěrečné vyhodnocení musí být v souladu 
s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými v „Souhlasu s OP“ č.j. 96801/2025-SŽ-GŘ-O14 ze 
dne 09.10.2025.

v
Cl. 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

4.1 Za správné seřízení a nastavení zařízení při zahájení ověřovacího provozu odpovídá objednatel.

4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice ě. 34“.

4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 nebo 7.4, 
sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci zhotovitele nejpozději do 6 
hodin po provedené změně. Pokud k tomuto nedojde, počíná běžet doba uvedená v čl. 7.4 
okamžikem vzniku poruchy.

4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného výrobku a 
bude jej sledovat během ověřovacího provozu.
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ČI. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu 
ověřovaného výrobku věetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele 
pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného zařízení a ze způsobu získávání diagnostických dat a 
zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.

5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících 
zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení (simulátor apod.).

5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení ověřovacího 
provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci odpovídající skutečnému 
provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel se zavazuje, že 
tuto dokumentaci neposkytne třetím osobám.

ČI. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické

6.1 Styčný zaměstnanec zhotovitele:

6.2 Styčný zaměstnanec objednatele:

6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení v bodech 6.1a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat v 
záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování poruch 
ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální poruchy a optimalizace 
průběhu ověřovacího provozu.

ČI. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční sdělovací 
techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační dokumentaci nebo jiným 
samostatným dokumentem.

7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá ověřovací 
provoz.

7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchylnou od činnosti 
podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho kompetenci, neprodleně 
cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické uvědomí styčného zaměstnance 
objednatele pro věci technické pro kvalifikované rozhodnutí o dalším postupu.

7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem k nedostatku 
náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 4 hodin po nahlášení styčným 
zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz 1) nebo zaměstnancem údržby ve službě. Při 
předávání výrobku do ověřovacího provozu předá objednatel zhotoviteli aktuální soupis 
pohotovostních telefonních čísel a jmen pohotovostních zaměstnanců objednatele.

7.5 Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní strany, 
uvedené v ČI. 1 této smlouvy, přebírají plnou odpovědnost.
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ČI. 8 Postup při realizaci eventuálních změn na typu ověřovaného zařízení v průběhu ověřovacího 
provozu

8.1 V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací provoz, musí 
být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle „Směrnice č. 34“.

ČI. 9 Postup při případné nutnosti mimořádně přerušit ověřovací provoz zaměstnanci zhotovitele

9.1 Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné přerušení 
ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. Požadavek na mimořádné 
přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude na zvláštní poradě 
samostatně projednán.

9.2 Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel 
ověřovací provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího provozu musí 
bezprostředně zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup (analogicky s 
postupem uvedeným v čl. 9.1 této smlouvy).

v
Cl. 10 Způsob vedení záznamů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

10.1 Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy o průběhu 
ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen "Deník"). „Deník“ musí 
být autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele a zhotovitele podle čl. 6.1 a 6.2 této 
smlouvy a označen v souladu se „Souhlasem s OP“. Všechny strany „Deníku“ musí být předem 
popořadě očíslovány.

První zápis do „Deníku“ je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný Průkaz 
způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku“ se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovaného provozu na ověřovaném výrobku 
vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo jednoznačné, pod 
jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.

10.2 O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být vždy 
prováděn záznam do „Deníku“ tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému a závěrečnému 
vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto se do „Deníku“ uvede datum, hodina, 
minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav zařízení při příchodu zaměstnance, stav indikací, a 
pokud možno i situaci, během které nepravidelnost, mimořádnost nebo porucha nastala) a datum, 
hodina, minuta odstranění mimořádnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, použité náhradní díly, zda 
byla tato událost nahlášena druhé smluvní straně (komu a kdy) nebo se popíše jiný odůvodněný 
případný zásah, prováděný oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, podpis a 
organizační příslušnost ke smluvní straně podle čl. 1.1 nebo ěl. 1.2 této smlouvy.

Čl. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

11.1 Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní díly, 
měřící a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro zařízení mimo rozhraní, 
pokud bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího provozu 
ověřovaného výrobku. Náhradní díly předá styčný zaměstnanec objednatele pro věci technické 
protokolárně styčnému zaměstnanci zhotovitele pro věci technické nejpozději před zahájením
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ověřovacího provozu. V případě potřeby může být rozsah náhradních dílů, či jejich počet v průběhu 
ověřovacího provozu měněn. Převzetí náhradních dílů potvrdí do „Deníku“ styčný zaměstnance 
zhotovitele (viz čl. 6.1).

11.2 Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv na 
plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění závad na 
tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou případech totožný.

11.4 Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. 
Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

v
Cl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

12.1 Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek na snesení 
ověřovaného zařízení, snese objednatel ověřované zařízení na svůj náklad a vybuduje jiné zařízení se 
shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného zařízení (výrobku) určí zhotovitel po 
dohodě s objednatelem.

12.2 V případě kladného závěru vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují v dostatečném 
časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného zařízení, vhodném pro obě 
strany.

Čl. 13 Kompenzace nákladů vzniklých zhotoviteli při zajišťování ověřovacího provozu nad rámec 
běžného zajišťování provozu odpovídajícího zařízení

13.1 Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané dodatečně 
vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru dle bodu 9.3.2 normy ČSN 34 2600 ed.2,
• hodnocení provozu výrobku,
• účasti na vyhodnoceních ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců zhotovitele),
• odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku nesprávné 

činnosti ověřovaného výrobku,
• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 

pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního provozu při 
ověřovacím provozu,

• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 
pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch ze strany 
objednatele.

13.2 Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů a před fakturací musí 
být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbě 510 Kě/h + 
DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby v následujících letech, bude její výše stanovena 
dodatkem ktéto smlouvě, který navrhne zhotovitel. Nepředvídané zvýšení nákladů (poruchy, 
nehody) bude fakturováno do jednoho měsíce od mimořádné události. Náklady spojené s ověřovacím 
provozem budou fakturovány čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho 
ukončení.
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Cl. 14 Náhrady škod a smluvní pokuty
v

14.1 Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné souvislosti s 
existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného zařízení nebo v souladu se soudním 
rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží i při mimořádném přerušení 
ověřovacího provozu z důvodu ležícího na straně objednatele mimo případy podle ěl. 9.2.

14.2 Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přerušení ověřovacího 
provozu podle čl. 9.2 ponesou obě smluvní strany na svém zařízení dle rozhraní ve smyslu čl. 7.1, 
s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s existencí ověřovaného zařízení.

14.3 Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.

14.4 Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu do ověřovaného 
zařízení provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají si strany právo zhotovitele 
nárokovat a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pěttisíc Kč) za každý 
takový jednotlivý případ.

14.5 Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě 
očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povinnost zhotovitele 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pěttisíc Kč) za každý takový jednotlivý případ.

14.6 Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody související 
s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má strana nárok uložit, 
pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný stav, a to i opakovaně, pokud 
se závadný stav opakuje.

Čl. 15 Zvláštní ujednání

15.1 Zahájení ověřovacího provozuje podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.
15.2 Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího provozu 

týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné informace ve smyslu § 
1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro užití 
předmětů práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu se ustanovení § 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. Objednatel pokládá za 
předmět svého obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové a hardwarové produkty a 
ostatní výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně.

15.3 Případné spory budou řešeny zásadně jednáním smluvních stran. Jen nedořešené spory mohou být na 
základě návrhu jedné ze stran řešeny soudní cestou; a to v soustavě soudů České republiky a podle 
českého právního řádu.

15.4 Za ověřovací provoz u Správy železnic, státní organizace, se stanovuje za každý započatý rok 
ověřovacího provozu poplatek ve výši 2 000,- Kč (dvatisíce Kč). První poplatek je splatný do 21. dne 
po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy do téhož dne v následujících letech.

Částka 2 000,- Kč (dvatisíce Kč) se zvyšuje na 20 000,- Kč (dvacettisíc Kč) v těch případech, kdy
ověřovací provoz trvá déle jak 48 měsíců a nebyl kladně vyhodnocen v závěrečném vyhodnocení
ověřovacího provozu.

15.5 Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení druhé straně.
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15.6 Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů vyhodnocení OP 
svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SŽDC č. 34. Strany se zavazují zahrnout do 
vyhodnocení také otázky předpokládané v ČI. 12 této smlouvy.

Pokud od závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu s kladným výsledkem uplyne 12 měsíců a 
objednavatel splní úkoly, případně definované Zápisem ze závěrečného hodnocení OP, a přesto nedojde k 
vydání Souhlasu s (opakovaným) použitím výrobku na ŽDC ve vlastnictví státu nebo Souhlasu s použitím 
výrobku na ŽDC pro ojedinělou aplikaci, vzniká Objednateli právo tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní 
lhůty. Výpověď bude zaslána v písemné formě na adresu pro doručování uvedenou u zhotovitele v záhlaví 
této smlouvy. Účinky výpovědi nastanou následující den po dni doručení výpovědi zhotoviteli. Poplatky 
dle odst. 15.4 za rok ověřovacího provozu započatý po dni, kdy došlo k uplynutí 12 měsíců od závěrečného 
vyhodnocení ověřovacího provozu s kladným výsledkem a naplnění podmínek dle předchozí věty, se 
nehradí.
15.7 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, 
dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a 
datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Zhotovitel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Objednatel podpisem této Smlouvy 
výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Zhotovitele.

15.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

15.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, 
pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez 
ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Zhotovitel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení Objednatele Zhotoviteli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Objednatel je povinen výslovně uvést, že 
informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.
15.10 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

15.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, opatřené 
originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou platnost; dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel.
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15.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

za objednatele za zhotovitele

V Praze, dne i(p, ^ V Ostravě, dne í ^

r- , .  otisk razítka zhotovitele

Ing. Karel NOVSKÝ Ing. Jiří MACHO
ředitel

Oblastního ředitelství Ostrava
ředitel závodit Technika

Příloha: Článek 1

Článek 1
Dodržování sankčních ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou uvedenou včl. 5 k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a dále zejména, že:
1.1.1. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku,
1.1.2. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
1.1.3. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické 

či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
1.1.4. nepoužije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona 

č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené podmínky bude splňovat i každý subdodavatel podílející se 

na plnění zhotovitele dle této Smlouvy.
1.3. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o jakýchkoli změnách ve skutečnostech, o nichž činí 

prohlášení ve vztahu k sobě nebo ke svému subdodavateli dle odst. 1.1 výše, nejpozději 
do 5 pracovních dnů, od kdy se o takové změně dozvěděl. Přestane-li Zhotovitel nebo jakýkoli jeho 
subdodavatel v době trvání Smlouvy splňovat podmínky dle odst. 1.1 výše, považuje se tato 
skutečnost za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit 
s účinností doručením oznámení o odstoupení.
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