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Smlouva o dílo 
na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 

mezi 
1. Oblastní nemocnice Náchod a.s., Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o.z. 
se sídlem: Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ:   26000202, DIČ: CZ26000202 
zastoupena:  Ing. Lubošem Mottlem, vedoucím odštěpného závodu 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 18554 
číslo účtu:   78-8896550297/0100, Komerční banka a. s. 
ID datové schránky: dn9ff92 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednavatel“) 
 
a  
 
2. Peter Mark s. r. o. 
se sídlem   Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno 
IČ:     07214481, DIČ: CZ07214481, 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, složka 106889 
zastoupena:    Petrem Marečkem, jednatelem 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank 
číslo účtu:    xx 
ID datové schránky:  4ghazhq 
 
jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
- společně dále též jen „smluvní strany“ 

 
na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace výstavby objektu pro umístění dekontaminační 
jednotky infekčního odpadu v NRK o.z. II.“, na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

 

I. Podklady pro uzavření smlouvy 
Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 08.09.2025 v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Projektová dokumentace výstavby objektu pro umístění dekontaminační jednotky 
infekčního odpadu v NRK o.z. II.“. 
1. Předmět plnění je vymezen touto smlouvou. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy zahrnuty 

do jeho nabídky. 
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky. 
4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků, předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění, zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud 
některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, 
jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 
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správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 
zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace výstavby objektu pro umístění 
dekontaminační jednotky infekčního odpadu v nemocnici Rychnov nad Kněžnou, umístěné na pozemcích 
parc. č. 1775/6 a 1777/11 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, dle zákona č. 283/2021 Sb., o 
stavebních technických požadavcích, a souvisejících právních předpisů, projektové dokumentace pro 
územní řízení (dále též jen „DUR“), projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen „DSP“), 
projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“), dokumentace technologického a 
provozního vybavení objektu (dále také jen „PD technologie a vybavení“) (vše dále jen také jako „PD“ 
nebo „projektové dokumentace“), dále zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), 
kompletní inženýrská činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného územního rozhodnutí o 
umístění stavby a pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích 
podmínkách. 

 Název stavby/díla:  Projektová dokumentace výstavby objektu pro umístění dekontaminační  
  jednotky infekčního odpadu v NRK o.z. II. 
2. Předmětem plnění bude i součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných 

stavebních prací a dodávek technologického zařízení, součinnost při realizaci předmětných stavebních 
prací a technologických dodávek, a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru pro 
realizaci stavební akce. 

3. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů 
(i geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření 
podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.). 
Součástí PD bude dále i vypracování všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení vlivu 
provozu dekontaminační technologie na okolí, a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro 
umístění a konstrukční řešení stavby jako např. hydrogeologický, geologický průzkum, radonový 
průzkum apod. 

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu se 
zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 
plánem, v souladu s požadavky níže uvedené výzvy včetně příloh, ve znění pozdějších aktualizací a 
doplnění a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící 
se ke předmětu plnění, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby dokumentace v nejvyšší možné míře 
upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídalo. 

5. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 
termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a předat objednateli sjednaným způsobem. 
Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a podmínek 
dále stanovených. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy 
označeny souhrnně jako „dílo“. 

6. Místem plnění je areál nemocnice Rychnov nad Kněžnou, konkrétně pozemky parc. č. 1775/6 a 1777/11 
v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou. 

7. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude při 
zpracování dokumentace řešit možnost optimalizace využití energií, zajištění bezpečné likvidace a 
odvodu odpadních vod, a provozu s minimálními negativními dopady na okolí. 
Přednost budou mít řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou a minimalizaci 
energetické náročnosti objektu. 

 

III. Předmět díla 
1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, 
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průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm 
bude PD pro provádění stavby (DPS), PD technologie a provozního vybavení, zajištění autorského 
dozoru, vše vymezené dále v tomto článku smlouvy. 

1.1. Předmětem projektových prací je výstavba objektu pro umístění dekontaminační jednotky infekčního 
odpadu v nemocnici Rychnov nad Kněžnou na pozemcích parc. č. 1775/6 a 1777/11 v katastrálním   území 
Rychnov nad Kněžnou, v souladu s účinnou legislativou a technickými požadavky pro provoz zařízení na 
dekontaminaci infekčních odpadů. Stavba bude umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací a 
požadavky   zadavatele. 

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 
DPS a PD technologie a provozního vybavení (tj. zejména návrh a specifikace technologických zařízení, 
manipulačních prostor, skladových prostor, technologií větrání, hygienického zabezpečení, IT infrastruktury 
a bezpečnostních systémů nutných pro bezpečný a efektivní provoz dekontaminační jednotky). 
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého projektového 
řešení s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci inženýrských sítí 
technického vybavení. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven Stavebním zákonem č. 286/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“) a touto smlouvou. 
Součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby bude část – zpracování plánu požární ochrany, plánu 
organizace výstavby, BOZP, posouzení možných rizik z provádění stavebních prací, a součástí DPS budou 
koordinační výkresy jednotlivých profesí. 

1.3. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, PD 
technologie a provozního vybavení a bude k nim vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb. 
Soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. 

1.4. Součástí zpracování PD bude i zajištění případných veškerých nutných průzkumů nad rámec 
poskytnutých podkladů (geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace 
a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atp.). 
Součástí PD bude dále i vypracování všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení vlivu 
provozu zařízení na okolní prostředí a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro konstrukční řešení 
stavby jako např. radonový průzkum, geologický průzkum včetně určení hladiny spodní vody atd. 

1.5. Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z dotačních programů, požaduje 
objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část dokumentace v 
podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

1.6. Výsledná podoba projektu musí odpovídat jeho účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům objednatele, 
a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících. 

1.7. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání všech 
stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní stavby 
realizované na základě zpracované projektové dokumentace. 
Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 
vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 

1.8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 
s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 
zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

1.10. Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být 
uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo 
výrobků. 
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Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 
a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zpracování projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení (DSP) včetně realizace související inženýrské činnosti a získání 
pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu.  

b)  zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické 
náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které 
energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny. Při vlastní realizaci díla (projektové 
dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se zpracovatelem PENB tak, aby podklady a 
veškeré změny zapracované v projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem 
PENB v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání 
k projektové dokumentaci. 

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně jednotlivých profesí a 
spolupráce při výběru dodavatele, zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD 
interiérů a vybavení), včetně podrobného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr – členění do jednotlivých položek s výkazem výměr. 

d)  Autorský dozor. 

2.1. Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 
a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v 
zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vodní zákon“). 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné verze oceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, technických podmínek. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 
projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Technické podmínky stavby 
budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami 
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace 
bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 
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j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně úhrady 
všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření, stanovisek rozhodnutí, 
souhlasů pro vydání: 

• územního rozhodnutí včetně získání pravomocného územního rozhodnutí; 

• stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení; 

Smlouva o dílo umožňuje realizaci záměru v rámci jednoho společného řízení, tj. prostřednictvím jedné 
společné projektové dokumentace, vedením jednoho společného správního řízení a vydáním jednoho 
společného rozhodnutí. 
 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby: 
Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 
veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 
zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně případných 
odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení 
nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby. 

 
Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v: 

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na 
realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k 
vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně 
osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na 
realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek 
v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických 
podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného výkazu výměr) v 
rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé změny vždy vypracuje aktuální 
seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy 
zachová číslování původních položek. 

Další podmínky 
m) Projektová dokumentace (DPS) bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). 
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 
uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené. 

n) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, podepsaný 
autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni platné 
v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného soupisu prací (musí vždy obsahovat sloupec, 
ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. 
"CS ÚRS 2025“ Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a 
splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 
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o) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou položku 
může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, v takovém 
případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtech projektu interiéru a vybavení bude 
ke každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Součástí položkového rozpočtu stavby 
budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená 
projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem 
specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 
opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení 
projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu. 

p) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování 
nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství 
měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u 
neoceněného výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit 
pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu 
výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu položek 
všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech 
vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu 
PDF včetně razítka. 

q) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace s 
odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 
požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství. 

r) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných informací) 
k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud 
vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby 
nedošlo k přečíslování ostatních. 

s) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve 
VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 
dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud 
zhotovitel uvedené povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý pří pad 
použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a zároveň nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může u 
specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy 
uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, 
hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové 
dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná 
se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

t) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených 
standardů. 

u) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr DPS a PD interiérů a 
vybavení s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění 
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položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS s maximální zatříděním 
stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). 

Forma vyhotovení 
v) Projektová dokumentace ve stupni DPS bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě, ostatní 
stupně PD budou předány ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a dále v každém stupni bude PD ve 3 
(třech) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. na CD/DVD, FlashDisk s výstupem 
USB A, či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v 
digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová 
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny 
ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

Kompletní cesta v adresním řádku k veškerým souborům (názvy složek a souborů) u předané projektové 
dokumentace v elektronické podobě nesmí přesáhnout maximální počet 180 znaků. 

Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 4 odst. 2 včetně jednotlivých 
výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
výkaz výměr budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného 
zpracovatele. 

2.2. Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 
• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení včetně podání žádosti ve věci vydání územního 
rozhodnutí, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba. 

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k zateplení 
budov (zpracování energetického štítku apod.). 

• Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrská činnost spojená 
s vydáním rozhodnutích příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, 
vyřízení všech stanovisek k územnímu rozhodnutí stavebnímu povolení či ohlášení stavby a 
následně i získání pravomocných rozhodnutí. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně a předat v 
termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 
včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle 
pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v 
potřebném rozsahu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí 
nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s 
dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace 
a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
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moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony. 

2.3. Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku, odst. 2 písm. d) jsou dále uvedené činnosti a    
        podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby 1x za týden během realizace stavby nebo po dohodě podle potřeb 
objednatele. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným územním 
rozhodnutím, stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 
Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí dodavatele stavby v případě 
nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení projektové 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

g) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené projektové 
dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně posuzování návrhů 
účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci. 

h)  Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění a 
podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas. 

i) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

j) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

k) Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS. 

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

m) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné prohlídce stavby (dále také 
„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání 
kolaudačního souhlasu. 

n) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 

o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 
a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele stavby dopracování 
detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, dále zpracování změn projektové 
dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na 
základě požadavků objednatele včetně kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné 
správy a stavebním úřadem tj. zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. 
Schvalování podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

p) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

q) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti na 
předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti na jednání o vydání 
kolaudačního souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu prací. Na těchto 
kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry. 



9 
 

r) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v 
tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby 
a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů na 
stavbě. 

Výkon autorského dozoru je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními §113 odst. 2, §152 odst. 4, §153 odst. 2 a § 157 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 

IV. Termíny plnění 
1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 

jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 
považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
 

Termín zahájení plnění:  Počátek plnění předmětu plnění je stanoven do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy 
objednatele (výzva č. 1). 

Termíny plnění:   
a)             Termín pro zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí inženýrské činnosti: 

a. zpracování a předání PENB, dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro 
povolení stavby, včetně zpracování a podání žádosti o vydání povolení stavebního povolení 
včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy: 

- do 15 týdnů od zaslání výzvy objednatele k zahájení plnění (výzva č.1) 

b. zpracování a předání ke kontrole dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a realizace související inženýrské činnosti: 

- do 8 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění této části díla (výzva č. 2); 

b)              Termín plnění pro dozor projektanta: 

- Zahájení: na písemnou výzvu objednatele (výzva č. 3); realizaci části díla dle článku III. 
odst. 2 písmeno d), tedy činnost dozoru projektanta, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné 
výzvy objednatele. 

Termín dokončení:  Po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
 příslušnou Projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní Stavby, realizované na 

základě zpracované Projektové dokumentace. 
 

3. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 
dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací. 
 

V. Cena díla 
1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. IV smlouvy. 
 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 
 

  a) cena za realizaci předmětu díla dle článku III odst. 2 bodu a) a b) smlouvy (zpracování 
dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost, PENB) činí: 

cena bez DPH  xxx Kč  
DPH samostatně   xxx Kč 
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cena s DPH  xxx Kč  
 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku III odst. 2 bodu c) smlouvy (zpracování dokumentace 
pro provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele) činí: 

cena bez DPH  xxx Kč  
DPH samostatně xxx Kč 
cena s DPH  xxx Kč  
 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku III odst. 2 bodu d) smlouvy (autorský dozor 
projektanta)  

cena bez DPH  xxx Kč  
DPH samostatně   xxx Kč 
cena s DPH  xxx Kč  
  

 
d) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), a c) – celková cena díla: 

cena bez DPH  489 000 Kč  
DPH samostatně 102 690 Kč 
cena s DPH  591 690 Kč  
(dále jen „Cena”). 

 
3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  
 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke 
změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 
rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 
 

VI. Platební podmínky 
1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, předání a 

převzetí předmětu díla, respektive její dílčí části v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. 
3. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto 
povinných náležitostí dále obsahovat: 

• Název veřejné zakázky „Projektová dokumentace výstavby objektu pro umístění 
dekontaminační jednotky infekčního odpadu v NRK o.z. II.“ 

• Předávací protokol 
4. Faktura budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, 
že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 
je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve 
až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 
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podepsané dílčí předávací protokoly. 
5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli 

v elektronické podobě ve formátu pdf. na adresu: fakturace@nemocnicerk.cz. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

6. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. 
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 
Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

8. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. § 92a a § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
 

 
VII. Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím PD. 
2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 
 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 

o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 
zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude 
objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 
 
 

IX. Záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 
orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

mailto:fakturace@nemocnicerk.cz
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3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli. 
4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se rozumí zejména přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v tomto článku, odst. 
6. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí, nejpozději v záruční době. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (emailem nebo 
doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace, projedná s objednatelem 
reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. 

6. Zhotovitel odstraní vady, resp. nedodělky, do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (30) kalendářních dnů. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za vady v projektové dokumentaci dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

8. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 
objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

9. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů 
vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy. 

 
X. Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 
v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z příslušné ceny 
díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XI (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 
dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny 
bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod 
neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli 
alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na 
náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by 
vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 
spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, 
náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou 
situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 9 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 
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které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 
2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 
předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové hodnoty 
díla dle čl. V odst. 2 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno 
procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. V odst. 2 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu 
zaplatit.   

9. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití 
k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. V odst. 2 této smlouvy 
včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok 
především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv 
zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení 
zrušit. 

10. Při porušení povinnosti dle článku III. odst. 3.1 písm. a) V. bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. VIII. odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 
 

XI. Pojištění  
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobenou 
poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 500.000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto 
důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých). 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 
včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 
7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. 
udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 
smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 
autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, 
za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 
pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 
kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 
certifikátu. 

 
XII. Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 
vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 
plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo 
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či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 
a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející 
věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem 
smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 
objednatele v souladu s touto smlouvou. 
 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

2. Změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek. 

3. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh, v plném znění. 
5. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany 

výslovně vylučují použití § 1726, § 1728 odst. 1, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 a § 2050 OZ. Ve vztazích 
mezi smluvními stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Použití jakýchkoli obchodních či dodacích podmínek 
Poskytovatele a/nebo třetích osob na vztahy vyplývající z této Smlouvy je výslovně vyloučeno. 

6. Smluvní strany potvrzují, že jakékoliv případné spory z této Smlouvy se budou řešit nejprve dohodou 
dříve, než se přistoupí k nárokům a sankcím dle této Smlouvy. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. Podepsanou Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá 
v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. V 
případě Smlouvy vyhotovené v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje 
se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové 
schránky smluvního partnera. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že Smlouvu 
uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy. 

9. Přílohy: 
Příloha č. 1 – Ekologický předpis 
Příloha č. 2 – Cenová nabídka 
Příloha č. 3 – Osoby odpovědné za dílo 

 

V ……………. Dne 17.10.2025 V …………….dne 17.10.2025ta                       
       
                    
………………………………… ………………………………… 
Ing. Luboš Mottl Petr Mareček  
Vedoucí odštěpného závodu  Jednatel společnosti 
Nemocnice Rychnov n/Kněžnou o.z. Peter Mark s. r. o. 
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