



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:

SP. ZNAČKA:

MUVI 73566/2025

ND projekt s.r.o.

Brantice 30

793 93 Brantice

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IČO: 07993579

Kontakt:

DATUM:

2025-10-15 08:24:45.000000

OBJEDNÁVKA

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 08.08.2025 a jejího doplnění ze dne 06.10.2025 u Vás objednáváme **zpracování projektové dokumentace „Úprava zastřešení a prostoru kolem bočního schodiště Kina Panorama Vítkov“ včetně inženýrské činnosti a vyřízení povolení stavebního úřadu** v rozsahu dle cenové nabídky.

Rozsah díla je uveden v cenové nabídce a Dodavatel jej bude respektovat.

Rozsah plnění:

- 1. fáze:** Stávající stav – zaměření a zakreslení stávajícího stavu, který bude sloužit jako podklad pro návrh řešení.
- 2. fáze:** Nový stav – návrh a zakreslení projektové dokumentace zastřešení bočního schodiště Kina Panorama Vítkov v rozsahu výkresové a textové části. Součástí této fáze je i konzultace s hydrogeologem, se specialistou PBR, s ornitologem, statické posouzení, inženýrská činnost a vyřízení povolení stavebního úřadu a vypracování položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele.

Forma předání díla:

Dílo bude Objednateli předáno v elektronické podobě.

Cena:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
1.fáze – stávající stav	20.000 Kč	4.200 Kč	24.200 Kč
2.fáze – projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu, inženýrská činnost, vyřízení povolení stavebního úřadu	92.700 Kč	19.467 Kč	112.167 Kč
CELKEM	112.700 Kč	23.667 Kč	136.367 Kč

V ceně za dílo nejsou zahrnuty:

- správní poplatky,
- zpracování posudků a průzkumů neuvedených v cenové nabídce,
- vyřízení dotace,
- realizace kamerové zkoušky,
- autorský a technický dozor,
- zajištění souhlasů vlastníků sousedních pozemků (vyjma např. obcí a veřejné správy),
- řešení sousedských sporů,
- vizualizace,
- tištěná dokumentace.

Termín plnění:

Zahájení prací na projektu: po obdržení objednávky Dodavatelem

Předání dokumentace 1.fáze: 11/2025

Předání dokumentace 2.fáze: 05/2026

Platební podmínky:

Dílo bude uhrazeno na základě vystavené faktury po předání díla bez vad a nedodělků, dle jednotlivých fází. Faktura za 1. fázi bude uhrazena po předání dokumentace stávajícího stavu Objednateli. Faktura za 2. fázi bude zaplacená po předání příslušného povolení stavebního úřadu Objednateli. Záloha nebude poskytnuta.

Záruka:

Dodavatel poskytne na provedené práce záruku v délce 24 měsíců od předání dokončeného díla Objednateli a na výrobky záruku dle výrobců.

Fakturační údaje:

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870
číslo účtu: 9005-1526821/0100

S pozdravem



vedoucí odboru služeb

Příloha: Cenová nabídka ze dne 08.08.2025 a e-mail z 6.10.2025

Tato objednávka se řídí vnitřním předpisem č. 4/2025 Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schváleného usnesením rady města č. 1840/44, dne 24.4.2025.

Úhrada bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním registru plátců. Pokud dodavatel uvede na daňovém dokladu číslo bankovního účtu pro provedení úhrady, který není zveřejněn v centrálním registru plátců DPH, má objednatel právo bez jakékoliv sankce uhradit celou platbu (základ daně i daň) na účet zveřejněný v centrálním registru plátců.

FORMULÁŘ NABÍDKY č.: 028_2025

Klient: Město Vítkov
IČ: 003 00 870
Adresa: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Šrubař – místostarosta města
Email: [REDACTED]
Tel. č.: [REDACTED]
Název akce: Kino Panorama Vítkov – úprava zastřešení a prostoru kolem bočního schodiště
Místo realizace: Komenského 139, 749 01 Vítkov
Datum zpracování: 08.08.2025

Součástí cenové nabídky je:

1. fáze: Stávající stav

Zaměření a zakreslení dotčené části objektu a prostoru kolem – venkovní schodiště zastřešení, zpevněná plocha, zidky apod... (půdorys, pohledy, řez, situace).

Stávající stav slouží jako podklad pro návrh.

Předání dokumentace klientovi elektronicky e-mailem.

Předpokládaný termín dokončení prací: říjen / listopad 2025

Cena bez DPH: 20.000,-

2. fáze: Nový stav

Jedná se o návrh a zakreslení zastřešení, úpravy svodů a žlabů. Projektová dokumentace řeší vše související s kulturní památkou (kinem), tzn. zastřešení, úpravy svodů a žlabů. Město si bude samo řešit žlab v zemi, napojení na kanalizaci a dlažbu. Obsahem je výkresová a textová část, potřebná pro zajištění stanovisek a vyjádření dotčených úřadů a správců inž. sítí a vyřízení případného povolení úřadů.

Součástí této fáze je konzultace s hydrogeologem, konzultace se specialistou PBŘ, ornitologem, statické posouzení a rozpočet pro výběr zhotovitele.

Předpokládaný termín dokončení prací: květen 2026

Cena bez DPH: 92.700,-



CELKOVÁ CENA ZA DÍLO:

112.700,- Kč bez DPH

23.667,- Kč 21% DPH

136.367,- Kč vč. 21% DPH

Součástí cenové nabídky není autorský ani technický dozor, správní poplatky, posudky a průzkumy výše neuvedené (např. zpráva PBŘ, odborný posudek ornitologa), vyřízení dotace, realizace kamerové zkoušky, zajištění souhlasů vlastníků sousedních pozemků (vyjma např. obcí a veřejné správy), řešení sousedských sporů, vizualizace.

Součástí cenové nabídky dále není tištěná dokumentace. Dokumentace bude klientovi zaslána v elektronické podobě.

**PRO PŘESNÉ SDĚLENÍ O SESTAVENÍ CENY ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
DOPORUČUJEME REALIZACI OSOBNÍ SCHŮZKY U NÁS V KANCELÁŘI. RÁDI VÁM OBHÁJÍME
CENU A VYSVĚTLÍME JEJÍ OBSAH A STANOVENÍ.**

Zpracovala: [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, October 6, 2025 9:19 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Kino Vítkov - povolení stavebního úřadu

Dobrý den,

tímto potvrzuji, že součástí cenové nabídky č.: 028_2025 týkající se akce: "Kino Panorama Vítkov – úprava zastřešení a prostoru kolem bočního schodiště" je také vyřízení povolení stavebního úřadu.

--
S pozdravem

[REDACTED]
ND projekt s.r.o.

[REDACTED]
www.ndprojekt.cz