Smlouva o dílo

„Rekonstrukce povrchů učeben objektu Fakulty zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo
zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.
Číslo smlouvy zhotovitele:


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice. se sídlem:	U trati 768 Blovice
zastoupený:	Petr Milota
IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx
datová schránka:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Rekonstrukce povrchů učeben objektu Fakulty zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp.  zajištění provedení stavebních prací  a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 10105, k. ú. Plzeň-město; adresa Husova 664/11, Plzeň.
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo v rozsahu specifikovaném:
a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce povrchů vybraných učeben v rámci prostor stávajícího objektu  Fakulty  zdravotnických  studií,  Husova  664/11,  Plzeň“,  kterou  vypracovala  v 05/2025 ARTERIAS s.r.o., Klatovská tř. 73/7a, Plzeň, 301 00, IČO 01947664 (dále jen „PD“).
1.4 Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce povrchů  dotčených  místností,  provedení  souvisejících  úprav  rozvodů  elektro,  zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.
Jedná se především o nové podlahové krytiny, rekonstrukci omítek, instalaci nových stropních svítidel vč. úpravy elektrorozvodů, provedení sádrokartonových konstrukcí, SDK podhledů, výměnu vnitřních okenních parapetů, dokončovací práce.
1.5 Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní
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instalací k odsouhlasení objednatelem.
1.6 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.
1.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.
1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.9 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) ověřenou technickou praxí.
1.10 Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:
c) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;
e) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
f) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
g) dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek
a revizí;
h) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);
i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 2 (dvou) listinných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).
1.11 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.2 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
2.3 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.4 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

2.5 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.6 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
2.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
2.8 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.9 Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za provozu budovy Husova 11.
2.10 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.11 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.12 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
2.13 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.14 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB
flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);
f) dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 1.10 písm. i) této smlouvy.
2.15 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

2.16 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.17 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.18 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.20 Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 7:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 31.12.2025.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah
staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
3.6 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.7 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně jeden (1) měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.8 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele
k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla - platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 2 073 047,03 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení

předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.
4.10 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
4.11 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
4.12 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení

odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.
5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění  nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění      v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;
c) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,
nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Spolupůsobení Zhotovitele
10.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
a) na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
b) která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
10.2 Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
10.4 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolních orgánů  a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky      k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10.5 Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít v co nejvyšší míře k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci.
10.6 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 2 až
6 tohoto článku smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem

jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.
Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet
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	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]




	Náklady z rozpočtů
	2 073 047,03
	2 508 386,91

	D.1.
	Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna
	929 045,22
	1 124 144,72

	D.1.1.
	Architektonické a stavební řešení
	681 770,62
	824 942,45

	D.1.2.
	Elektroinstalace
	247 274,60
	299 202,27

	D.2.
	Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj
	522 457,04
	632 173,02

	D.2.1.
	Architektonické a stavební řešení
	377 945,04
	457 313,50

	D.2.2.
	Elektroinstalace
	144 512,00
	174 859,52

	D.3.
	Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři
	513 544,77
	621 389,17

	D.3.1.
	Architektonické a stavební řešení
	344 106,27
	416 368,59

	D.3.2.
	Elektroinstalace
	169 438,50
	205 020,59

	D.4.
	Vedlejší a ostatní náklady
	108 000,00
	130 680,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.1. - Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna

D.1.1. - Architektonické a stavební řešení

 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	681 770,62

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	203 229,54

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	102 738,29

	1
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	133,31250
	67,80
	9 038,59
	CS ÚRS 2025 01



PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
VV	"nové omítky"
 (
VV
1,325+0,12+3,94+11,35)
"odečet otvorů"
VV
-1,55*3,45*4
-21,39000
VV
-1,8*1,97
-3,54600
VV
"špalety"
VV
0,3*(1,55*4+3,45*8)
10,14000
VV
Součet
133,31250
)VV	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+




148,10850





	2
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	133,31250
	312,00
	41 593,50
	CS ÚRS 2025 01



PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV	"nové omítky"
 (
VV
1,325+0,12+3,94+11,35)
"odečet otvorů"
VV
-1,55*3,45*4
-21,39000
VV
-1,8*1,97
-3,54600
VV
"špalety"
VV
0,3*(1,55*4+3,45*8)
10,14000
VV
Součet
133,31250
)VV	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+




148,10850





	3
	K
	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3
mm
	m2
	133,31250
	191,20
	25 489,35
	CS ÚRS 2025 01



PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV	"nové omítky"
 (
1,325+0,12+3,94+11,35)
VV
"odečet otvorů"
VV
-1,55*3,45*4
-21,39000
VV
-1,8*1,97
-3,54600
VV
"špalety"
VV
0,3*(1,55*4+3,45*8)
10,14000
VV
Součet
133,31250
4
K
612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2
266,62500
80,15
21 369,99
CS ÚRS 2025 01
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k
PP
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
mm stěn
VV
"příplatek za 
tl
. provedení"
VV
133,3125*2
266,62500
)VV	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+




148,10850










	5
	K
	619991011
	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií
	m2
	17,05000
	30,20
	514,91
	CS ÚRS 2025 01


PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
VV	"ochrana oken"
VV	1,55*2,75*4	17,05000
	6
	K
	619996137
	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním
z OSB desek
	m2
	3,00000
	712,00
	2 136,00
	CS ÚRS 2025 01


PP	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků
VV	"ochrana serveru před poškozením a znečištěním"
VV	1*1*3	3,00000
	7
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem
	m
	28,20000
	55,20
	1 556,64
	CS ÚRS 2025 01



	
	
PP
	
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	
	
	

	
	VV
	
	"kolem oken"
	
	
	

	
	VV
	
	4*(1,55+2,75*2)
	
	28,20000
	

	8
	M
	28342200
	profil začišťovací PVC 6mm
	m
	29,61000
	35,10
	1 039,31
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	profil začišťovací PVC 6mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,61000
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	
D
	
9
	
Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
36 705,61
	

	
9
	
K
	
949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
87,58000
	
85,70
	
7 505,61
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pomocné lešení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	10
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	87,58000
	130,80
	11 455,46
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"finální úklid před předáním"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	11
	K
	968072865
	Vybourání svinovacích rolet z vlnitého plechu pl do 2 m2
	m2
	21,39000
	144,00
	3 080,16
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích z vlnitého plechu, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odstranění rolet v učebně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,55*3,45*4
	
	21,39000
	
	
	

	
12
	
K
	
978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
	
m2
	
133,31250
	
110,00
	
14 664,38
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oprava omítek po odstranění obkladu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,55*4+3,45*8)
	
	10,14000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	133,31250
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	53 336,63
	

	13
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně
	t
	10,78423
	2 540,00
	27 391,95
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s
naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	
	
	
	
	

	
14
	
K
	
997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m
	
t
	
53,92115
	
95,00
	
5 122,51
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších
započatých 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za horší přesun"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,78423*5
	
	53,92115
	
	
	

	15
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	10,78423
	298,00
	3 213,70
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	16
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	161,76345
	12,90
	2 086,75
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za vzdálenost"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,78423*15
	
	161,76345
	
	
	

	17
	K
	997013635
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
	t
	4,65223
	2 680,00
	12 467,98
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,78423-6,132
	
	4,65223
	
	
	

	
18
	
K
	
997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	
t
	
6,13200
	
498,00
	
3 053,74
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,132
	
	6,13200
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	10 449,01
	

	19
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do
24 m
	t
	4,66474
	2 240,00
	10 449,01
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	453 211,08
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	3 695,18
	

	20
	K
	713130811
	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
	m2
	123,17250
	30,00
	3 695,18
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odstranění izolace za kovovým obkladem stěn"
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	123,17250
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	113 095,32
	

	
21
	
K
	
763121482
	SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75
desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB
	
m2
	
11,66100
	
1 285,00
	
14 984,39
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x
12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sdk předstěna"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(3+0,38)
	
	11,66100
	
	
	

	22
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	11,66100
	38,00
	443,12
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sdk předstěna"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(3+0,38)
	
	11,66100
	
	
	

	
23
	
K
	
763431011
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
	
m2
	
87,58000
	
705,00
	
61 743,90
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu
polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový kazetový podhled"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	24
	M
	59036523
	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká
bílá 15x600x600mm
	m2
	87,58000
	368,00
	32 229,44
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá
15x600x600mm
	
	
	
	
	

	25
	K
	998763333
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	1,31945
	2 800,00
	3 694,47
	CS ÚRS 2025 01

	
	

PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	6 400,00
	

	26
	K
	766691931
	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla
	kus
	32,00000
	200,00
	6 400,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo
sklápěcího dřevěného
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"každé křídlo zvlášť"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*4
	
	32,00000
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	52 731,46
	

	27
	K
	767134831
	Demontáž obložení stěn lamelami
	m2
	123,17250
	166,00
	20 446,64
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stěnového obkladu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	123,17250
	
	
	

	28
	K
	767135831
	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel
	m2
	123,17250
	48,80
	6 010,82
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z lamel
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stěnového obkladu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	123,17250
	
	
	

	29
	K
	767581801
	Demontáž podhledu kazet
	m2
	87,58000
	245,00
	21 457,10
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž podhledů kazet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž podhledu v učebně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	30
	K
	767582800
	Demontáž roštu podhledu
	m2
	87,58000
	55,00
	4 816,90
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž podhledů roštů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž podhledu v učebně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	237 854,98
	

	31
	K
	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	87,58000
	52,00
	4 554,16
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového
podkladu betonového
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	32
	K
	776111127
	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem schodišťových stupňů
	m2
	87,58000
	480,00
	42 038,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým
kotoučem)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	33
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	87,58000
	18,00
	1 576,44
	CS ÚRS 2025 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	34
	K
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových
podlah
	m2
	87,58000
	85,00
	7 444,30
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná
podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	
35
	
K
	
776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
	
m2
	
87,58000
	
585,00
	
51 234,30
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	36
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	87,58000
	73,00
	6 393,34
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stávající PVC krytiny podlahy"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	37
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	87,58000
	250,00
	21 895,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	
38
	
M
	
28411143
	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm
	
m2
	
96,33800
	
920,00
	
88 630,96
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž.
vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	96,33800
	
	
	

	39
	K
	776411111
	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	42,93000
	80,00
	3 434,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový podlahový soklík"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+1,32
5+0,12+3,94+11,35)
	
	42,93000
	
	
	

	40
	M
	28411008
	lišta soklová PVC 16x60mm
	m
	43,78860
	70,00
	3 065,20
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lišta soklová PVC 16x60mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	43,78860
	
	
	

	41
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	1,80000
	180,00
	324,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vstupní dveře do učebny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8
	
	1,80000
	
	
	

	42
	M
	55343116
	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato,
champagne
	m
	1,83600
	220,00
	403,92
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,83600
	
	
	

	43
	K
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	87,58000
	45,00
	3 941,10
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,58
	
	87,58000
	
	
	

	44
	K
	998776123
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	1,62192
	1 800,00
	2 919,46
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	4 099,98
	

	45
	K
	782631811
	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty
	m2
	0,62000
	400,00
	248,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů
kladených do malty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž kamenného parapetu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,55
	
	0,62000
	
	
	

	
46
	
K
	
782632112
	Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm
	
m2
	
0,62000
	
1 200,00
	
744,00
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z
nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový kamenný parapet"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,55
	
	0,62000
	
	
	

	47
	M
	58387032
	obklad parapetů leštěná žula tl 30mm
	m2
	0,65100
	3 300,00
	2 148,30
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	obklad parapetů leštěná žula tl 30mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,65100
	
	
	

	48
	K
	782994915
	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene ocelovými kartáči
	m2
	1,86000
	200,00
	372,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"očištění zbylých parapetů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,55*3
	
	1,86000
	
	
	

	49
	K
	782994922
	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující
	m2
	1,86000
	255,00
	474,30
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"očištění zbylých parapetů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,55*3
	
	1,86000
	
	
	

	50
	K
	998782123
	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,05968
	1 900,00
	113,38
	CS ÚRS 2025 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	3 402,24
	

	51
	K
	783601307
	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	7,68000
	88,00
	675,84
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových
trub odmaštěním rozpouštědlovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr stávajících radiátorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*0,6*2*4
	
	7,68000
	
	
	

	52
	K
	783614101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub
	m2
	7,68000
	110,00
	844,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr stávajících radiátorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*0,6*2*4
	
	7,68000
	
	
	

	53
	K
	783617107
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub
	m2
	7,68000
	245,00
	1 881,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný
syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr stávajících radiátorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*0,6*2*4
	
	7,68000
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	16 970,68
	

	54
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	133,31250
	43,10
	5 745,77
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání původních maleb"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,55*4+3,45*8)
	
	10,14000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	133,31250
	
	
	

	55
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	133,31250
	19,20
	2 559,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nové malby"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,55*4+3,45*8)
	
	10,14000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	133,31250
	
	
	

	56
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	133,31250
	65,00
	8 665,31
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nové malby"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+
1,325+0,12+3,94+11,35)
	
	148,10850
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,55*3,45*4
	
	-21,39000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,8*1,97
	
	-3,54600
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,55*4+3,45*8)
	
	10,14000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	133,31250
	
	
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	14 961,24
	

	57
	K
	786624111
	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
	m2
	21,39000
	267,00
	5 711,13
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"osazení nových žaluzí"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,55*3,45*4
	
	21,39000
	
	
	

	58
	M
	55346200
	žaluzie horizontální interiérové
	m2
	21,39000
	427,25
	9 138,88
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	žaluzie horizontální interiérové
	
	
	
	
	

	59
	K
	998786123
	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,02781
	4 000,00
	111,23
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	25 330,00
	

	60
	K
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	17,00000
	390,00
	6 630,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce
stavební dělník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplňkové stavební práce"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*2
	
	17,00000
	
	
	

	61
	K
	HZS2122
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	hod
	24,00000
	550,00
	13 200,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
truhlář odborný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drobné repase - stáv. dřevěné okna"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*4
	
	24,00000
	
	
	

	62
	K
	HZS2331
	Hodinová zúčtovací sazba podlahář
	hod
	10,00000
	550,00
	5 500,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy
podlahář
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.1. - Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna

D.1.2. - Elektroinstalace

 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	247 274,60
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	247 274,60
	1
	K
	741310201
	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů
	ks
	6,00000
	74,50
	447,00
	


PP	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů
	2
	M
	000409820
	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
	ks
	6,00000
	127,00
	762,00
	


PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
	3
	M
	000410101
	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
	ks
	6,00000
	42,00
	252,00
	


PP	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
	4
	M
	000420091
	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	ks
	6,00000
	23,70
	142,20
	


PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	
5
	
K
	
741313042
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	
ks
	
17,00000
	
165,00
	
2 805,00
	


PP	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	6
	M
	000420006
	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A02357 bezŠr
clonk
	ks
	1,00000
	155,40
	155,40
	


PP	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A02357 bezŠr clonk
	7
	M
	000420091
	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	ks
	1,00000
	42,00
	42,00
	


PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	8
	M
	000420015
	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr
	ks
	16,00000
	184,40
	2 950,40
	


PP	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr
	9
	K
	741112001
	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	ks
	22,00000
	101,00
	2 222,00
	


PP	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	10
	M
	000311215
	krabice přístrojová
	ks
	22,00000
	13,10
	288,20
	


PP	krabice přístrojová
	11
	K
	741112021
	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do
100x100 mm
	ks
	1,00000
	101,00
	101,00
	


PP	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm
	12
	M
	000313131
	krabice lištová 81x81x28
	ks
	1,00000
	25,10
	25,10
	


PP	krabice lištová 81x81x28
	13
	K
	741112101
	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	ks
	5,00000
	202,00
	1 010,00
	


PP	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	14
	M
	000311316
	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice
	ks
	5,00000
	59,10
	295,50
	


PP	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice
	
15
	
K
	
741372112
	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	
ks
	
24,00000
	
678,00
	
16 272,00
	


PP	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	16
	M
	000509801
	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet
	ks
	21,00000
	1 557,00
	32 697,00
	


PP	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet
	17
	M
	000552001
	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika
otevřený prostor, 2W
	ks
	3,00000
	2 181,00
	6 543,00
	


PP	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor,
2W
	18
	K
	741372032
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné
nouzové s piktogramem
	ks
	2,00000
	549,00
	1 098,00
	


PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s
piktogramem
	19
	M
	000552002
	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h
	ks
	2,00000
	2 768,40
	5 536,80
	


PP	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h
	20
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	m
	200,00000
	44,10
	8 820,00
	


PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	21
	M
	000101105
	kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	200,00000
	18,20
	3 640,00
	


PP	kabel CYKY-J 3x1,5
	
22
	
K
	
741122016
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	
m
	
250,00000
	
46,30
	
11 575,00
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	PP
	
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až
6 mm2 (např. CYKY)
	
	
	
	
	

	23
	M
	000101106
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	250,00000
	30,36
	7 590,00
	

	
	PP
	
	kabel CYKY-J 3x2,5
	
	
	
	
	

	24
	K
	741210002
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg
	ks
	1,00000
	1 923,00
	1 923,00
	

	
	PP
	
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg
	
	
	
	
	

	25
	M
	000715113
	Rozvaděč RP305 dle výkresu a popisu v TZ
	ks
	1,00000
	35 211,00
	35 211,00
	

	
	PP
	
	Rozvaděč RP305 dle výkresu a popisu v TZ
	
	
	
	
	

	26
	M
	000900050
	Drobný elektromontážní materiál
	ks
	1,00000
	3 987,00
	3 987,00
	

	
	PP
	
	Drobný elektromontážní materiál
	
	
	
	
	

	27
	K
	R219990109
	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech
	hod
	60,00000
	650,00
	39 000,00
	

	
	PP
	
	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech
	
	
	
	
	

	28
	K
	R210990087
	Demontáž stávající elektroinstalace
	hod
	16,00000
	550,00
	8 800,00
	

	
	PP
	
	Demontáž stávající elektroinstalace
	
	
	
	
	

	
29
	
K
	
468081314
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm
	
ks
	
2,00000
	
455,00
	
910,00
	

	
	PP
	
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2
tl přes 45 do 60 cm
	
	
	
	
	

	30
	K
	468101411
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm
	m
	250,00000
	112,70
	28 175,00
	

	
	PP
	
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a
š do 3 cm
	
	
	
	
	

	31
	K
	460941211
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm
	m
	250,00000
	65,00
	16 250,00
	

	
	PP
	
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š
do 3 cm
	
	
	
	
	

	
32
	
K
	
468091351
	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl
	
m3
	
0,10000
	
5 490,00
	
549,00
	

	
	PP
	
	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační
zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl
	
	
	
	
	

	33
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč
	ks
	1,00000
	7 200,00
	7 200,00
	

	
	PP
	
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500
000,- Kč
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Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.2. - Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj

D.2.1. - Architektonické a stavební řešení

 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	377 945,04

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	121 525,65

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	73 308,55

	1
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	94,11200
	67,80
	6 380,79
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
	
	
VV
	
	disperzní nanášená ručně stěn
"nové omítky"
	
	
	

	
	VV
	
	4,16*(7,2*2+5,15*2)
	
	102,75200
	

	
	VV
	
	"šplalety"
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,6*2+2,65*4)
	
	4,14000
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65*2
	
	-8,48000
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	

	
	VV
	
	-1,25*2
	
	-2,50000
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,11200
	

	2
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	3,24000
	550,00
	1 782,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zahození rýh - vodovod a kanalizace"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*1,8
	
	3,24000
	
	
	

	3
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	94,11200
	312,00
	29 362,94
	CS ÚRS 2025 01


 (
VV
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
"nové omítky"
VV
4,16*(7,2*2+5,15*2)
102,75200
VV
"
šplalety
"
VV
0,3*(1,6*2+2,65*4)
4,14000
VV
"odečet otvorů"
VV
-1,6*2,65*2
-8,48000
VV
-0,9*2
-1,80000
VV
-1,25*2
-2,50000
VV
Součet
94,11200
)PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,






	4
	K
	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3
mm
	m2
	94,11200
	191,20
	17 994,21
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých
	
	konstrukcí stěn
	
	
	

	
	VV
	
	"nové omítky"
	
	
	

	
	VV
	
	4,16*(7,2*2+5,15*2)
	
	102,75200
	

	
	VV
	
	"šplalety"
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,6*2+2,65*4)
	
	4,14000
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65*2
	
	-8,48000
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	

	
	VV
	
	-1,25*2
	
	-2,50000
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,11200
	

	5
	K
	612321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	188,22400
	80,15
	15 086,15
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
	
	
	
	
	

	
	
	
	mm stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za tl. provedení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	94,112*2
	
	188,22400
	
	
	

	6
	K
	619991011
	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií
	m2
	8,48000
	30,20
	256,10
	CS ÚRS 2025 01


PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
VV	"ochrana oken"
VV	1,6*2,65*2	8,48000
	7
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	4,90000
	240,00
	1 176,00
	CS ÚRS 2025 01


PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů
apod.
VV	"začištění špalet po demontáži SDK předstěny"
VV	0,9+2*2	4,90000
	8
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem
	m
	13,80000
	55,20
	761,76
	CS ÚRS 2025 01



	
PP
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	

	VV
	"kolem oken"
	

	VV
	2*(1,6+2,65*2)
	13,80000



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	9
	M
	28342200
	profil začišťovací PVC 6mm
	m
	14,49000
	35,10
	508,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	profil začišťovací PVC 6mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,49000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	19 073,14
	

	
10
	
K
	
949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
37,08000
	
85,70
	
3 177,76
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pomocné lešení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	11
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	37,08000
	130,80
	4 850,06
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"finální úklid před předáním"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	12
	K
	971033451
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
MVC nebo MV tl do 450 mm
	kus
	1,00000
	693,00
	693,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"průraz stěnou - kompresor"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	
13
	
K
	
978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
	
m2
	
94,11200
	
110,00
	
10 352,32
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oprava omítek"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,16*(7,2*2+5,15*2)
	
	102,75200
	
	
	

	
	VV
	
	"šplalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,6*2+2,65*4)
	
	4,14000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65*2
	
	-8,48000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,25*2
	
	-2,50000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,11200
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	21 448,25
	

	14
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně
	t
	5,07706
	2 540,00
	12 895,72
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s
naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	
	
	
	
	

	
15
	
K
	
997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m
	
t
	
25,38530
	
95,00
	
2 411,60
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších
započatých 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za horší přesun"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,07706*5
	
	25,38530
	
	
	

	16
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,07706
	298,00
	1 512,96
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	17
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	76,15590
	12,90
	982,41
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za vzdálenost"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,07706*15
	
	76,15590
	
	
	

	18
	K
	997013635
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
	t
	0,51200
	2 680,00
	1 372,16
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,011+0,031+0,174+0,174+0,093+0,029
	
	0,51200
	
	
	

	
19
	
K
	
997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	
t
	
4,56506
	
498,00
	
2 273,40
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,07706-0,512
	
	4,56506
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 695,71
	

	20
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do
24 m
	t
	3,43558
	2 240,00
	7 695,71
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	209 639,39
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	5 900,00
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	

21
	

K
	

72117191R
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot
	

kus
	

1,00000
	

5 900,00
	

5 900,00
	

	
	
PP
	
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání,
odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a
přesunu hmot
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava rozvodů - 2x umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	7 800,00
	

	

22
	

K
	

722171911
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot
	

kus
	

1,00000
	

7 800,00
	

7 800,00
	

CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání,
odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a
přesunu hmot
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava rozvodů - 2x umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	17 551,12
	

	23
	K
	725211601
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	2,00000
	3 560,00
	7 120,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x nové umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	24
	K
	725291652
	Montáž dávkovače tekutého mýdla
	kus
	1,00000
	200,00
	200,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dávkovač na mýdlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	25
	M
	55431098
	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L
	kus
	1,00000
	887,00
	887,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L
	
	
	
	
	

	26
	K
	725291654
	Montáž zásobníku papírových ručníků
	kus
	1,00000
	215,00
	215,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových
ručníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	27
	M
	55431084
	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové
provedení
	kus
	1,00000
	2 190,00
	2 190,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení
	
	
	
	
	

	28
	K
	725291666
	Montáž háčku
	kus
	2,00000
	120,00
	240,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	29
	M
	55441011
	háček koupelnový
	kus
	2,00000
	220,00
	440,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	háček koupelnový
	
	
	
	
	

	30
	K
	725310823
	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských
sestavách bez výtokových armatur
	soubor
	1,00000
	205,00
	205,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v
kuchyňských sestavách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vestavěný dřez"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	31
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	4,00000
	288,00
	1 152,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,00000
	
	
	

	32
	K
	725820802
	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
	soubor
	1,00000
	108,00
	108,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dřezová baterie"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	33
	K
	725822613
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
	soubor
	2,00000
	2 055,00
	4 110,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	34
	K
	725860811
	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
	kus
	1,00000
	15,00
	15,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty
jednoduchých
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dřezový sifon"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	35
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	2,00000
	297,00
	594,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	36
	K
	998725123
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,03130
	2 400,00
	75,12
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	135,00
	

	37
	K
	763121811
	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
	m2
	1,80000
	75,00
	135,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění
jednoduché
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž SDK předstěny - dveře"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*2
	
	1,80000
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	23 384,40
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	38
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	1,00000
	980,00
	980,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800
mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nové dveřní křídlo - průchod mezi učebnami"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	39
	M
	6116208R
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový
plné 900x1970-2100mm - akustické parametry
	kus
	1,00000
	13 200,00
	13 200,00
	

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-
2100mm - akustické parametry
	
	
	
	
	

	40
	K
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	1,00000
	190,00
	190,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"štítek klika / klika"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	41
	M
	54914123
	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika
	kus
	1,00000
	650,00
	650,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika
	
	
	
	
	

	42
	K
	766660745
	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla
	kus
	1,00000
	470,00
	470,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního
křídla
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"akustické provedení dveří"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	43
	M
	19416031
	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří
dl 1000mm
	kus
	1,00000
	1 280,00
	1 280,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm
	
	
	
	
	

	44
	K
	766691931
	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla
	kus
	18,00000
	200,00
	3 600,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo
sklápěcího dřevěného
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"seřízení stáv. špaletových oken"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*2
	
	16,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"seřizení stáv. dřevených dveří"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,00000
	
	
	

	45
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m
	kus
	1,00000
	450,00
	450,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk
uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž linky a skříňky"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	46
	K
	76681284R
	Demontáž stávající zavěšené skříňky vč. odvozu a
likvidace
	kus
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00
	

	
	PP
	
	Demontáž stávající zavěšené skříňky vč. odvozu a likvidace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stávající zavěšené skříňky"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	47
	K
	998766123
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,02300
	2 800,00
	64,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	101 893,03
	

	48
	K
	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	37,08000
	52,00
	1 928,16
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového
podkladu betonového
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	49
	K
	776111117
	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem
	m2
	37,08000
	480,00
	17 798,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým
kotoučem)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	50
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	37,08000
	18,00
	667,44
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	51
	K
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových
podlah
	m2
	37,08000
	85,00
	3 151,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná
podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	
52
	
K
	
776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
	
m2
	
37,08000
	
585,00
	
21 691,80
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	53
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	37,08000
	73,00
	2 706,84
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stávající podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	54
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	37,08000
	250,00
	9 270,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	
55
	
M
	
28411143
	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm
	
m2
	
40,78800
	
920,00
	
37 524,96
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž.
vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	40,78800
	
	
	

	56
	K
	776411111
	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	24,70000
	80,00
	1 976,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,2*2+5,15*2
	
	24,70000
	
	
	

	57
	M
	28411008
	lišta soklová PVC 16x60mm
	m
	25,19400
	70,00
	1 763,58
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lišta soklová PVC 16x60mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	25,19400
	
	
	

	58
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	1,25000
	180,00
	225,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25
	
	1,25000
	
	
	

	59
	M
	55343116
	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato,
champagne
	m
	1,27500
	220,00
	280,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,27500
	
	
	

	60
	K
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	37,08000
	45,00
	1 668,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	61
	K
	998776123
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,68886
	1 800,00
	1 239,95
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	11 843,97
	

	62
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	4,14000
	58,60
	242,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový obklad - za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(0,5+1,8)
	
	4,14000
	
	
	

	63
	K
	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	4,14000
	244,00
	1 010,16
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání
podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový obklad - za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(0,5+1,8)
	
	4,14000
	
	
	

	64
	K
	781151041
	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
	m2
	8,28000
	70,00
	579,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání
podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za tl. provedení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,14*2
	
	8,28000
	
	
	

	
65
	
K
	
781472218
	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2
	
m2
	
4,14000
	
795,00
	
3 291,30
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním
lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový obklad - za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(0,5+1,8)
	
	4,14000
	
	
	

	
66
	
M
	
59761709
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch
hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	
m2
	
4,55400
	
485,00
	
2 208,69
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm
přes 19 do 22ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,55400
	
	
	

	
67
	
K
	
781472291
	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2
	
m2
	
4,14000
	
90,00
	
372,60
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový obklad - za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(0,5+1,8)
	
	4,14000
	
	
	

	68
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z obkladaček keramických
lepených
	m2
	1,05000
	96,00
	100,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž keramického obkladu za dřezem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*(0,6+0,8)
	
	1,05000
	
	
	

	69
	K
	781491011
	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým
tmelem na podkladní omítku
	m2
	1,00000
	700,00
	700,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku,
plochy do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nové zrcadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	70
	M
	63465122
	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr
3210x2250mm
	m2
	1,10000
	1 328,00
	1 460,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,10000
	
	
	

	71
	K
	781492251
	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním
cementovým lepidlem
	m
	5,90000
	90,00
	531,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním
cementovým lepidlem ukončovacího
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obvodové ukončení obkladů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8+0,5+1,8+1,8
	
	5,90000
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	72
	M
	19416007
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm
	m
	6,19500
	73,20
	453,47
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,19500
	
	
	

	73
	K
	781495115
	Spárování vnitřních obkladů silikonem
	m
	1,80000
	63,00
	113,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"roh"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8
	
	1,80000
	
	
	

	74
	K
	781495141
	Průnik obkladem kruhový do DN 30
	kus
	4,00000
	70,00
	280,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN
30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x baterie"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,00000
	
	
	

	75
	K
	781495142
	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90
	kus
	2,00000
	80,00
	160,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes
DN 30 do DN 90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x sifon"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1+1
	
	2,00000
	
	
	

	76
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky
	m2
	4,14000
	22,00
	91,08
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými
prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový obklad - za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(0,5+1,8)
	
	4,14000
	
	
	

	77
	K
	998781123
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,12423
	2 000,00
	248,47
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	436,80
	

	78
	K
	782994915
	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene ocelovými kartáči
	m2
	0,96000
	200,00
	192,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. kamenné parapety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*1,6*2
	
	0,96000
	
	
	

	79
	K
	782994922
	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující
	m2
	0,96000
	255,00
	244,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. kamenné parapety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*1,6*2
	
	0,96000
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	28 714,61
	

	80
	K
	783106805
	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením
	m2
	7,62500
	233,00
	1 776,63
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dveře a zárubně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*2*2
	
	2,00000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*1,25
	
	0,62500
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*2*2
	
	5,00000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,62500
	
	
	

	81
	K
	783114101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí
	m2
	7,62500
	132,00
	1 006,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dveře a zárubně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*2*2
	
	2,00000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*1,25
	
	0,62500
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*2*2
	
	5,00000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,62500
	
	
	

	82
	K
	783117101
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí
	m2
	7,62500
	128,00
	976,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dveře a zárubně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*2*2
	
	2,00000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*1,25
	
	0,62500
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*2*2
	
	5,00000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,62500
	
	
	

	83
	K
	783122121
	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50%
	m2
	7,62500
	133,00
	1 014,13
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým
nebo latexovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dveře a zárubně"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*2*2
	
	2,00000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,15+0,2+0,15)*1,25
	
	0,62500
	
	
	

	
	VV
	
	1,25*2*2
	
	5,00000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,62500
	
	
	

	84
	K
	783301313
	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
	m2
	39,31900
	88,00
	3 460,07
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru
odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr podhledu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*2*2
	
	1,24000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*0,9
	
	0,27900
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr- mřížka - z každé strany"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*2
	
	0,72000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,31900
	
	
	

	85
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí
	m2
	39,31900
	145,00
	5 701,26
	CS ÚRS 2025 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	PP
	
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr podhledu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*2*2
	
	1,24000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*0,9
	
	0,27900
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr- mřížka - z každé strany"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*2
	
	0,72000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,31900
	
	
	

	86
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
	m2
	39,31900
	140,00
	5 504,66
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr podhledu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*2*2
	
	1,24000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*0,9
	
	0,27900
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr- mřížka - z každé strany"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*2
	
	0,72000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,31900
	
	
	

	87
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	39,31900
	140,00
	5 504,66
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr podhledu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,08
	
	37,08000
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*2*2
	
	1,24000
	
	
	

	
	VV
	
	(0,08+0,15+0,08)*0,9
	
	0,27900
	
	
	

	
	VV
	
	"nový nátěr- mřížka - z každé strany"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*2
	
	0,72000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,31900
	
	
	

	88
	K
	783601307
	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	3,84000
	136,00
	522,24
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových
trub odmaštěním rozpouštědlovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr radiátorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,6*4
	
	3,84000
	
	
	

	89
	K
	783601733
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes
DN 50 do DN 100 mm
	m
	11,10000
	11,20
	124,32
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"náter potrubí"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,35*2+4,2*2
	
	11,10000
	
	
	

	90
	K
	783614101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub
	m2
	3,84000
	122,00
	468,48
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr radiátorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,6*4
	
	3,84000
	
	
	

	91
	K
	783614561
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes
DN 50 do DN 100 mm
	m
	11,10000
	42,00
	466,20
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes
DN 50 do DN 100 mm syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"náter potrubí"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,35*2+4,2*2
	
	11,10000
	
	
	

	92
	K
	783617107
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub
	m2
	3,84000
	284,00
	1 090,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný
syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nátěr radiátorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,6*4
	
	3,84000
	
	
	

	93
	K
	783617631
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50
do DN 100 mm
	m
	11,10000
	99,00
	1 098,90
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do
DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"náter potrubí"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,35*2+4,2*2
	
	11,10000
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	11 980,46
	

	94
	K
	784121003
	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
	m2
	94,11200
	43,10
	4 056,23
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby v místnosti"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,16*(7,2*2+5,15*2)
	
	102,75200
	
	
	

	
	VV
	
	"šplalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,6*2+2,65*4)
	
	4,14000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65*2
	
	-8,48000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,25*2
	
	-2,50000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,11200
	
	
	

	
95
	
K
	
784181103
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
94,11200
	
19,20
	
1 806,95
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby v místnosti"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,16*(7,2*2+5,15*2)
	
	102,75200
	
	
	

	
	VV
	
	"šplalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,6*2+2,65*4)
	
	4,14000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65*2
	
	-8,48000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	-1,25*2
	
	-2,50000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,11200
	
	
	

	
96
	
K
	
784221103
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m
	
m2
	
94,11200
	
65,00
	
6 117,28
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby v místnosti"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,16*(7,2*2+5,15*2)
	
	102,75200
	
	
	

	
	VV
	
	"šplalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*(1,6*2+2,65*4)
	
	4,14000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65*2
	
	-8,48000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	-1,25*2
	
	-2,50000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,11200
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	46 780,00
	

	97
	K
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	17,00000
	390,00
	6 630,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce
stavební dělník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ostatní pomocné práce více nespecifikované"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*2
	
	17,00000
	
	
	

	98
	K
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	12,00000
	550,00
	6 600,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
truhlář
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drobné repase oken a dveří"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4
	
	8,00000
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,00000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,00000
	
	
	

	99
	K
	HZS2172
	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný
	hod
	51,00000
	550,00
	28 050,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
sádrokartonář odborný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lokální opravy nebo seřízení - zachovaný podhled"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*2*3
	
	51,00000
	
	
	

	100
	K
	HZS2331
	Hodinová zúčtovací sazba podlahář
	hod
	10,00000
	550,00
	5 500,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy
podlahář
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opravy podkladu - nová podlahová krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,00000
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SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.2. - Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj

D.2.2. - Elektroinstalace

 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	144 512,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	144 512,00
	1
	K
	741310201
	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů
	ks
	2,00000
	74,50
	149,00
	


PP	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů
	2
	M
	000409820
	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
	ks
	2,00000
	127,00
	254,00
	


PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
	3
	M
	000410101
	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
	ks
	2,00000
	42,00
	84,00
	


PP	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
	4
	M
	000420091
	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	ks
	2,00000
	23,70
	47,40
	


PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	
5
	
K
	
741313042
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	
ks
	
9,00000
	
165,00
	
1 485,00
	


PP	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	6
	M
	000420015
	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr
	ks
	9,00000
	184,40
	1 659,60
	


PP	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr
	7
	K
	741112001
	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	ks
	11,00000
	101,00
	1 111,00
	


PP	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	8
	M
	000311215
	krabice přístrojová
	ks
	11,00000
	13,10
	144,10
	


PP	krabice přístrojová
	9
	K
	741112101
	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	ks
	5,00000
	202,00
	1 010,00
	


PP	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	10
	M
	000311316
	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice
	ks
	5,00000
	59,10
	295,50
	


PP	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice
	
11
	
K
	
741372062
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	
ks
	
7,00000
	
678,00
	
4 746,00
	


PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	12
	M
	000509801
	LN INDV D 1500 48W/4000K (1 x LED / CRI >= 80,
48W, 5700lm, Ra80, 4000K)viz výpočet
	ks
	6,00000
	4 856,00
	29 136,00
	


PP	LN INDV D 1500 48W/4000K (1 x LED / CRI >= 80, 48W, 5700lm, Ra80,
4000K)viz výpočet
	13
	M
	000552001
	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, optika otevřený prostor, 2W
	ks
	1,00000
	3 438,00
	3 438,00
	


PP	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, optika otevřený prostor,
2W
	14
	K
	741372032
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné
nouzové s piktogramem
	ks
	1,00000
	549,00
	549,00
	


PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s
piktogramem
	15
	M
	000552002
	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h
	ks
	1,00000
	2 768,40
	2 768,40
	


PP	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h
	16
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	m
	100,00000
	44,10
	4 410,00
	


PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	17
	M
	000101105
	kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	100,00000
	18,20
	1 820,00
	


PP	kabel CYKY-J 3x1,5
	
18
	
K
	
741122016
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	
m
	
150,00000
	
46,30
	
6 945,00
	


PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	19
	M
	000101106
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	150,00000
	27,60
	4 140,00
	


PP	kabel CYKY-J 3x2,5
	20
	M
	000900050
	Drobný elektromontážní materiál
	ks
	1,00000
	1 700,00
	1 700,00
	


PP	Drobný elektromontážní materiál
	21
	K
	R219990109
	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech
	hod
	60,00000
	650,00
	39 000,00
	


PP	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	22
	K
	R210990087
	Demontáž stávající elektroinstalace
	hod
	16,00000
	550,00
	8 800,00
	

	
	PP
	
	Demontáž stávající elektroinstalace
	
	
	
	
	

	
23
	
K
	
468081314
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm
	
ks
	
2,00000
	
410,00
	
820,00
	

	
	PP
	
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2
tl přes 45 do 60 cm
	
	
	
	
	

	24
	K
	468101411
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm
	m
	150,00000
	96,30
	14 445,00
	

	
	PP
	
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a
š do 3 cm
	
	
	
	
	

	25
	K
	460941211
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm
	m
	150,00000
	55,70
	8 355,00
	

	
	PP
	
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š
do 3 cm
	
	
	
	
	

	26
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč
	ks
	1,00000
	7 200,00
	7 200,00
	

	
	PP
	
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500
000,- Kč
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

	Objekt:

	D.3. - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

	Soupis:

	D.3.1. - Architektonické a stavební řešení



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
4. 6. 2025
)Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
) (
IČ:
49777513
DIČ:
CZ49777513
)

	Uchazeč:
	IČ:
	48331023

	Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01
	DIČ:
	CZxxxx


 (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
) (
IČ:
01947664
DIČ:
CZ01947664
)

 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	344 106,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	344 106,27	21,00%	72 262,32

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	416 368,59










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.3. - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

D.3.1. - Architektonické a stavební řešení

 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	344 106,27

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	109 454,95

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	58 499,85

	1
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	76,16300
	67,80
	5 163,85
	CS ÚRS 2025 01


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
	
	
VV
	
	disperzní nanášená ručně stěn
"oškrábání malby pod plech. obkladem"
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	

	
	VV
	
	0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
	
	4,51800
	

	
	VV
	
	0,45*(1,05+2*2)
	
	2,27250
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,16300
	

	2
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	2,52000
	550,00
	1 386,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zahození rýh po provedení úpravy vodovodu a kanalizace"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*1,4
	
	2,52000
	
	
	

	3
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	76,16300
	312,00
	23 762,86
	CS ÚRS 2025 01


 (
VV
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
"nové omítky"
VV
3,25*(4,9*2+7,1*2)
78,00000
VV
"odečet otvorů"
VV
-1,15*2,25
-2,58750
VV
-1,6*2,65
-4,24000
VV
-0,9*2
-1,80000
VV
"špalety"
VV
0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
4,51800
VV
0,45*(1,05+2*2)
2,27250
VV
Součet
76,16300
)PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,







	4
	K
	612321131
	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3
mm
	m2
	76,16300
	191,20
	14 562,37
	CS ÚRS 2025 01


PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých
	
	konstrukcí stěn
	
	
	

	
	VV
	
	"nové omítky"
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	

	
	VV
	
	0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
	
	4,51800
	

	
	VV
	
	0,45*(1,05+2*2)
	
	2,27250
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,16300
	

	5
	K
	612321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	152,32600
	80,15
	12 208,93
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
	
	
	
	
	

	
	
	
	mm stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za tl. provedení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	76,163*2
	
	152,32600
	
	
	

	6
	K
	619991011
	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií
	m2
	8,62750
	30,20
	260,55
	CS ÚRS 2025 01


 (
odkrytí samostatných konstrukcí a prvků
VV
"okna"
VV
1,15*2,25
2,58750
VV
1,6*2,65
4,24000
VV
"dveře"
VV
0,9*2
1,80000
VV
Součet
8,62750
)PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího




	7
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem
	m
	12,55000
	55,20
	692,76
	CS ÚRS 2025 01


Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
PP	upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
VV	"kolem oken"

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	1,15+2,25*2
	
	5,65000
	
	
	

	
	VV
	
	1,6+2,65*2
	
	6,90000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,55000
	
	
	

	8
	M
	28342200
	profil začišťovací PVC 6mm
	m
	13,17750
	35,10
	462,53
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	profil začišťovací PVC 6mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,17750
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	15 977,08
	

	
9
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
35,10000
	
85,70
	
3 008,07
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pomocné lešení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	10
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	35,10000
	130,80
	4 591,08
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úklid před předáním"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	
11
	
K
	
978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
	
m2
	
76,16300
	
110,00
	
8 377,93
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby pod plech. obkladem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
	
	4,51800
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,05+2*2)
	
	2,27250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,16300
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	28 775,02
	

	12
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně
	t
	5,91147
	2 540,00
	15 015,13
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s
naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	
	
	
	
	

	
13
	
K
	
997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m
	
t
	
29,55735
	
95,00
	
2 807,95
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších
započatých 10 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zhoršený přesun hmot"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,91147*5
	
	29,55735
	
	
	

	14
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	5,91147
	298,00
	1 761,62
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	15
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	88,67205
	12,90
	1 143,87
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za vzdálenost"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,91147*15
	
	88,67205
	
	
	

	16
	K
	997013635
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
	t
	2,33847
	2 680,00
	6 267,10
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,91147-3,573
	
	2,33847
	
	
	

	
17
	
K
	
997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	
t
	
3,57300
	
498,00
	
1 779,35
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,503+0,019+0,051
	
	3,57300
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	6 203,00
	

	18
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do
24 m
	t
	2,76920
	2 240,00
	6 203,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	209 871,32
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	2 164,42
	

	19
	K
	713130811
	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm
	m2
	69,37250
	31,20
	2 164,42
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100
mm
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	"demontáž akustické izolace - za stěn. obkladem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,37250
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	5 900,00
	

	

20
	

K
	

72117191R
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot
	

kus
	

1,00000
	

5 900,00
	

5 900,00
	

	
	
PP
	
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání,
odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a
přesunu hmot
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava rozvodů - 2x umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	7 800,00
	

	

21
	

K
	

722171911
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot
	

kus
	

1,00000
	

7 800,00
	

7 800,00
	

CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání,
odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a
přesunu hmot
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava rozvodů - 2x umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	10 646,76
	

	22
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,00000
	165,00
	165,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	23
	K
	725211601
	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,00000
	3 560,00
	3 560,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nové umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	24
	K
	725291652
	Montáž dávkovače tekutého mýdla
	kus
	1,00000
	200,00
	200,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	25
	M
	55431098
	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L
	kus
	1,00000
	887,00
	887,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L
	
	
	
	
	

	26
	K
	725291654
	Montáž zásobníku papírových ručníků
	kus
	1,00000
	215,00
	215,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových
ručníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	27
	M
	55431084
	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové
provedení
	kus
	1,00000
	2 190,00
	2 190,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení
	
	
	
	
	

	28
	K
	725291666
	Montáž háčku
	kus
	1,00000
	120,00
	120,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	29
	M
	55441011
	háček koupelnový
	kus
	1,00000
	220,00
	220,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	háček koupelnový
	
	
	
	
	

	30
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	2,00000
	288,00
	576,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"teplá a studená"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	31
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	soubor
	1,00000
	108,00
	108,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	32
	K
	725822613
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
	soubor
	1,00000
	2 055,00
	2 055,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nová baterie"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	33
	K
	725860811
	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
	kus
	1,00000
	15,00
	15,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty
jednoduchých
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. umyvadlo"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	34
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	1,00000
	297,00
	297,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový sifon"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	35
	K
	998725123
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,01615
	2 400,00
	38,76
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	38 748,29
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
36
	
K
	
763431011
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
	
m2
	
35,10000
	
705,00
	
24 745,50
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu
polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový kazetový podhled"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	37
	M
	59036523
	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká
bílá 15x600x600mm
	m2
	35,10000
	368,00
	12 916,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá
15x600x600mm
	
	
	
	
	

	38
	K
	998763333
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,38786
	2 800,00
	1 085,99
	CS ÚRS 2025 01

	
	

PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	3 481,99
	

	39
	K
	766691931
	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla
	kus
	12,00000
	200,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo
sklápěcího dřevěného
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"seřízení stáv. dřev. oken"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8+4
	
	12,00000
	
	
	

	40
	K
	766694126
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm
	m
	1,15000
	298,00
	342,70
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných
nebo plastových šířky přes 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nový parapet"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,15
	
	1,15000
	
	
	

	41
	M
	60794105
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š
400mm
	m
	1,15000
	615,00
	707,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm
	
	
	
	
	

	42
	K
	998766123
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,00805
	3 980,00
	32,04
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	25 431,22
	

	43
	K
	767134831
	Demontáž obložení stěn lamelami
	m2
	69,37250
	166,00
	11 515,84
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stáv. obložení stěn"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,37250
	
	
	

	44
	K
	767135831
	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel
	m2
	69,37250
	48,80
	3 385,38
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z lamel
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stáv. obložení stěn"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,37250
	
	
	

	45
	K
	767581801
	Demontáž podhledu kazet
	m2
	35,10000
	245,00
	8 599,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž podhledů kazet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stáv. podhledu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	46
	K
	767582800
	Demontáž roštu podhledu
	m2
	35,10000
	55,00
	1 930,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž podhledů roštů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž stáv. podhledu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	90 408,94
	

	47
	K
	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	35,10000
	52,00
	1 825,20
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového
podkladu betonového
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	48
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	35,10000
	18,00
	631,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	49
	K
	776121321
	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových
podlah
	m2
	35,10000
	85,00
	2 983,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná
podlah
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	50
	K
	776131111
	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím
pletivem ze skelných vláken
	m2
	35,10000
	308,20
	10 817,82
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu
armovacím pletivem ze skelných vláken
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"na OSB desky"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
51
	
K
	
776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
	
m2
	
35,10000
	
585,00
	
20 533,50
	
CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	52
	K
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	35,10000
	73,00
	2 562,30
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demont. stáv. PVC krytina"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	53
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	35,10000
	250,00
	8 775,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	
54
	
M
	
28411143
	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm
	
m2
	
38,61000
	
920,00
	
35 521,20
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž.
vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,61000
	
	
	

	55
	K
	776411111
	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	24,00000
	80,00
	1 920,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,1*2+4,9*2
	
	24,00000
	
	
	

	56
	M
	28411008
	lišta soklová PVC 16x60mm
	m
	24,48000
	70,00
	1 713,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lišta soklová PVC 16x60mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,48000
	
	
	

	57
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	0,90000
	180,00
	162,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9
	
	0,90000
	
	
	

	58
	M
	55343116
	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato,
champagne
	m
	0,91800
	220,00
	201,96
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,91800
	
	
	

	59
	K
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	35,10000
	45,00
	1 579,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výměna podlahové krytiny"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35,1
	
	35,10000
	
	
	

	60
	K
	998776123
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,65642
	1 800,00
	1 181,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	10 242,65
	

	61
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	3,42000
	58,60
	200,41
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obklad za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(1,5+0,4)
	
	3,42000
	
	
	

	62
	K
	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	3,42000
	244,00
	834,48
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání
podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obklad za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(1,5+0,4)
	
	3,42000
	
	
	

	63
	K
	781151041
	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
	m2
	6,84000
	70,00
	478,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání
podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"příplatek za tl. provedení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,42*2
	
	6,84000
	
	
	

	
64
	
K
	
781472218
	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2
	
m2
	
3,42000
	
795,00
	
2 718,90
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním
lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obklad za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(1,5+0,4)
	
	3,42000
	
	
	

	
65
	
M
	
59761709
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch
hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	
m2
	
3,76200
	
485,00
	
1 824,57
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm
přes 19 do 22ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,76200
	
	
	

	
66
	
K
	
781472291
	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2
	
m2
	
3,42000
	
90,00
	
307,80
	
CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obklad za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(1,5+0,4)
	
	3,42000
	
	
	

	67
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z obkladaček keramických
lepených
	m2
	1,89000
	96,00
	181,44
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž obložení - parapet"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*1,15
	
	0,46000
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	"demontáž - obložení za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,3*1,1
	
	1,43000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,89000
	
	
	

	68
	K
	781491011
	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým
tmelem na podkladní omítku
	m2
	1,00000
	700,00
	700,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku,
plochy do 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vestavěné zrcadlo do obkladu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	69
	M
	63465122
	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr
3210x2250mm
	m2
	1,10000
	1 328,00
	1 460,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,10000
	
	
	

	70
	K
	781492251
	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním
cementovým lepidlem
	m
	5,50000
	90,00
	495,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním
cementovým lepidlem ukončovacího
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obvodové ukončení obkladu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8+0,4+1,5+1,8
	
	5,50000
	
	
	

	71
	M
	19416007
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm
	m
	5,77500
	73,20
	422,73
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,77500
	
	
	

	72
	K
	781495115
	Spárování vnitřních obkladů silikonem
	m
	1,80000
	63,00
	113,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"roh"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8
	
	1,80000
	
	
	

	73
	K
	781495141
	Průnik obkladem kruhový do DN 30
	kus
	2,00000
	70,00
	140,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN
30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"roháčky"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,00000
	
	
	

	74
	K
	781495142
	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90
	kus
	1,00000
	80,00
	80,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes
DN 30 do DN 90
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sifon"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	75
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky
	m2
	3,42000
	22,00
	75,24
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými
prostředky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obklad za umyvadlem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*(1,5+0,4)
	
	3,42000
	
	
	

	76
	K
	998781123
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,10454
	2 000,00
	209,08
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	576,00
	

	77
	K
	783601307
	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	1,92000
	136,00
	261,12
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových
trub odmaštěním rozpouštědlovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. radiátor"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,6*2
	
	1,92000
	
	
	

	78
	K
	783614101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub
	m2
	1,92000
	122,00
	234,24
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. radiátor"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,6*2
	
	1,92000
	
	
	

	79
	K
	783617107
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub
	m2
	1,92000
	42,00
	80,64
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný
syntetický
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stáv. radiátor"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*1,6*2
	
	1,92000
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	9 695,56
	

	80
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	76,16300
	43,10
	3 282,63
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby pod plech. obkladem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
	
	4,51800
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,05+2*2)
	
	2,27250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,16300
	
	
	

	81
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	76,16300
	19,20
	1 462,33
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby pod plech. obkladem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	
	0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
	
	4,51800
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,05+2*2)
	
	2,27250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,16300
	
	
	

	82
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	76,16300
	65,00
	4 950,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oškrábání malby pod plech. obkladem"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,25*(4,9*2+7,1*2)
	
	78,00000
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet otvorů"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1,15*2,25
	
	-2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	-1,6*2,65
	
	-4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,80000
	
	
	

	
	VV
	
	"špalety"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2)
	
	4,51800
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*(1,05+2*2)
	
	2,27250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,16300
	
	
	

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	4 775,49
	

	83
	K
	786624111
	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
	m2
	6,82750
	267,00
	1 822,94
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplnění žaluzií do oken"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,15*2,25
	
	2,58750
	
	
	

	
	VV
	
	1,6*2,65
	
	4,24000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,82750
	
	
	

	84
	M
	55346200
	žaluzie horizontální interiérové
	m2
	6,82750
	427,25
	2 917,05
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	žaluzie horizontální interiérové
	
	
	
	
	

	85
	K
	998786123
	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,00888
	4 000,00
	35,50
	CS ÚRS 2025 01

	
	
PP
	
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	24 780,00
	

	86
	K
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	17,00000
	390,00
	6 630,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce
stavební dělník
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplňkové stavební práce"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*2
	
	17,00000
	
	
	

	87
	K
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	8,00000
	550,00
	4 400,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
truhlář
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dropné repase oken"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*2
	
	8,00000
	
	
	

	88
	K
	HZS2331
	Hodinová zúčtovací sazba podlahář
	hod
	25,00000
	550,00
	13 750,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy
podlahář
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
oprava podkladu podlahy OSB - vyrovnání desek nebo zbroušení - popřípadě jiná nutná úprava

vč. spojovacího a vyrovnávacího materiálu
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"oprava podkladu podlahy OSB - vyrovnání desek nebo
zbroušení - popřípadě jiná nutná úprava "
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,00000
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

	Objekt:

	D.3. - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

	Soupis:

	D.3.2. - Elektroinstalace



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
4. 6. 2025
)Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
) (
IČ:
49777513
DIČ:
CZ49777513
)

	Uchazeč:
	IČ:
	48331023

	Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01
	DIČ:
	CZxxxx


 (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
) (
IČ:
01947664
DIČ:
CZ01947664
)

 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	169 438,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	169 438,50	21,00%	35 582,09

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	205 020,59










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.3. - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

D.3.2. - Elektroinstalace

 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	169 438,50
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	169 438,50
	1
	K
	741310201
	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů
	ks
	3,00000
	74,50
	223,50
	


PP	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů
	2
	M
	000409820
	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
	ks
	3,00000
	127,00
	381,00
	


PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So
	3
	M
	000410101
	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
	ks
	3,00000
	42,00
	126,00
	


PP	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0
	4
	M
	000420091
	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	ks
	3,00000
	23,70
	71,10
	


PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10
	
5
	
K
	
741313042
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	
ks
	
13,00000
	
165,00
	
2 145,00
	


PP	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	6
	M
	000420015
	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr
	ks
	13,00000
	184,40
	2 397,20
	


PP	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr
	7
	K
	741112001
	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	ks
	16,00000
	101,00
	1 616,00
	


PP	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
	8
	M
	000311215
	krabice přístrojová
	ks
	16,00000
	13,10
	209,60
	


PP	krabice přístrojová
	9
	K
	741112101
	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	ks
	5,00000
	202,00
	1 010,00
	


PP	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	10
	M
	000311316
	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice
	ks
	5,00000
	59,10
	295,50
	


PP	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice
	
11
	
K
	
741372112
	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	
ks
	
10,00000
	
573,00
	
5 730,00
	


PP	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	12
	M
	000509801
	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet
	ks
	9,00000
	1 557,00
	14 013,00
	


PP	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet
	13
	M
	000552001
	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika
otevřený prostor, 2W
	ks
	1,00000
	2 181,00
	2 181,00
	


PP	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor,
2W
	14
	K
	741372032
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné
nouzové s piktogramem
	ks
	1,00000
	549,00
	549,00
	


PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s
piktogramem
	15
	M
	000552002
	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h
	ks
	1,00000
	2 768,00
	2 768,00
	


PP	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h
	16
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	m
	150,00000
	44,10
	6 615,00
	


PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
	17
	M
	000101105
	kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	150,00000
	18,20
	2 730,00
	


PP	kabel CYKY-J 3x1,5
	
18
	
K
	
741122016
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	
m
	
150,00000
	
46,30
	
6 945,00
	


PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)
	19
	M
	000101106
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	150,00000
	27,60
	4 140,00
	


PP	kabel CYKY-J 3x2,5
	20
	K
	741210002
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg
	ks
	1,00000
	1 750,00
	1 750,00
	


PP	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg
	21
	M
	000715113
	Rozvaděč RP6.1 dle výkresu a popisu v TZ
	ks
	1,00000
	39 128,00
	39 128,00
	


PP	Rozvaděč RP6.1 dle výkresu a popisu v TZ
	22
	M
	000900050
	Drobný elektromontážní materiál
	ks
	1,00000
	2 150,00
	2 150,00
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	PP
	
	Drobný elektromontážní materiál
	
	
	
	
	

	23
	K
	741110541
	Montáž lišta a kanálek - přepážka podélná oddělovací
	m
	2,00000
	43,80
	87,60
	

	
	PP
	
	Montáž lišta a kanálek - přepážka podélná oddělovací
	
	
	
	
	

	24
	M
	000340201
	parapetní kanál PK 110x70 s oddělovací přepážkou vč. přísluš.
	m
	2,00000
	714,00
	1 428,00
	

	
	PP
	
	parapetní kanál PK 110x70 s oddělovací přepážkou vč. přísluš.
	
	
	
	
	

	25
	K
	R219990109
	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech
	hod
	60,00000
	650,00
	39 000,00
	

	
	PP
	
	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech
	
	
	
	
	

	26
	K
	R210990087
	Demontáž stávající elektroinstalace
	hod
	16,00000
	550,00
	8 800,00
	

	
	PP
	
	Demontáž stávající elektroinstalace
	
	
	
	
	

	27
	K
	468101411
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm
	m
	100,00000
	96,30
	9 630,00
	

	
	PP
	
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a
š do 3 cm
	
	
	
	
	

	28
	K
	460941211
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm
	m
	100,00000
	55,70
	5 570,00
	

	
	PP
	
	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š
do 3 cm
	
	
	
	
	

	
29
	
K
	
468091351
	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl
	
m3
	
0,10000
	
5 490,00
	
549,00
	

	
	PP
	
	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační
zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl
	
	
	
	
	

	30
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč
	ks
	1,00000
	7 200,00
	7 200,00
	

	
	PP
	
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500
000,- Kč
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

	Objekt:

	D.4. - Vedlejší a ostatní náklady



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
4. 6. 2025
)Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
) (
IČ:
49777513
DIČ:
CZ49777513
)

	Uchazeč:
	IČ:
	48331023

	Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01
	DIČ:
	CZxxxx


 (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
) (
IČ:
01947664
DIČ:
CZ01947664
)

 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	108 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	108 000,00	21,00%	22 680,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	130 680,00












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:



Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben


D.4. - Vedlejší a ostatní náklady


 (
Datum:
4. 6. 2025
)Místo:	Husova 664/11
 (
Zadavatel:
Uchazeč:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8
Petr Milota U trati 
768 ,
 Blovice 336 01
) (
Projektant:
Arterias
 s.r.o.
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	108 000,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	108 000,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	
	
	30 000,00
	

	1
	K
	010001000
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	soubor
	1,00000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
- Zpracování detailů dle stavebního průzkumu z místa stavby
	
	
	
	
	

	
	P
	
	- dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	
"doplňující PD a PD skutečného provedení"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	21 000,00
	

	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,00000
	21 000,00
	21 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	10 000,00
	

	3
	K
	060001000
	Územní vlivy
	soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
např. nutnost zakrývání konstrukcí v prostorech školy, zhoršené
zásobování, apod..
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	47 000,00
	

	4
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	soubor
	1,00000
	47 000,00
	47 000,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
např. provoz v rámci školy
