



VPSHX001ZDZQ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená: plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA
ředitelem školy
IČO: 64422402
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD., MBA
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Libor Krejčí, Bc. Vlastimil Polášek
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Zlínské stavby a.s.
Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zastoupená: Ing. Tomášem Hlavičkou, předsedou představenstva
IČO: 25317300
DIČ: CZ25317300
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hlavička
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pouliček
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
2090.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem



VPSHX001ZDZQ

smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j. VPŠH-1469-2/2025-EU-SM dodávku díla „**Oprava požárních schodišť internátů policejní školy Holešov**“.
- 2.2. Předmětem díla je také provedení všech příp. zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
- 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.10.2025, která byla na základě výsledku veřejné zakázky “ Oprava požárních schodišť internátů policejní školy Holešov” zadaná jako otevřená výzva a zveřejněná na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/25/V00033727 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce dne 24.10.2025, dokončí je a protokolárně předá objednateli do 22.12.2025.
2. Místem provedení díla je budova B-30 (internát “B” v areálu školy, Zlínská 991, Holešov a internát “A” na ulici Osvobození 1438, Holešov.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

v Kč

	cena bez DPH	DPH 21 %	DPH 12%	cena s DPH
schodiště internát A	1.012.914,14	-----	121.549,70	1.134.463,84
schodiště internát B - 2x	2.025.828,28	425.543,94	-----	2.451.252,22
Cena díla celkem	3.038.742,42	425.543,94	121.549,70	3.585.716,06

- Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3.038.742,42 Kč bez DPH (slovy: třimilionytřicetosmtisícsešmsetčtyřicetdva korun 42 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou. **Daň z přidané hodnoty je u objektu B-30 (internát**



VPSHX001ZDZQ

“B”) stanovena ve výši 21% a u objektu internátu “A” ve výši 12%. U objektu internátu “A” podléhá plnění režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, kde výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
4. Splatnost faktury činí **30 kalendářních dnů** po jejím doručení objednateli.
5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele.
6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
8. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
9. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

Článek V.

Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.



VPSHX001ZDZQ

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na stavbě.
4. K provádění příp. zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele v případě potřeby kontrolní dny. Technický dozor na stavbě provádí sám objednatel.
8. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.



VPSHX001ZDZQ

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích, které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění příp. zkoušek. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



VPSHX001ZDZQ

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří výrobky, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.



VPSHX001ZDZQ

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i e-mail.

Článek XII.

Smluvní pokuty, sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodloužení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodloužení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl. XI odst. 3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodloužení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodloužení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.



VPSHX001ZDZQ

Článek XIII. **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV. **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



VPSHX001ZDZQ

3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinná se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1 Položkové rozpočty

Příloha č.2 Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Č.j. VPŠH-1469-7/2025-EU-SM

V Holešově dne

dle data elektronického podpisu

PhDr. PaedDr.
Pavel Novák,
PhD., MBA



Datum: 2025.10.21
11:03:52 +02'00'

Za objednatele:

Ve Zlíně dne

dle data elektronického podpisu

Ing. Tomáš
Hlavička



Datum: 2025.10.21
08:30:30 +02'00'

Za zhotovitele:

Krycí list rozpočtu

Stavba: Požární schodiště internátu "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Zadavatel	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991 76901 Holešov	IČO: 64422402 DIČ: CZ64422402
------------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Zlínské stavby, a.s. K Majáku 5001 760 01 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300
--------------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Cena celkem s DPH	1 134 463,84 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____ Ing. Tomáš Hlavička  Datum: 2025.10.21 08:30:41 +02'00' _____ Za zhotovitele	_____ PhDr. PaedDr. Pavel Novák, PhD., MBA  Datum: 2025.10.21 11:04:21 +02'00' _____ Za objednatele
---	--

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	0,00	Základ pro sníženou DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
D0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
	Stavební objekt					
SO 01	Oprava venkovního požárního schodiště	0,00				
D1.1	Stavebně konstrukční řešení	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	1 012 914,14	121 549,70	1 134 463,84	100

Popis stavby: Požární schodiště internátu "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Oprava venkovního požárního schodiště

Popis rozpočtu: D1.1 - Stavebně konstrukční řešení

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					1 012 914,14	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Požární schodiště internátu "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	D0 Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor					RTS 23/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor					RTS 23/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodávky, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor					RTS 23/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	0041111010R	Průzkumné práce	soubor					RTS 23/ II
5	0052111010R	Předání a převzetí staveniště	soubor					RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	0052111080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor					RTS 23/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na o vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplach (provozně dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou o zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor					RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor					RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Požární schodiště internátu "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 01 Oprava venkovního požárního schodiště
R:	D1.1 Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2				300-3	RTS 23/ II
		Včetně kotvení lešení. viz výkres typické podlaží schodiště, celkový pohled : (7,680+3,630*2)*(19,740+1,234-1,800)						
2	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2				300-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 286,45956						
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2				300-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 286,45956						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 5,50002	t				301-4	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
5	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg				300-767	RTS 23/ II
		viz výkres celkový pohled : pororošty : Začátek provozního součtu 1,303*1,100*7 1,290*1,100*7 1,290*0,300*7 1,900*0,300*7 2,170*1,230*8 2,080*1,100*7 Mezisoučet Konec provozního součtu 32,300*64,03390 stupnice : 32,300*1,230*0,300*119						
6	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg				300-767	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3486,62027						
7	767R001	D+M povrchová úprava ocelové konstrukce žárovým zinkováním	kg					Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3486,62027						
8	767R002	D+M protiskluzoná nášlapná hrana na stupnice	m					Vlastní
		viz výkres celkový pohled : specifikace pororošty : 1,230*119						
9	55347124R	rošt podlahový lisovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	m2				SPCM	RTS 23/ II
		viz výkres celkový pohled : pororošty : 1,303*1,100*7 1,290*1,100*7 1,290*0,300*7 1,900*0,300*7 2,170*1,230*8 2,080*1,100*7 Mezisoučet stupnice : 1,230*0,300*119 Koeficient : 0,10						
10	55399999R	výrobek kovový	kg				SPCM	RTS 23/ II
		viz výkres celkový pohled : pororošty : Začátek provozního součtu 1,303*1,100*7 1,290*1,100*7 1,290*0,300*7 1,900*0,300*7 2,170*1,230*8 2,080*1,100*7 Mezisoučet Konec provozního součtu 32,300*64,03390*0,05						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Požární schodiště internátu "A" VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 01 Oprava venkovního požárního schodiště
R:	D1.1 Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stupnice : 32,300*1,230*0,300*119*0,05						
11	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,8,9,10, : Součet : 4,72420	t				300-767	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry						
12	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 576,28477	m2				300-783	RTS 23/ II
13	783222140R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, samozákladující barva včetně montáže, dodávky a demontáže řešení. viz výkres celkový pohled : specifikace ocelové konstrukce : sloup 2x U100 : 0,400*86,000 schodnice U200 : 0,661*343,480 podestový nosník I220 : 0,775*39,450 podestový nosník U200 : 0,661*11,200 podestový nosník U140 : 0,489*17,120 lem podesty P6-130 : 0,272*46,020 lem schodnice P6-250 : 0,510*83,200 podpora stupnice L 50x50x5 : 0,200*66,640 ztužidlo TR DN50 : 2*3,14*0,025*1*46,260 sloupek zábradlí TR DN50 : 2*3,14*0,025*1*152,800 ocelové madlo : (0,200+0,035*2+0,020*2)*2*269,300 drobné kotevní prvky : 2,000	m2				300-783	RTS 23/ II
14	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 576,28477	m2				300-783	RTS 23/ II
15	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 576,28477	m2				300-783	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
16	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, : Součet : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, : Součet : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, : Součet : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, : Součet : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6, : Součet : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
Celkem								

Krycí list rozpočtu

Stavba: Požární schodiště internátu "B" VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Zadavatel Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991
76901 Holešov IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402

Zhotovitel: Zlínské stavby, a.s.
K Majáku 5001
760 01 Zlín IČO: 25317300
DIČ: CZ25317300

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

1 225 626,11 CZK

v _____ dne _____

Ing. Tomáš
Hlavička

Datum: 2025.10.21
08:30:53 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
D0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
	Stavební objekt					
SO 01	Oprava venkovního požárního schodiště	0,00				
D1.1	Stavebně konstrukční řešení	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	1 012 914,14	212 711,97	1 225 626,11	100

Popis stavby: Požární schodiště internátu "B" VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Oprava venkovního požárního schodiště

Popis rozpočtu: D1.1 - Stavebně konstrukční řešení

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					1 012 914,14	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Požární schodiště internátu "B" VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	D0 Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	0041111010R	Průzkumné práce	soubor	1,00000				RTS 23/ II
5	0052111010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	0052111080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště, vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a (provozní dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochrannými zábradlími, které zabrání pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000				RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Požární schodiště internátu "B" VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 01 Oprava venkovního požárního schodiště
R:	D1.1 Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2				800-3	RTS 23/ II
		Včetně kotvení lešení. viz výkres typické podlaží schodiště, celkový pohled : (7,680+3,630*2)*(19,740+1,234-1,800)						
2	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2				800-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 286,45956						
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2				800-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 286,45956						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t				801-4	RTS 23/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 5,50002						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
5	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg				800-767	RTS 23/ II
		viz výkres celkový pohled : pororošty : Začátek provozního součtu 1,303*1,100*7 1,290*1,100*7 1,290*0,300*7 1,900*0,300*7 2,170*1,230*8 2,080*1,100*7 Mezisoučet Konec provozního součtu 32,300*64,03390 stupnice : 32,300*1,230*0,300*119						
6	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg				800-767	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3486,62027						
7	767R001	D+M povrchová úprava ocelové konstrukce žárovým zinkováním	kg					Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3486,62027						
8	767R002	D+M protiskluzoná nášlapná hrana na stupnice	m					Vlastní
		viz výkres celkový pohled : specifikace pororošty : 1,230*119						
9	55347124R	rošt podlahový lisovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	m2				SPCM	RTS 23/ II
		viz výkres celkový pohled : pororošty : 1,303*1,100*7 1,290*1,100*7 1,290*0,300*7 1,900*0,300*7 2,170*1,230*8 2,080*1,100*7 Mezisoučet stupnice : 1,230*0,300*119 Koeficient : 0,10						
10	55399999R	výrobek kovový	kg				SPCM	RTS 23/ II
		viz výkres celkový pohled : pororošty : Začátek provozního součtu 1,303*1,100*7 1,290*1,100*7 1,290*0,300*7 1,900*0,300*7 2,170*1,230*8 2,080*1,100*7 Mezisoučet Konec provozního součtu 32,300*64,03390*0,05						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Požární schodiště internátu "B" VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	SO 01 Oprava venkovního požárního schodiště
R:	D1.1 Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stupnice : 32,300*1,230*0,300*119*0,05						
11	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6,8,9,10, : Součet: : 4,72420	t				300-767	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry						
12	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 576,28477	m2				300-783	RTS 23/ II
13	783222140R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, samozákladující barva včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. viz výkres celkový pohled : specifikace ocelové konstrukce : sloup 2x U100 : 0,400*86,000 schodnice U200 : 0,661*343,480 podestový nosník I220 : 0,775*39,450 podestový nosník U200 : 0,661*11,200 podestový nosník U140 : 0,489*17,120 lem podesty P6-130 : 0,272*46,020 lem schodnice P6-250 : 0,510*83,200 podpora stupnice L 50x50x5 : 0,200*66,640 ztužidlo TR DN50 : 2*3,14*0,025*1*46,260 sloupek zábradlí TR DN50 : 2*3,14*0,025*1*152,800 ocelové madlo : (0,200+0,035*2+0,020*2)*2*269,300 drobné kotevní prvky : 2,000	m2				300-783	RTS 23/ II
14	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 576,28477	m2				300-783	RTS 23/ II
15	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 576,28477	m2				300-783	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
16	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6, : Součet: : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6, : Součet: : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6, : Součet: : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6, : Součet: : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6, : Součet: : 3,48662	t				301-3	RTS 23/ II
Celkem								

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2090

Datum vzniku a zápisu:	15. listopadu 1996
Spisová značka:	B 2090 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Zlínské stavby, a.s.
Sídlo:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Identifikační číslo:	253 17 300
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, - výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - výroba strojů a zařízení, - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, - výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků, - výroba a opravy čalounických výrobků, - výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, - výroba zdravotnických prostředků, - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - sklenářské práce, rámování a paspartování, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,

- zasilatelství a zastupování v celním řízení,
- ubytovací služby,
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- projektování pozemkových úprav,
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
- projektování elektrických zařízení,
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
- testování, měření, analýzy a kontroly,
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
- návrhářská, designerská, aranžérská činnost a modeling,
- fotografické služby,
- překladatelská a tlumočnická činnost,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu,
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- poskytování technických služeb,
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel,
- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
- poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výkon zeměměřických činností

Výroba elektřiny

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

RADEK NOVOTNÝ

Den vzniku členství: 20. prosince 2021

Předseda

představenstva:

Ing. TOMÁŠ HLAVIČKA

Den vzniku funkce: 4. listopadu 2024

Den vzniku členství: 4. listopadu 2024

Člen představenstva:

PAVEL PETRŮ

Den vzniku členství: 4. listopadu 2024

Počet členů: 3**Způsob jednání:** Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. PAVEL PETRŮ

Den vzniku funkce: 4. listopadu 2024

Den vzniku členství: 4. listopadu 2024

Člen dozorčí rady:

MIROSLAV ČASTULÍK

Den vzniku členství: 4. listopadu 2024

Člen dozorčí rady:

RADOMÍR MÍČA

Den vzniku členství: 4. listopadu 2024

Počet členů: 3**Akcie:**100 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 35 000,- Kč
Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.**Základní kapitál:** 3 500 000,- Kč**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Odštěpné závody:**Odštěpný závod:****Obchodní firma:** Zlínské stavby a.s. odštěpný závod Praha**Sídlo nebo umístění:** Velké Přílepy, Polní 21, PSČ 25264**Předmět podnikání:**

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Výkon zeměměřičských činností

Projektová elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL PETRŮ