
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění,

čl.1

Smluvní stranv

Objednatel  :

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení

Číslo  účtu  :

Zastoupený  :

Centrum sociálni'ch služeb Tišnov,  příspěvková organizace

Králova  1742,

66601  Tišnov

28334949
CZ28334949

Komerčni'  banka

43-4496410297/0100
PhDr.  Jana  Hutařová

Společnost je zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu  v  Brně,  oddíl  Pr,

vložka  1599.

Ve věcech technických je oprávněn jednat  Petr Trecha

Tel.  608  272  586,  e-mail:  spravce@css-tisnov.cz

Zhotovitel  :

IČO:

Bankovní spojeni'

Číslo  účtu  :

Zastoupený  :

Lukáš  Pacek

Hvozdec 63,  66471 Veverská  Bitýška

76618951
Raíffeisenbank,  a.s

7661895157/5500
Lukáš  Pacek

Fyzická  osoba  podnikaji`cÍ dle  živnostenského  zákona  zapsaná  v živnostenském  rejstříku

Ve věcech technických je  oprávněn jednat  Lukáš  Pacek,  Hvozdec  63,  66471  Veverská  Bitýška.

Tel.  731406  535,  e-mail: email.cz



čl.2

Předmět smlouv

2.1.  Výše  uvedené  smluvní  strany  uzavíraji'  smlouvu  o  dílo,  podle  níž  se  zhotovitel  zavazuje

provést pro objednatele zakázku  „Oprava zvonl(ových tlačítek, zásuvek, osvětlení chodeb
a schodiští v objektu A, oprava osvětlení ji'delny v objektu 8.

Místo plnění díla : Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

2.2 Zhotovitel  potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy vešl(eré technícké, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuj.e takovými l(apacitami a odbornými znalostmi, které jsou  k provedení díla nezbytné.

2.3.  Objednatel  může  předmět  díla  v  průběhu  stavby  rozšířít  nebo  omezit,  aniž  by  tím  byl
dotčen  smluvní vztah  mezi  ním  a  zhotovitelem,  pokud  změna  rozsahu  díla  nebude  spoj.ena  se
zásadní změnou koncepce předmětu díla.
Tato  změna  rozšířeni' nebo omezení musí být řešena formou  dodatku  ke smlouvě          o změně

předmětu plnění, ceně a ev. termínu plnění.

2.4. Zhotovitel je povinen zaj.istit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za  ně
záruku v plném rozsahu.

čl.3

Temínv Dlnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů  :

zahájenístavebních   prací :     1.11.2025

ukončení stavebních  prací :   31.12.2025

Splněním  zal(ázky se  rozumí úplné  dokončení stavby a  podepsání zápísu  o  předání a  převzetí,
odstranění veškerých vad a nedodělků,  uvedení okolních pozemků do původního stavu  .

3.2. Zahájení pracíi.e podmíněno :
-podpisem smlouvy o dílo
-předáním a převzetím staveniště

3.3. Sjednaná  lhůta se prodlužuje o tolik pracovních  dnů,  o  kolik pracovni'ch  dnů  byly práce  ke
zhotovení  díla  přerušeny  na  pokyn  objednatele,  nebo  byly  důvodně  přerušeny  pro  okolnosti
ležíci' na straně objednatele .
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Sjednaná  lhůta  se  prodlužuje také  o tolik pracovních  dnů,  o  kolik  byly  práce  ke  zhotovení díla

přerušeny z  rozhodnutí orgánů  činných  podle  zvláštních  předpisů  nebo  působením  vyšší moci,
zejména   následky  živelných   pohrom,   požárů   a  jiných   důvodů   nezavíněných   zhotovitelem.
Orgány   činnými   podle   zvláštni'ch   předpisů   se   rozumí   zejména   orgány   vykonávající   státni'

stavební  dohled  a  dále  orgány,  které  mohou  dát  podnět  k  zastaveni'  prací,  zej.ména  orgány
hygienické  služby,  požární ochrany  a  ochrany žÍvotního  prostředi',  nejde-li  o  důvody  na  straně
zhotovitele.

3.4.  Pokud  zhotovitel  připraví  dílo  k  odevzdání  před  sjednaným  termi'nem,  může  objednatel

převzi't toto di'lo i v nabídnutém zkráceném termínu.

čl.4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém  rozsahu  čl.2 této smlouvy číní :

Cena celkem vč.  DPH              254 298,-Kč

4.2.    Konečná    cena    stavebních    prací    bude    stanovena    na    podkladě    soupisu    skutečně

provedených a objednatelem odsouhlasených  prací.

čl.5

Financování

5.1. Cena  díla bude uhrazena daňovým dokladem  po převzetí díla objednatelem,
splatnost faktury 10 dnů.

čl.6

Staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci elektromontážních  prací.

6.2. Obj-ednatel  předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací, pokud se strany
nedohodnou jinak. V případě prodleni' se o tuto  lhůtu prodlouží čas plnění.



6.3. Zhotovitel j.e povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmi'stěním a trasou

při'padných podzemních vedení na staveništi a tyto buďvhodným způsobem přeložit nebo
chránit, aby v průběhu  prováděni' díla  nedošlo  k jejich  poškozeni'.

6.4. Zhotovitel j-e povínen udržovat na převzatém staven\išti pořádek a čístotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečístoty vzniklé j.eho pracemi.

6.5. Zhotovitel zaj.istí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti
zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.

6.6. Objednatel  má  právo  nezahájit přejímání di'la, pokud je na staveništi nepořádek, zejména
neuspořádaný zbylý materiál, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý
elektromontážní a stavební činností ap.

čl.7

Provádění clíla

7.1. Zhotovitel  odpovi'dá  po  celou  dobu  realizace  prací za  staveniště,  za  bezpečnost a  ochranu
zdraví   pří   práci   pracovníků,   kteří   provádějí   práci   ve   smyslu   předmětu   smlouvy.   Dále   se
zhotovitel zavazuj.e dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za  provedení díla  a  řízení prací spojených
s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a  převzetí staveniště.

7.3. Výkonem dohledu objednatele je pověřen:  Petr Trecha

7.4.  Pokud  činností zhotovitele  dojde  ke způsobení škody objednateli  nebo jiným  subjektům  z
titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  nesplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,  ČSN  nebo

jiných  norem je  zhotovitel  povínen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  šl(odu  odstranit  a  není-li  to
možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

čl.8

Kontrola Di.o\/ádění díla

8.1. Za objednatele je oprávněn  kontrolovat provádění díla technický dozor.  Dojde-li ke změně
technického  dozoru  je  tato  změna  účinná  doručením  písemného  oznámení  jména  nového
technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.
Technický dozorje oprávněn  kontrolovat provádění díla v plném  rozsahu  a je přítom oprávněn
vitupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

8.2. Zhotovitel je  povinen  vyzvat objednatele  ke  kontrole  a  prověření prací (nejpozději tři  dny

předem),  které v dalším  postupu  budou  zakryty nebo se stanou  nepřístupnými.  Neučiní-li tak,
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je   povínen   na   žádost   obj.ednatele   odkrýt   práce,   které   byly   zakryty   nebo   které   se   staly
nepřístupnými na svůj náklad.

8.3.   Zhotovitel   je   povinen   při   realízací   díla   dodržovat   veškeré   ČSN,   technické   normy   a

bezpečnostm'   předpisy,   veškeré   zákony   a   j.ejich   prováděcí  vyhlášky,   které   se   týkají  jeho
činností.   Současně   se   zavazuje,   že   bude   respektovat   rozhodnuti'  oprávněných   pracovníků
objednatele  a  rozhodnutí  dotčených  orgánů  státní správy.  Pokud  porušením  těchto  předpisů
vznikne i.akál(oliv škoda,  nese veškeré vzniklé  náklady zhotovitel.

8.4.  Zhotovitel  je   pojištěn   proti   škodám   způsobeným  jeho   činností,  včetně   možných   škod

pracovníků   zhotovitele.  Stejné   podmi'nky  je   zhotovitel   povinen   zajistit  u   svých   při'padných
subdodavatelů.

čl.9

Předání a řevzetí díla

9.1.   Provedení  díla   se   považuj-e   za   ukončené   po   dokončení  všech   prací,   které   se   váží   k

předmětu   smlouvy  včetně,   odstranění  vad   a   nedodělků   a   po   prokázání,  že   dílo  vyl(azuje
předepsané parametry. 0 průběhu předávacího a  přej.ímacího řízem' bude pořízen zápís.

9.2. Zhotovitel  přípraví k přejímacímu  řízení nezbytné doklady.

9.3.   Objednatel   není  povinen   převzít  dol(ončenou   dodávku   nebo  její  část  j.estliže  vykazuje

jakoukoliv vadu nebo nedodělek podle stanoviska  orgánu provádějící převzetí díla.

9.4. V případě,  že  orgány státní správy způ5obí svým  rozhodnutím  pozastaveni' nebo  pozdržení
stavby,  bude o tuto dobu  prodloužena  lhůta výstavby.

čl.10

Zárukv

10.1. Zhotovitel  poskytne záruku 24 měsíců na dílo nebo jeho část od sepsáni' zápísu o předání
a převzetí.

10.2.     Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele  bez zbytečného odkladu

po   jejich   zjištění.   Vreklamaci   musí   být   vady   popsány   a   uvedeno,   i.ak   se   projevují.   Dále
v reklamaci  může  objednatel  uvést  své  požadavky,  jakým  způsobem  požaduj.e  vadu  odstranit
nebo zda  požaduje finanční náhradu.

10.3.   Zhotovitel j.e povinen nejpozději do 10-tí pracovních dnů po obdržem' reklamace

písemně objednatelí odpovědět.  Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že se skutečnostmí
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uvedenými v reklamaci souhlasí. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit
reklamované vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění
v těchto spomých  případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

10.4.  Reklamaci lze uplatnit až do posledni'ho dne záručni' lhůty, příčemž i re'klamace odeslaná

obj.ednatelem v posledni' den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnóu.

10.5.  Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sj.ednaných termínech, nej.později
však do 10 dnů.  Pouze v případě, kdy vážnost a charal(ter závady neumožňuj-e tuto lhůtu
dodržet, dohodnou se smluvni' strany na lhůtě delší.

čl.11

Sankce

11.1.   Zhotovitel  se zavazuje  zaplatit  Objednateli  smluvní pokutu  ve výši  0,05  %  z ceny  díla  za

každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, max. však do výše 2 % ceny díla.

112  0bjednatel  se  zavazuje  v  případě  prodlení  s  úhradou  úplné  a  řádně  vystavené  faktury
uhradft zhotovfteli úrok z prodlení ve \/ýši 0,05% z d/wžrté Čásňki/ za každý den  proďení

čl.  12

Vvšší moc

12.1.  Pro  účely  této  smlouvy  se  za  vyšší  moc  považují  případy,  které  nejsou  závislé,  ani  j.e

ne_mohou ovlivnit, smluvní strany.

12.2. Jestliže objednate.l  nebo zhotovitel  nebude moci  plnit své  povinnosti  podle této smlouvy
v  důsledku  vyšší  moci, je  povinen  oznámit tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu  písemně
včetně   uvedení   důvodů   objednateli.   Smluvní   strany   se   následně   dohodnou   na   změně
smluvníchvztahů.

čl.  13

Zvláštní uiednání a závěrečné ustanovení

13.1.   Tuto   smlouvu   lze   změnit   pouze   písemnými   dodatky,   označenými   jako   dodatek   s

pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.



13.2. Zrušit smlouvu  lze pouze písemnou formou a to vzájemnou  dohodou smluvních stran
nebo v případě závažného porušení ustanovení této smlouvy jednou ze smluvních stran může
druhá strana od smlouvy odstoupit.

13.3.  Pol(ud  není  ve  smlouvě  o  dílo  uvedeno  jinal(,  řídí  se  vzájemné  vztahy  smluvních  stran

Občanským  zákoníl(em a předpísy souviseji'cími.

13.4. Smlouva  o  dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních  z nichž   1 obdrží obj-ednatel  a  1 zhotovitel
a  nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13.5.   Obě   smluvní  strany   prohlašují,   že  se   seznámily  s  celým   textem   smlouvy   a   s   celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tatci smlouva  nebyla  sjednána v tísni  ani za

jinak j.ednostranně nevýhodných  podmínek.

vT.rvsmorié,ďT\iť.      2-1 `  1Ó  `2c)2T V  TťisNíyŇe, ďrví3..    2/`10  `2,02T


