
Číslo smlouvy příkazce: D/3348/2025/INV

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního 
křídla budovy A včetně parkoviště a úpravy prostranství“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Příkazce:  Zlínský kraj
Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán: Ing. Radim Holiš, hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Gloser – vedoucí odboru investic
b) ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Bankovní ústav: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 730090001/6000
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:              XXXXXXXXXXXX

1.2   Příkazník   RPS – I,   s. r.o.

Sídlo
Statutární orgán

Vavrečkova 7074 , Zlín 760 01
Ing. Viktor Dynka , jednatel společnosti

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl  C, vložka 65135

Osoby oprávněné jednat ve 
věcech 
smluvních a technických

Ing. Viktor Dynka

Ing. Viktor Dynka
IČO 29200407
DIČ CZ29200407
Bankovní ústav : RB Zlín
Číslo účtu : 3222992002/5500
Telefon : XXXXXXXXXXXX
Mail : XXXXXXXXXXXX
ID DS : XXXXXXXXXXXX
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Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost1 k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 

jeho závazků.

1.2. Příkazník je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 

omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 

předpisu.  Příkazník současně prohlašuje,  že se dostatečným způsobem seznámil  se záměry příkazce 

ohledně  přípravy  a  realizace  akce  specifikované  v následujících  ustanoveních  této  smlouvy  a  že  na 

základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3. Identifikační údaje stavby  

Název akce: Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla 
budovy A včetně parkoviště a úpravy prostranství

Stavební povolení/ohlášení: společné povolení 

Spisová  značka  02/334/095920/3753/93/2025/Bach/Po
Číslo  jednací  02/334/095920/3753/93/2025/Bach/Po,  ze  dne 
08. 01. 2025 

Místo stavby: Areál Kroměřížské nemocnice a.s.
k.  ú.  Kroměříž,  pozemek  parcelní  číslo  630/3,  630/10,  630/13, 
639/14, 639/2, 639/24, 639/26, 639/27, 639/28, 639/29, 640/36 a st. 
4728

Projektant: Jiří Škára, ČKAIT 1301826, vedoucí projektu, G G ARCHICO a.s., 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 46994432

Projektová dokumentace: Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby,  zpracovatel 
G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČO: 46994432, datum zhotovení 07/2023

Autorský dozor: G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČO: 46994432

Zhotovitel stavby: STRABAG a.s, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744

 
1.3.1. Osoba vykovávající funkci Technický dozor stavebníka (TDS):

 Ing. Viktor Dynka
1.3.2. Osoba vykovávající funkci Koordinátor BOZP: 

Ing. Viktor Dynka

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Příkazník  se  tímto  zavazuje  obstarat  záležitost  příkazce  spočívající  ve  výkonu  funkce  technického 
dozoru stavebníka (dále  jen „TDS“)  a koordinátora bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na 
staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. , kterým 

se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a koordinátor musí být určen, stavby:

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce 
daně
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„Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A včetně 
parkoviště a úpravy prostranství“

Stavba (dále  jen „dílo“)  je  prováděna dle  projektové  dokumentace  pro provádění  stavby  zpracované 
G G ARCHICO a.s., IČO: 46994432 (dále jen „DP“). Za účelem odstranění pochybností tak objednatel 
prohlašuje, že v rámci této smlouvy je za dílo považován rozsah prací dle DPS uvedené v předchozí větě.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

SO 11 Sadové úpravy

SO 12 Přeložka plynu

SO 13 Veřejné osvětlení, přeložka

SO 14 Rozvody NN, přeložka

SO 15 Drobné stavební objekty

SO 16 Rozvody slaboproudu, přeložka

SO 17 Dešťová kanalizace

2.2. Příkazník  se  dále  zavazuje  poskytovat  další  dohodnuté  služby,  činnosti  a  práce, a  to  v rozsahu, 

způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

2.3. Účelem činnosti TDS je  dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 

stavby  tak,  aby  dílo  bylo  v souladu  s  rozhodnutím  o  vydání  společného  povolení  s prováděcí 

dokumentací  a  výrobní/dílenskou  dokumentací,  schválenými  technologickými  postupy,  s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

(dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy,  zákonem č.  309/2006 Sb. a jeho platnými 

prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem 
stálým, je  zahájena dnem nabytí účinností této smlouvy a trvá po celou dobu provádění díla až do 

bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li  tato smlouva jinak. Příkazník 

prohlašuje,  že  technický  dozor  stavebníka  bude  provádět  osoba  mající  odbornou  způsobilost 
požadovanou stavebním zákonem.

2.4. Příkazník  bude vykonávat  činnosti  koordinátora dle  zákona č.  309/2006 Sb.  Příkazce  neurčuje  pro 

danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které 

dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout 

koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou 

součinnost dle požadavků koordinátora.

2.5. Příkazník prohlašuje,  že  může vykonávat  činnost  koordinátora,  neboť  má zabezpečen výkon  funkce 

koordinátora  odborně způsobilou fyzickou osobou  Ing.  Viktor  Dynka.  Jako fyzická osoba splňuje 

stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

2.6. Příkazník  je  povinen  nejpozději  v den  podpisu  této  smlouvy  předložit  příkazci  doklad  o  odborné 

způsobilosti  koordinátora  a  příkazce  podpisem této  smlouvy  potvrzuje,  že příkazník  svou  povinnost 

splnil.

2.7. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti  zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 

v této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek 

dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

2.8. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:

2.8.1.bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník bude 
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postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem 
projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup zhotovování díla možné,

2.8.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 

bude  příkazci  připravovat  kvalifikované  návrhy  a  dokumenty  k uskutečnění  právního  jednání 

a rozhodovacích aktů.

2.9. V souladu s ustanovením odstavce 2.8. tohoto článku smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby 

jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval  záležitosti spojené s přípravou a realizací díla 
uvedeného v odstavci  2.1. této smlouvy,  a to v rozsahu činností,  prací a služeb, vyplývajících z této 

smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené 

s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož 

i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.

2.10.Místo plnění: areál Kroměřížské nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

2.10.1. pozemek parcelní číslo 630/3, 630/10, 630/13, 639/14, 639/2, 639/24, 639/26, 639/27, 639/28, 

639/29, 640/36 a st. 4728, vše v k. ú. Kroměříž

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA

3.1. Před zahájením provádění díla:

3.1.1. převezme  od  příkazce  a  podrobně  se  seznámí  s příslušnými  podklady  pro  realizaci  díla, 

tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož 

i  s  doklady,  na  které  se  odkazují  (a  to  nejen  s jejich  obsahem,  ale  i  podmínkami  v nich 

obsaženými),  s  doklady  potřebnými  pro  výkon  funkce  koordinátora  a  dále  se  seznámí  se 

smlouvami  týkajícími  se  provádění  díla  apod.  Příkazník  je  povinen  příkazce  upozornit na 

případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci;

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f), g) stavebního zákona, 

3.1.3. organizuje  předání  staveniště zhotoviteli  díla  a  podílí  se  na  vypracování  zápisu  o  předání 
a převzetí staveniště do stavebního deníku,

3.1.4. zajistí  předání  napojovacích  míst na  určené  stávající  inženýrské  sítě  a  na  dopravní 

infrastrukturu,

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel díla, vyžaduje-li tak stavební zákon či příslušná smlouva příkazce se 

zhotovitelem  díla,  zavedl  stavební  deník,  v souladu  se  stavebním  zákonem  a  prováděcími 

předpisy, zkontroluje, zda zhotovitel díla potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a 

vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle, TDS se přímo účastní příslušných geodetických 

zaměření před zahájením díla, 

3.1.6. před zahájením díla stanoví  termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“),  které předloží zástupci 

příkazce, autorskému dozoru projektanta, zhotoviteli díla, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším 

orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla min. 1x za 14 dnů po dobu provádění 

díla. Příkazník KD  organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD 

bude  vždy  obsahovat  potvrzení  souladu  postupu  prací  vzhledem  ke  schválenému 

harmonogramu stavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu stavby. KD řídí 

vedoucí realizačního týmu, pouze ve výjimečných případech (např. nemoc) jeho zástupce,

3.1.7. před  zahájením díla  předloží  příkazci  ke  schválení  příslušné  harmonogramy provádění  díla 
(např.  harmonogram stavby) zpracované zhotovitelem díla, které musí být  odsouhlaseny 
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odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚZK“), 

3.1.8. jako  koordinátor je  povinen  při  přípravě  díla  dodržovat  povinnosti dle  §  18  zákona 

č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení 
dle  §  15  odst.  1  zákona  č.  309/2006  Sb.,  a  dále  vyhotovit  plán dle  §  15  odst.  2  zákona 

č. 309/2006 Sb.,  který  bude  průběžně  aktualizovat,  a  s tímto  seznámit  před  zahájením  díla 

příkazce a zhotovitele díla,

3.1.9.s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu areálu Kroměřížské 

nemocnice a.s., dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu 

stavby,

3.1.10. organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podílí se na vypracování zápisu o předání 

a převzetí staveniště do stavebního deníku,

3.1.11. zajistí  předání  napojovacích  míst  na  určené  stávající  inženýrské  sítě  a  na  dopravní 

infrastrukturu, 

3.1.12. TDS bude koordinovat práce v souladu s probíhající výstavbou „Kroměřížská nemocnice a.s. – 

Severní přístavba východního křídla budovy A“ a zároveň bude zohledňovat etapizace výstavby 

tak,  aby  byl  zajištěn  nepřetržitý  provoz  areálu  nemocnice,  zejména  přístup  sanitních  vozů  i 

pacientů do objektu A.

3.2. V průběhu provádění díla:

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na vybudování a zajištění zařízení staveniště 
a kontroluje, zda zhotovitel díla dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy 

ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

3.2.2. jako  koordinátor  je  povinen  při  realizaci  díla  dodržovat  povinnosti  dle  §  18  odst.  2  zákona 

č. 309/2006 Sb., 

3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj.  přípravných prací, demoličních prací, prací na vybudování a zajištění 

zařízení staveniště a na díle jako celku,

3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména s(e):

3.2.4.1. smlouvou  na  zhotovení  stavby  specifikované  v odst.  2.1.  této  smlouvy  uzavřenou 

příkazcem,

3.2.4.2. investičním záměrem akce a jeho dodatky,

3.2.4.3. rozhodnutím o vydání společného povolení a souvisejícími vyjádřeními a stanovisky, 

jinými rozhodnutími orgánů veřejné moci,

3.2.4.4. směrnicí KÚZK – SM/41/06/24,

3.2.4.5. projektovou dokumentací pro provádění stavby 

3.2.4.6. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

3.2.4.7. schváleným harmonogramem stavby.

3.2.5. kontroluje  postup  prací  zhotovitele  díla,  výsledky  zapisuje  do  stavebního  deníku,  a  v případě 

zpoždění prací písemně informuje příkazce,

3.2.6. kontroluje,  zda  zhotovitel  díla  vede  stavební  deník  v souladu  se  stavebním  zákonem  a 

prováděcími předpisy, sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud smlouvy 

o dílo se zhotovitelem stavby nestanovuje jinak) pak i  každodenní  vedení a úplnost zápisů 
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zhotovitele díla, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního 

deníku (pokud je veden v listinné podobě) ukládá pro potřeby příkazce,

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami 

a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou 

práce  prováděny  dle  smluv  o  dílo,  dle  předpisů  vztahujících  se  k příslušným  druhům  prací 

a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

3.2.8. upozorňuje  zhotovitele  díla  zápisem  ve  stavebním  deníku  na  nedostatky zjištěné  v průběhu 

provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

3.2.9. prověřuje  části  dodávek,  které  budou  v dalším  průběhu  stavby  zakryty nebo  se  stanou 

nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 

těchto částí dodávek,

3.2.10. dbá  na  to,  aby  zhotovitel  díla  prováděl  předepsané  nebo  dohodnuté  zkoušky  materiálů 
a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující 

dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,

3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem díla při navrhování opatření k odstranění případných 

vad projektové dokumentace,

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitele díla při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení díla živelními událostmi,

3.2.14. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby 

(díla),

3.2.15. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem díla,

3.2.16. kontroluje,  zda materiály,  konstrukce a výrobky pro zhotovení díla jsou doloženy  osvědčením 
o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku/zápisu z KD,

3.2.17. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či  zastavení prací,  které nařídí,  a pokud 

k němu  dojde  z důvodů  na  straně  příkazce,  zajišťuje  operativní  odstranění  překážek  a 

pokračování prací,

3.2.18. projednává  dodatky  a  změny  ověřené  projektové  dokumentace,  které  nezvyšují  náklady 
a neprodlužují lhůtu zhotovení díla a nezhoršují její parametry,

3.2.19. kontroluje včasné zpracování a projednání změnových listů. Návrhy Změnových listů musí být 

projednány na kontrolních dnech.

3.2.19.1. Pokud změny vedou k  úpravě  schválených  parametrů  díla,  poskytne  součinnost 
potřebnou pro administraci dalšího postupu,

3.2.19.2. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/06/24,

3.2.20. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky  zakresluje a zaznamenává veškeré změny 
projektové dokumentace (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla,

3.2.21. ohlašuje  příkazci  a  příslušným  státním  orgánům  případné  archeologické  nálezy a  navrhuje 

opatření s tím související,

3.2.22. provádí průběžnou  kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací u zhotovitele díla, 

kontrolu soupisů skutečně provedených prací,  dodávek a služeb a jejich souladu s položkami 

položkových  rozpočtů,  kontroluje  zjišťovací  protokoly,  faktury  a  přílohy  faktur  a  potvrzuje  je 

způsobem sjednaným v příslušných smlouvách se zhotovitelem díla,
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3.2.23. provádí  kontrolu  věcné  správnosti  faktur  zhotovitele  díla  a  jejich  soulad  s platebními 

podmínkami ve smlouvě,

3.2.24. provádí  kontrolu  právních  náležitostí  faktur  zhotovitele  díla  vyžadovaných  zákonem 

č. 235/2004 Sb.,  o  dani  z přidané hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen „zákon o 
DPH“) 

3.2.25. provede  kontrolu  správnosti  vystavení  faktur,  tj.  posouzení,  zda  faktura  je  v rámci  režimu 

přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem 

na příslušná ustanovení zákona o DPH),

3.2.26. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu  ve lhůtách dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla. Pokud 

nemá  příkazník  k předloženému  soupisu  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb 

a zjišťovacímu  protokolu  výhrady,  vrátí  je  zpět  neprodleně  po  provedení  kontroly  potvrzené 

zhotoviteli  díla.  V opačném případě  soupis  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb 

a zjišťovací  protokol  s uvedením  výhrad  vrátí  ve  lhůtě dle  smlouvy  se  zhotovitelem  díla 
zhotoviteli. 

3.2.27. vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem díla, 

3.2.28. vyjadřuje se ke správnosti technických parametrů vzorků předkládaných zhotoviteli díla;

3.2.29. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 

porušení smluvních závazků zhotovitelem díla,

3.2.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,

3.2.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby,

3.2.32. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se 

zhotovitelem díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena 

stavebním úřadem,

3.2.33. kontroluje podklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,

3.2.34. kontroluje obsah, rozsah a plnění kontrolního a zkušebního plánu stavby předaného zhotovitelem,

3.2.35. připomínkuje  a  kontroluje  doplňování  kontrolního  a  zkušebního  plánu  stavby  předaného 

zhotovitelem,

3.2.36. připomínkuje a kontroluje správnost předaného poddodavatelského systému zhotovitelem, vede 

seznam poddodavatelů,

3.3. Před předáním a převzetím díla:

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele díla se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

3.3.2. koordinuje připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 

a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

3.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

3.3.5. vypracuje  pro příkazce podklady pro tzv.  Závěrečnou zprávu reprodukce majetku,  ve které 

budou uvedeny zejména následující skutečnosti – zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, 

projektové dokumentaci, společnému povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty 

stavby,  smluvním podmínkám,  právním předpisům a  technickým normám;  v rámci  Závěrečné 

zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. 

Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení 
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průběhu zhotovování díla vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná 

zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 1 měsíce 

od předání a převzetí dokončeného díla (bez vad a nedodělků),

3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem 

díla návrh dodatku smlouvy o dílo,

3.3.7. zabezpečí  součinnost  a  spolupráci  s odpovědnými  geodety  zhotovitele  díla (zákon 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).

3.4. Při předání a převzetí díla:

3.4.1. kontroluje,  přebírá od zhotovitele díla a předloží příkazci  doklady připravené  k přejímce díla, 

dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  případně  další  potřebné  doklady  pro  předání  a 

převzetí uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 

termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 

není tento povinen zpracovat zhotovitel díla,

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 

porušení smluvních závazků zhotovitelem díla v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

3.4.4. v součinnosti  s příkazcem zajišťuje  zhotoviteli  díla  přístup do těch  částí  objektu,  kde mají  být 

odstraněny případné vady a nedodělky,

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 

termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky příslušné části díla,

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,

3.4.8. podá  žádost  o  vydání  kolaudačního  rozhodnutí a  vyřídí  vydání  kolaudačního  rozhodnutí 

na užívání stavby.

3.5. Je oprávněn jménem příkazce:

3.5.1. činit  zápisy  do  stavebního  deníku o  zjištěných  skutečnostech  a  vyzývat  zhotovitele  díla 

ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.5.2. dát zhotoviteli díla příkaz k přerušení (zastavení) práce, a to v případech dle smlouvy o dílo se 

zhotovitelem díla,

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, 

příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při  zjišťování souladu 

prováděných  prací  s projektem a  spolupracovat  s nimi  při  navrhování  opatření  na  odstranění 

případných vad projektu,

3.5.4. vykonávat  jménem  příkazce  činnosti dle  zákona  č. 309/2006  Sb.  a  prováděcích  předpisů, 

ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.

3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím osob, jež jsou uvedeny odstavci číslo 1.3.1. a 
1.3.2. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů 
v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy.  Příkazník je 

oprávněn  změnit  členy  realizačního  týmu  pouze  ze  závažných  důvodů  a  s předchozím  písemným 

souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků 

zadavatele  (příkazce)  uvedených  v zadávací  dokumentaci  veřejné  zakázky/výběrového  řízení,  která 
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předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených příkazníkovi v tomto 

odstavci se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3.7. Má-li  být  část  veřejné  zakázky,  resp.  plnění  předmětu  této  smlouvy,  vykonávána  prostřednictvím 

poddodavatele,  který  za  příkazníka  prokázal  určitou  část  kvalifikace  v zadávacím/výběrovém řízení 

předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné 

zakázky  (plnění  předmětu  této  smlouvy)  v tom rozsahu,  v jakém se  k tomu  zavázal  ve  smlouvě  s 

příkazníkem a v jakém prokázal  kvalifikaci.  Příkazník  je  takového poddodavatele  oprávněn nahradit 

jiným  poddodavatelem  pouze  za  předpokladu,  že  nový  poddodavatel  prokáže  část  kvalifikace  ve 

stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen 

při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat  profesionálně,  s potřebnou 

odbornou péčí a veškeré záležitosti  vyřizovat  řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny 

příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva,  s nimiž byl  seznámen, jež zná či  jež vyplývají  z povahy 

obstarávané záležitosti.  Od  pokynů příkazce  se  může příkazník  odchýlit,  jen  když je  to  v zájmu 
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 

skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 

zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 

zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

4.3. Příkazník bude průběžně po předání staveniště zhotoviteli stavby, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně 

informovat příkazce  o stavu obstarávání záležitostí, o plnění harmonogramu stavby a uzavřených 

smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla.

4.4. Příkazník  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost o  všech  údajích,  týkajících  se  příkazce,  o  kterých  se 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 

státním orgánům na základě zákona.

4.5. Příkazník  při  každém dílčím  plnění  zhotovitelem díla  zkontroluje  a  předá  příkazci  veškeré  doklady, 

písemnosti,  změnové  listy  apod.,  které  se  týkají  dokončené  dodávky  a  které  v průběhu  provádění 

činnosti pro něho získal nebo obstaral.

4.6. Příkazník provádí kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla předávané zhotovitelem 

díla příkazci.

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se příkazník 

soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele díla při respektování požadavku příkazce 

na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako 

na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem 

díla,  případně zjištění  nevyhovující  kvality,  prodlení  s plněním prací  dle  harmonogramu sjednaného 

ve smlouvě  se  zhotovitelem  díla,  je  příkazník  povinen  učinit  vhodná  opatření  k nápravě a 

v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, 

kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a 

je  třeba,  aby  byl  příkazce  o  takové  situaci  informován.  Vedle  toho  zaznamenává příkazník  takové 

skutečnosti do stavebního deníku.

4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 

budou  bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 

třetích osob.
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4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem díla.

4.10.Činnost v průběhu záruční doby

Příkazník  (TDS)  se  zavazuje  v případě  požadavku  příkazce  poskytnout  příkazci  konzultační 

a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení 

této činnosti samostatnou smlouvu nebo objednávku. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě 

skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně 

méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací 

a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE

5.1. Příkazce předloží příkazníkovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provádění stavby a soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu o dílo na zhotovení stavby: Předpoklad 09/2025

5.3. Příkazce předá zhotoviteli stavby protokolárně staveniště: Předpoklad 10/2025

5.4. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 

týkající se prováděného díla:

5.4.1. směrnici KÚZK – SM/41;

5.4.2. projektovou dokumentaci pro povolení stavby a PD;

5.4.3. investiční záměr akce;

5.4.4. rozhodnutí o vydání společného povolení, vyjádření a stanoviska;

5.4.5. smlouvu o dílo na zhotovení stavby;

5.4.6.smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba 

východního křídla budovy A“,  číslo smlouvy objednatele:  D/2818/2024/INV, včetně uzavřených 

dodatků

5.4.7. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora;

6. TERMÍNY PLNĚNÍ

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od (předpoklad): 10/2025

6.1.1. do (předpokládaný termín předání díla): 03/2026

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Smluvní  strany  se  dohodly  na  odměně  za  výkon  TDS  a  koordinátora  dle  této  smlouvy,  v souladu 

s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši:

            363 000,- Kč     bez DPH
               76 230,- Kč DPH ( v základní 21% sazbě)

      436 230,- Kč  včetně DPH
(slovy: čtyřistatřicetšesttisícdvastatřicetkorunčeských).

7.2. Takto dohodnutá odměna představuje  úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 

příkazníkem  podle  této  smlouvy  po  stanovenou  dobu.  Důvodem  pro  změnu  výše  odměny  nejsou 

vícepráce či méněpráce zhotovitele díla.
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7.3. Odměna dle odst. 7.1. této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti 

zhotovitele stavby.

7.4. Faktury  budou  vystavovány  na  základě  rozsahu  skutečně  provedených  (stavebních)  prací,  dodávek 

a služeb zhotovitele díla dle soupisu činností za dané fakturované období. Je přípustné rovněž zasílat 

faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí  

faktury a splnění podmínek na fakturu vč.  jejich příloh dle této smlouvy.  Přílohy Doklady v digitální 

(elektronické)  podobě  musí  být  podepsány  platným  elektronickým  podpisem  příkazníka  a  budou 

zasílány na e-mailovou adresu příkazce uvedenou v čl. 1.1 této smlouvy.

7.5. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z odměny bez DPH dle této smlouvy. Příkazce 

uhradí  faktury  až  do  výše  90 % celkové  odměny bez  DPH a  DPH v plné  výši.  Pozastávka bude 
uvolněna  po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci  (po kolaudaci stavby, po 

předání všech částí díla bez vad a nedodělků). Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný 

protokol  o řádném  ukončení  výkonu  TDS,  který  připraví  příkazník.  Bez  uvedené  přílohy  je  faktura 

neplatná.

7.6. Předpokladem  zaplacení  sjednané  odměny  –  dílčích  faktur,  je  řádné  plnění  povinností  příkazníka. 

Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. 

7.7. Příkazce neposkytuje zálohy.

7.8. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 

stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č.  235/2004SB.,  zákona o dani  z přidané hodnoty,  v platném znění.  Každá faktura (daňový 

doklad)  musí  obsahovat  název akce:  „Kroměřížská nemocnice a.s.  –  Severní  přístavba východního 

křídla budovy A včetně parkoviště a úpravy prostranství“ a číslo smlouvy D/3348/2025/INV.  Smluvní 

strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. 

Přílohou konečné faktury musí být také soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

7.9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury vystavené řádně dle této smlouvy je příkazník oprávněn 

požadovat po příkazci zaplacení zákonných úroků z prodlení. 

7.10.Termíny uvedené v článku 5 a čl. 6 této smlouvy jsou předpokládané a jejich skutečná délka se bude 

odvíjet  od  výběru  zhotovitele  díla.  Příkazník  není  oprávněn požadovat  navýšení  odměny  z důvodu 

nedodržení předpokládaných termínů.

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 

8.2. Příkazník zejména odpovídá:

8.2.1. za včasné a řádné  předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 

obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

8.2.2. za  včasné  a  řádné  projednání  a  předložení  veškerých  dokladů,  které  příkazce  potřebuje 

na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

8.2.3. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,

8.3. Příkazník je  spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek,  prací  a služeb, a to v rozsahu, 

v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 

prací a služeb. 

8.4. Příkazník  prohlašuje,  že  je  pojištěn  v rámci  členství  v České  komoře  autorizovaných  inženýrů  a 
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techniků činných ve výstavbě do částky 400.000,- Kč.

8.5. Příkazník  předloží  příkazci  na  vyžádání  kopii  pojistné smlouvy,  z níž  je  zřejmé,  že  má sjednáno 
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí  osobě  činností  příkazníka  prováděnou 

v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši min. 1 500 000,-Kč. 

Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí (bez vad a nedodělků) příkazcem. 

8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 

jen „daň“),

8.6.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

8.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

8.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti  bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

8.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,

8.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

8.6.8. souhlasí  s tím, že pokud ke dni  uskutečnění  zdanitelného plnění  nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty  na plnění,  bude o příkazníkovi  zveřejněna správcem daně skutečnost,  že příkazník je 

nespolehlivým plátcem, uhradí  příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 

příslušnému správci daně,

8.6.9. souhlasí  s tím, že pokud ke dni  uskutečnění  zdanitelného plnění  nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro 

ekonomickou  činnost  správcem  daně,  uhradí  příkazce  daň  z přidané  hodnoty  z přijatého 

zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí 

této doby  nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po uplynutí 6 

měsíců od předání předchozího prohlášení.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo byl-li  podán insolvenční návrh na zahájení  insolvenčního 

řízení ve věci příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící 

úpadek příkazníka, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení příkazníka,

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 

že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury delším než 30 dnů,

9.2.2. kdy  příkazce  odepře  příkazníkovi  poskytnout dohodnutou  součinnost, bez  níž  nelze  řádně 

vykonat  dohodnuté  obstarání  záležitostí,  přestože  byl  na  možnost  odstoupení  písemně 

upozorněn,
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9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

9.3. Odstoupení je  platné a účinné ke dni  doručení oznámení o odstoupení.  Příkazník je však povinen 

uskutečnit,  resp.  dokončit,  nezbytná  právní  jednání,  jejichž  neuskutečněním  by  mohla  vzniknout 

příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv  

od počátku.

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 

provedeným pracím a službám.

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 

celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto 

doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 

již  dospěl,  práva  na  náhradu  škody  vzniklé  porušením  smluvní  povinnosti  ani  ujednání,  které  má 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 

řešení sporů.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1.

10.2. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník 

povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle 

této smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze 

ustanovení odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento 

sankcionován, jak dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy).

10.3. V případě, že příkazník nevykoná povinnosti uložené mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je příkazce 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za nesplnění této povinnosti. 

10.4. V případě,  že  příkazník  nebude  vykonávat  řádně  a  včas  technický  dozor  stavebníka dle  této 

smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o 

dílo se zhotovitelem díla, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy 

smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.

10.5. V případě,  že  příkazník  provede  nedbalou  nebo  neúplnou  kontrolu  faktury  nebo  soupisu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a ty budou obsahovat stavební práce, dodávky či 

služby, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství či kvalitě, zaplatí 

příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, která nebyla 

provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či ve stanoveném množství.

10.6. V případě porušení povinnosti příkazníka uvedené v odst. 3.6. nebo odst. 3.7. této smlouvy je příkazce 

oprávněn požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ porušení povinnosti (např. za neoprávněnou změnu 

jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).

10.7. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně  upozornit na porušení povinností 

sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

10.8. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

10.9. Zaplacením  jakékoli  smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy  příkazníkem  není  dotčen  nárok  příkazce 
na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
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11. SPORY

11.1.

11.2. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 

spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 

statutárním zástupcům smluvních stran,  budou tyto  spory  projednány a  rozhodnuty k tomu věcně 

a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

12. VYŠŠÍ MOC

12.1.

12.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly 

být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší 

moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo 

jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné 

období  příznačné,  mohou  si  strany  vyžádat  stanovisko  odborníka  v  příslušné  oblasti,  případně 

odborného institutu.  Náklady na odborné posouzení  uhradí  ta  ze smluvních stran,  která  nepříznivé 

klimatické podmínky tvrdí.

12.3. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 

při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, 

že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

12.4. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup  

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.

13.2. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) 
č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci  na Ukrajině,  (dále jen „nařízení  Rady (EU) č. 
2022/576“):

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet  na 
plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude příkazník využívat, 
a to v rozsahu více než 10 % celkové odměny uvedené v článku 7. odst. 7.1 této smlouvy:

aa) není  ruským  státním  příslušníkem,  fyzickou  či  právnickou  osobou  nebo  subjektem  či 
orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni 
aa), ani

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále 
jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006  o  omezujících  opatřeních  vůči  prezidentu  Lukašenkovi  a  některým  představitelům 
Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým 

2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického 
úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.  
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osobám,  subjektům  a  orgánům  vzhledem  k  situaci  na  Ukrajině  ze  dne  5.  března  2014 
o omezujících  opatřeních  vůči  některým osobám,  subjektům a  orgánům vzhledem k  situaci 
na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“);

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v 
jejich  prospěch  uvedeným v  sankčním seznamu v  příloze  nařízení  Rady  (EU)  č.  269/2014 
ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022,  kterým se 
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí 
nařízení Rady (EU) č. 2022/581“),  nařízení Rady (EU) č. 208/2014  nebo nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006.

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či  
z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy),

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté 
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení 
Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

13.3. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.2. tohoto článku smlouvy se příkazník zavazuje o 

těchto  změnách příkazce  neprodleně informovat.  Příkazník  se  rovněž zavazuje  nevyužít  pro  plnění 

předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené 

pod písmenem e) odstavce 13.2 tohoto článku smlouvy.

13.4. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem na realizaci veřejné zakázky, 

realizované prostřednictvím této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 

smlouvou  zajistit  dodržování  veškerých  právních  předpisů,  zejména  pak  pracovněprávních 

(odměňování,  pracovní  doba,  doba  odpočinku  mezi  směnami,  placené  přesčasy),  dále  předpisů 

týkajících se oblasti  zaměstnanosti  a bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci,  tj.  zejména zákona č.  

435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona č.  262/2006 Sb.,  zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění 

předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace 

plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či  jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při 

plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro 

komunikaci  a korespondenci  prostředky  elektronické  komunikace,  bude  minimalizovat  spotřebu 

kancelářského materiálu,  a  pokud  není  uvedené v této  smlouvě  či  jejích  přílohách  jinak  se,  snažit 

minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 

pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 

postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

13.5. Příkazník  bere  na  vědomí  a  souhlasí  s  tím,  že  se  podpisem  této  smlouvy  stává,  v  souladu  s  

ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit  při  výkonu finanční 

kontroly  prováděné  v souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo  služeb  z  veřejných  výdajů  nebo  z  veřejné 

finanční podpory.

13.6. Smluvní  strany  se dohodly,  že příkazce v zákonné lhůtě  odešle  smlouvu k řádnému uveřejnění  do 

registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy příkazce bezodkladně 

informuje příkazníka (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických 

nebo smluvních).

13.7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato 

smlouva nabývá účinnosti  dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
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jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“). 

13.8.  Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 

obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

13.9.  Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 

dle zákona  č. 134/2016  Sb.  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákona 

č. 340/2015  Sb.,  o registru  smluv,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a  zákona  č.  106/1999  Sb.  o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.11. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě příkazce zpracovává jako správce 

za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c)  

uvedeného  obecného  nařízení.  Osobní  údaje  budou  správcem  uloženy  po  dobu  stanovenou  jeho 

spisovým a  skartačním  plánem.  Kontaktní  údaje  příkazce  jakožto  správce,  pověřence  pro  ochranu 

osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů 

jsou dostupné na webových stránkách příkazce: www.zlinskykraj.cz.

13.12. Styk  mezi  stranami  bude  písemný  (e-mailem,  dopisem,  datovou  schránkou)  nebo  ústní.  Důležitá 

sdělení  budou  buď  osobně  doručena,  doručena  datovou  schránkou  nebo  zaslána  doporučeným 

dopisem.  Adresy příkazce a příkazníka a další  údaje (např.  bankovní spojení,  oprávněné osoby a 

kontaktní  údaje),  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy,  mohou  být  změněny  i  jen písemným 

oznámením (učiněným prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních 

– postačí i prostřednictvím e-mailu), které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude 

považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení,  

případně potvrzení o doručení zprávy prostřednictvím systému datových schránek, nebo pokud jedna 

smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací 

poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o 

zaslání poštou bude potvrzený podací lístek.

13.13.Případná  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy  nemá  za  následek  neplatnost  ostatních 

ustanovení.  V případě,  že kterékoliv  ustanovení  této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní  strany se zavazují  bez zbytečného odkladu nahradit  takové ustanovení novým, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

13.14.V souladu  s  §  1801  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů,  se 

ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.15.Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje,  že není  zhotovitelem díla  ani  osobou se zhotovitelem díla 

propojenou ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích).

13.16.V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena v pěti 

stejnopisech,  z nichž  příkazce  obdrží  tři  vyhotovení  a příkazník  dvě  vyhotovení.  V případě,  že  tato 

smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, 

a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami. 

Ve Zlíně Ve Zlíně 
Za příkazce: Za příkazníka:
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__________________________________ _________________________________

Ing. Jan Gloser Ing. Viktor Dynka
vedoucí odboru investic ZK jednatel společnosti  
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	3.1.10. organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
	3.1.11. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
	3.1.12. TDS bude koordinovat práce v souladu s probíhající výstavbou „Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A“ a zároveň bude zohledňovat etapizace výstavby tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz areálu nemocnice, zejména přístup sanitních vozů i pacientů do objektu A.
	3.2. V průběhu provádění díla:
	3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na vybudování a zajištění zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel díla dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
	3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,
	3.2.3. potvrzuje zahájení prací, tj. přípravných prací, demoličních prací, prací na vybudování a zajištění zařízení staveniště a na díle jako celku,
	3.2.4. odpovídá za soulad průběhu prací zejména s(e):
	3.2.4.1. smlouvou na zhotovení stavby specifikované v odst. 2.1. této smlouvy uzavřenou příkazcem,
	3.2.4.2. investičním záměrem akce a jeho dodatky,
	3.2.4.3. rozhodnutím o vydání společného povolení a souvisejícími vyjádřeními a stanovisky, jinými rozhodnutími orgánů veřejné moci,
	3.2.4.4. směrnicí KÚZK – SM/41/06/24,
	3.2.4.5. projektovou dokumentací pro provádění stavby
	3.2.4.6. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
	3.2.4.7. schváleným harmonogramem stavby.
	3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele díla, výsledky zapisuje do stavebního deníku, a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
	3.2.6. kontroluje, zda zhotovitel díla vede stavební deník v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby nestanovuje jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele díla, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku (pokud je veden v listinné podobě) ukládá pro potřeby příkazce,
	3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smluv o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
	3.2.8. upozorňuje zhotovitele díla zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
	3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
	3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel díla prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
	3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
	3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem díla při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
	3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitele díla při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelními událostmi,
	3.2.14. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby (díla),
	3.2.15. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem díla,
	3.2.16. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro zhotovení díla jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku/zápisu z KD,
	3.2.17. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
	3.2.18. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu zhotovení díla a nezhoršují její parametry,
	3.2.19. kontroluje včasné zpracování a projednání změnových listů. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech.
	3.2.19.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů díla, poskytne součinnost potřebnou pro administraci dalšího postupu,
	3.2.19.2. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/06/24,
	3.2.20. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje a zaznamenává veškeré změny projektové dokumentace (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla,
	3.2.21. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související,
	3.2.22. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací u zhotovitele díla, kontrolu soupisů skutečně provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami položkových rozpočtů, kontroluje zjišťovací protokoly, faktury a přílohy faktur a potvrzuje je způsobem sjednaným v příslušných smlouvách se zhotovitelem díla,
	3.2.23. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele díla a jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvě,
	3.2.24. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele díla vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)
	3.2.25. provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na příslušná ustanovení zákona o DPH),
	3.2.26. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu ve lhůtách dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli díla. V opačném případě soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě dle smlouvy se zhotovitelem díla zhotoviteli.
	3.2.27. vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem díla,
	3.2.28. vyjadřuje se ke správnosti technických parametrů vzorků předkládaných zhotoviteli díla;
	3.2.29. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla,
	3.2.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
	3.2.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby,
	3.2.32. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem,
	3.2.33. kontroluje podklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
	3.2.34. kontroluje obsah, rozsah a plnění kontrolního a zkušebního plánu stavby předaného zhotovitelem,
	3.2.35. připomínkuje a kontroluje doplňování kontrolního a zkušebního plánu stavby předaného zhotovitelem,
	3.2.36. připomínkuje a kontroluje správnost předaného poddodavatelského systému zhotovitelem, vede seznam poddodavatelů,
	3.3. Před předáním a převzetím díla:
	3.3.1. na základě výzvy zhotovitele díla se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,
	3.3.2. koordinuje připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,
	3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
	3.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,
	3.3.5. vypracuje pro příkazce podklady pro tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti – zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, společnému povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu zhotovování díla vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí dokončeného díla (bez vad a nedodělků),
	3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem díla návrh dodatku smlouvy o dílo,
	3.3.7. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety zhotovitele díla (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).
	3.4. Při předání a převzetí díla:
	3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele díla a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla,
	3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla,
	3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
	3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli díla přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
	3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
	3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky příslušné části díla,
	3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
	3.4.8. podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a vyřídí vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby.
	3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
	3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele díla ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
	3.5.2. dát zhotoviteli díla příkaz k přerušení (zastavení) práce, a to v případech dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla,
	3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
	3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
	3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti s využitím osob, jež jsou uvedeny odstavci číslo 1.3.1. a 1.3.2. této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem příkazce, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele (příkazce) uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky/výběrového řízení, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených příkazníkovi v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
	3.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. plnění předmětu této smlouvy, vykonávána prostřednictvím poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (plnění předmětu této smlouvy) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
	4. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
	4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
	4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
	4.3. Příkazník bude průběžně po předání staveniště zhotoviteli stavby, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění harmonogramu stavby a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla.
	4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
	4.5. Příkazník při každém dílčím plnění zhotovitelem díla zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
	4.6. Příkazník provádí kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace díla předávané zhotovitelem díla příkazci.
	4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele díla při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem díla, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem díla, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
	4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
	4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem díla.
	4.10. Činnost v průběhu záruční doby
	Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu nebo objednávku. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.
	5. Spolupůsobení příkazce
	5.1. Příkazce předloží příkazníkovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
	5.2. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu o dílo na zhotovení stavby: Předpoklad 09/2025
	5.3. Příkazce předá zhotoviteli stavby protokolárně staveniště: Předpoklad 10/2025
	5.4. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:
	5.4.1. směrnici KÚZK – SM/41;
	5.4.2. projektovou dokumentaci pro povolení stavby a PD;
	5.4.3. investiční záměr akce;
	5.4.4. rozhodnutí o vydání společného povolení, vyjádření a stanoviska;
	5.4.5. smlouvu o dílo na zhotovení stavby;
	5.4.6. smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A“, číslo smlouvy objednatele: D/2818/2024/INV, včetně uzavřených dodatků
	5.4.7. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora;
	6. Termíny plnění
	6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
	6.1.1. do (předpokládaný termín předání díla): 03/2026
	7. Odměna a platební podmínky
	7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši:
	363 000,- Kč bez DPH
	76 230,- Kč DPH ( v základní 21% sazbě)
	436 230,- Kč včetně DPH
	(slovy: čtyřistatřicetšesttisícdvastatřicetkorunčeských).
	7.2. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. Důvodem pro změnu výše odměny nejsou vícepráce či méněpráce zhotovitele díla.
	7.3. Odměna dle odst. 7.1. této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti zhotovitele stavby.
	7.4. Faktury budou vystavovány na základě rozsahu skutečně provedených (stavebních) prací, dodávek a služeb zhotovitele díla dle soupisu činností za dané fakturované období. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu vč. jejich příloh dle této smlouvy. Přílohy Doklady v digitální (elektronické) podobě musí být podepsány platným elektronickým podpisem příkazníka a budou zasílány na e-mailovou adresu příkazce uvedenou v čl. 1.1 této smlouvy.
	7.5. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z odměny bez DPH dle této smlouvy. Příkazce uhradí faktury až do výše 90 % celkové odměny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci (po kolaudaci stavby, po předání všech částí díla bez vad a nedodělků). Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná.
	7.6. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období.
	7.7. Příkazce neposkytuje zálohy.
	7.8. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004SB., zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat název akce: „Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A včetně parkoviště a úpravy prostranství“ a číslo smlouvy D/3348/2025/INV. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být také soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.
	7.9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury vystavené řádně dle této smlouvy je příkazník oprávněn požadovat po příkazci zaplacení zákonných úroků z prodlení.
	7.10. Termíny uvedené v článku 5 a čl. 6 této smlouvy jsou předpokládané a jejich skutečná délka se bude odvíjet od výběru zhotovitele díla. Příkazník není oprávněn požadovat navýšení odměny z důvodu nedodržení předpokládaných termínů.
	8. Odpovědnost příkazníka
	8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.
	8.2. Příkazník zejména odpovídá:
	8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
	8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
	8.2.3. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
	8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.
	8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě do částky 400.000,- Kč.
	8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností příkazníka prováděnou v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši min. 1 500 000,-Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí (bez vad a nedodělků) příkazcem.
	8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
	8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
	8.6.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
	8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
	8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po uplynutí 6 měsíců od předání předchozího prohlášení.
	9. Odstoupení od smlouvy
	9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
	9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení příkazníka,
	9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
	9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
	9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury delším než 30 dnů,
	9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
	9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
	9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
	9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
	9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
	9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
	10. SMLUVNÍ SANKCE
	10.2. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy).
	10.3. V případě, že příkazník nevykoná povinnosti uložené mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za nesplnění této povinnosti.
	10.4. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
	10.5. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a ty budou obsahovat stavební práce, dodávky či služby, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství či kvalitě, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či ve stanoveném množství.
	10.6. V případě porušení povinnosti příkazníka uvedené v odst. 3.6. nebo odst. 3.7. této smlouvy je příkazce oprávněn požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ porušení povinnosti (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
	10.7. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
	10.8. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
	10.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
	11. SPORY
	11.2. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
	12. VYŠŠÍ MOC
	12.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
	12.3. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
	12.4. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
	13. Závěrečná ustanovení
	13.2. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
	13.3. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.2. tohoto článku smlouvy se příkazník zavazuje o těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 13.2 tohoto článku smlouvy.

	13.4. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
	13.5. Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
	13.6. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy příkazce bezodkladně informuje příkazníka (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo smluvních).
	13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“).
	13.8. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
	13.9. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	13.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	13.11. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě příkazce zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje příkazce jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách příkazce: www.zlinskykraj.cz.
	13.12. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, doručena datovou schránkou nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka a další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje), které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy, mohou být změněny i jen písemným oznámením (učiněným prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních – postačí i prostřednictvím e-mailu), které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení, případně potvrzení o doručení zprávy prostřednictvím systému datových schránek, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek.
	13.13. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
	13.14. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	13.15. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není zhotovitelem díla ani osobou se zhotovitelem díla propojenou ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
	13.16. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

