

## SMLOUVA O DÍLO Č. 30

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. Spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Ing. Tomášem Novotným, místopředseda představenstva**

**Ing. Liborem Fialou, členem představenstva**

**Michalem Fišerem, členem představenstva**

č. rámcové smlouvy: **345/24**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED]

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „Objednatel“)

a

**Bratři Gallové & spol. s.r.o.**

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČ: **24664197**, DIČ: **CZ24664197**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u **Městským soudem v Praze**,

oddíl **C**, značka **164429**

bank. Spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**, č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. smlouvy: **001/2025/BG**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III**“ (ID: TU\_16\_2024\_ONŘ\_RD, ID VVZ: Z2024-031117) dne 8.1.2025 rámcovou dohodu na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III (číslo rámcové dohody **345/24**), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k výstavbě a obnově městského mobiliáře (dále jen „**Rámcová dohoda**“), tj. prvků mobiliáře s nebo bez el. Zapojení městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy (dále jen „**Prvky mobiliáře**“).
- 1.2. K poskytnutí stavebních prací dojde na základě uzavřených Prováděcích smluv, jejichž obsahem bude plnění konkrétních stavebních prací na konkrétních Prvcích mobiliáře (dále také „**Dílo**“) v návaznosti na Rámcovou dohodu.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Prvků mobiliáře blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, projektové dokumentaci, průvodní zprávě a případně dalších dokumentech nezbytných pro provedení díla, které tvoří přílohy této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Prvků mobiliáře:  
(dále jen „**Stavební práce**“).
- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

1800	Svatoplukova	A1-02
1801	Svatoplukova	A1-02
2393	Dubečská	A7-02
940	Lhotský les	F-D
746	K Obecním hájovnam	S-U
764	Nádraží Hostivař	S-U
776	Obchodní centrum Hostivař	S-U
2478	Ďáblický hřbitov	F

900	Cholupice	S-B
2349	Červeňanského	F
747	Myšínská	S-U
2872	Čakovice	F
922	Jinonice	F
1249	Zelené domky	F
2111	Nevanova	S-U
785	Sklářská	S-U
2344	Malá Ohrada	S-U
1606	Na Beránku	S-U
1614	Cholupický vrch	S-KB
12	Nad Běchovicemi	S-B
2082	Bílá Hora	S-U
2498	Výhledské náměstí	F
1229	Křeslice	S-U
1912	Prosek	S-U
1549	Hadovitá	A1-02
797	V Nových domcích	S-U
879	Brodského	F-D
2509	Zemědělská univerzita	F

### 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 264 368,88	21%	8 789 886,34

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

### 4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla, který bude přílohou této Prováděcí smlouvy (v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.6 Rámcové dohody) (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Prvek mobiliáře **určovat závazný termín plnění** v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatel, neuvádí-li Rámcová dohoda jinak nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatel předloženého Harmonogramu Díla.

## 5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

## 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

## 7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.

7.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.

7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či práva na případnou náhradu vzniklé škody

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele:

a) Ve věcech obchodních a smluvních:

[REDACTED]

b) Ve věcech technických

[REDACTED]

c) Ve věcech skladu a převzetí Prvků mobiliáře (příp. konstrukcí)

[REDACTED]

8.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele

a) Ve věcech obchodních a smluvních:

[REDACTED]

b) Ve věcech technických:

[REDACTED]



- 8.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Rámcové dohody, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.5. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.6. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
  - Příloha č. 2: Průvodní zpráva - neobsazeno
  - Příloha č. 3: Situační výkresy
  - Příloha č. 4: Projektová dokumentace - neobsazeno
  - Příloha č. 5: Harmonogram díla
  - Příloha č. 6: Další dokumenty potřebné k realizaci
- 8.7. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Prováděcí smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ladislav Gallo**

jednatel

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Libor Fiala**

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

## Harmonogram Díla

ID	zastávka	realizace OD	spodní stavba DO	montáž mobiáři OD	montáž mobiáři DO	realizace DO	Rok
1800	Svatoplukova	3.11.				16.11.	2025
1801	Svatoplukova	3.11.				16.11.	2025
2393	Dubečská	4.11.				17.11.	2025
940	Lhotský les	5.11.				18.11.	2025
746	K Obecním hájovám	7.11.	9.11.	11.11.	13.11.	20.11.	2025
764	Nádraží Hostivař	7.11.	9.11.	11.11.	13.11.	20.11.	2025
776	Obchodní centrum Hostivař	10.11.	12.11.	14.11.	16.11.	23.11.	2025
2478	Ďáblický hřbitov	10.11.				23.11.	2025
900	Cholupice	11.11.	13.11.	15.11.	17.11.	24.11.	2025
2349	Červeňanského	11.11.				24.11.	2025
747	Myšlínská	12.11.	14.11.	16.11.	18.11.	25.11.	2025
2872	Čakovice	12.11.				25.11.	2025
922	Jinonice	13.11.				26.11.	2025
1249	Zelené domky	14.11.				27.11.	2025
2111	Nevanova	14.11.	16.11.	18.11.	20.11.	27.11.	2025
785	Sklářská	17.11.	19.11.	21.11.	23.11.	30.11.	2025
2344	Malá Ohrada	17.11.	19.11.	21.11.	23.11.	30.11.	2025
1606	Na Beránku	18.11.	20.11.	22.11.	24.11.	1.12.	2025
1614	Cholupický vrch	18.11.	20.11.	22.11.	24.11.	1.12.	2025
12	Nad Běchovicemi	19.11.	21.11.	23.11.	25.11.	2.12.	2025
2082	Bílá Hora	20.11.	22.11.	24.11.	26.11.	3.12.	2025
2498	Výhledské náměstí	20.11.				3.12.	2025
1229	Křeslice	21.11.	23.11.	25.11.	27.11.	4.12.	2025
1912	Prosek	21.11.	23.11.	25.11.	27.11.	4.12.	2025
1549	Hadovitá	24.11.				7.12.	2025
797	V Nových domcích	26.11.	28.11.	30.11.	2.12.	9.12.	2025
879	Brodského	26.11.				9.12.	2025
2509	Zemědělská univerzita	28.11.				11.12.	2025

## Příloha č.1 Smlouvy o dílo

1800	Svatoplukova	A1-02		
1801	Svatoplukova	A1-02		
2393	Dubečská	A7-02		
940	Lhotský les	F-D		
746	K Obecním hájovným	S-U		
764	Nádraží Hostivař	S-U		
776	Obchodní centrum Hostivař	S-U		
2478	Ďáblický hřbitov	F		
900	Cholupice	S-B		
2349	Červeňanského	F		
747	Myšlínská	S-U		
2872	Čakovice	F		
922	Jinonice	F		
1249	Zelené domky	F		
2111	Nevanova	S-U		
785	Sklářská	S-U		
2344	Malá Ohrada	S-U		
1606	Na Beránku	S-U		
1614	Cholupický vrch	S-KB		
12	Nad Běchovicemi	S-B		
2082	Bílá Hora	S-U		
2498	Výhledské náměstí	F		
1229	Křeslice	S-U		
1912	Prosek	S-U		
1549	Hadovitá	A1-02		
797	V Nových domcích	S-U		
879	Brodského	F-D		
2509	Zemědělská univerzita	F		
	Součet celkem		7 264 368,88 Kč	
	DPH 21%		1 525 517,46 Kč	
	Součet celkem včetně DPH 21%		8 789 886,34 Kč	