

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-1179/00066001/2025

dále jen **Objednatel č. 1**

Obec Měšice

se sídlem: Hlavní 55/22, 250 64 Měšice u Prahy
zastoupená: Ing. Martinem Čackým, starostou
IČO: 00240451
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
č. smlouvy:
usnesení č.: 4-67/2025/RO Rady obce Měšice ze dne 8. 10. 2025

dále jen **Objednatel č. 2**

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ELTODO, a. s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
zastoupená: Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva
Ing. Dušanem Voleským, místopředsedou představenstva
MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členkou představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 0002100021/0100

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 500034872/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
č. smlouvy: 1225690325

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Jedná se o stavbu nového SSZ v obci Měšice dle vypracované PDPS.
 - 1.1.2. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:
 - a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
 - 1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílu mezi dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla dle Smlouvy. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 35 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. Před převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, vytyčení stavby a povolení zvláštního užívání pozemku, a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení Objednateli.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprýt předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je

- Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce nejpozději do **8 týdnů** od tohoto převzetí. Zhotovitel dále postupuje v souladu s odst. 7.2. Smlouvy.
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla.
- 4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.

- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečně požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.8. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.
- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42² a dále v souladu s rozpočtem (soutiskem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.2. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby do 4 týdnů od doručení výzvy Objednatele.
- 5.4. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděním Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a

dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy, pokud taková povinnost vyplývá ze zadávací dokumentace.
- 5.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

- 5.23. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36³ (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazena dle příslušných jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Maximální vyhrazená změna nesmí překročit 10 % celkové ceny díla dle čl. 8.1 Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy. Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice;
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.8. této Smlouvy.

³ Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením, odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli a předáním veškeré dokumentace nutné k úspěšnému zahájení kolaudačního řízení, včetně veškerých dokumentů s Dílem souvisejících, a to v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli dle článku 7.1 Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení. Pokud úřad odmítne vydat kolaudační souhlas z důvodu vad díla vzniklých zaviněním Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami a SD sepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařazení nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	3 921 029,76 Kč
DPH 21 %	823 416,25 Kč
Cena Díla včetně DPH	4 744 446,01 Kč

Cena stavebních objektů Objednatele č. 1 bez DPH	3 890 940,96 Kč
DPH 21 %	817 097,60 Kč
Cena stavebních objektů Objednatele č. 1 s DPH	4 708 038,56 Kč

Cena stavebních objektů Objednatele č. 2 bez DPH	30 088,80 Kč
DPH 21 %	6 318,65 Kč
Cena stavebních objektů Objednatele č. 2 s DPH	36 407,45 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též Směrnice dle odst. 6.7. Smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.

- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1 Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4 Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a pro Objednatele č. 1 označení „kapitola 12“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.3 Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě

počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.11. Faktury pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o. podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgm nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle. Faktury pro Objednatele č. 2 podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na adresu Objednatele č. 2. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: md2bcts nebo e-mailem na adresu: mesice@mesice.cz a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.
- 9.12. Faktury budou rozděleny na základě Smlouvy o spolupráci objednatelů č. SMLD-0555/00066001/2025 dle stavebních objektů pro Objednatele č. 1 a pro Objednatele č. 2.

Stavební objekty financované Objednatelem č. 1:

SO 101 A Stavební úpravy (KSÚS)

SO 101 B Stavební úpravy (Obec)

SO 401 Technologie SSZ

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební objekty financované Objednatelem č. 2:

DK Příprava pro dohledové kamery

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelům, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelům poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelům jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelům při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště Objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - f) V případě, že Zhotovitel nepřevzme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím Staveniště.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8 Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
 - v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla;
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ELTODO, a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele č. 1:

Ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce <https://www.ksus.cz/kontakty/reditelstvi>

Ve věcech technických:

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, [redacted]

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele č. 2:

ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Martin Čacký

email: [redacted]

tel.: [redacted]

ve věcech technických:

jméno: Ing. David Rameš

email: [redacted]

tel.: [redacted]

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Ing. David Rameš

email: [redacted]

tel.: [redacted]

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce <https://ksus.cz/kontakt-reditelstvi/>

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Jan Beneš

email:

tel.:

ve věcech technických:

jméno: Jan Beneš

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Jan Chlubna

email:

tel.:

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

15.10. Stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Průša

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatелеm.

15.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.12. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

15.13. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.14. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- 15.15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.16. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 15.17. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.18. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.19. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.20. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.21. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Obec Měšice
Ing. Martin Čacký, starosta

ELTODO, a.s.
Mgr. Ladislav Beran, předseda představenstva

ELTODO, a.s.
Ing. Vítězslav Chmelík, člen představenstva

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241212
Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

KSO:
Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:
KSÚS Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o., DAST Brno

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 921 029,76

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 921 029,76	823 416,25
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 744 446,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:241212

Stavba:Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Místo:Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel:KSÚS Středočeského kraje

Účastník:

Datum:19. 2. 2025

Projektant:AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:AŽD Praha s.r.o., DAST
Brno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 921 029,76	4 744 446,01	
SO 101 A	Stavební úpravy (KSÚS)	1 053 997,44	1 275 336,90	STA
SO 101 B	Stavební úpravy (Obec)	465 393,21	563 125,78	STA
SO 401	Technologie SSZ	2 011 500,21	2 433 915,25	STA
DK	Příprava pro dohledové kamery	30 088,80	36 407,45	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	360 050,10	435 660,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:
SO 101 A - Stavební úpravy (KSÚS)

KSO:
Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel:
KSÚS Středočeského kraje

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o., DAST Brno

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH			1 053 997,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 053 997,44	21,00%	221 339,46	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	1 275 336,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:

SO 101 A - Stavební úpravy (KSÚS)

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443
Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 053 997,44
HSV - Práce a dodávky HSV		969 754,53
1 - Zemní práce		90 868,05
4 - Vodorovné konstrukce		3 160,00
5 - Komunikace pozemní		378 328,60
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		42 937,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		388 655,76
998 - Přesun hmot		65 804,28
M - Práce a dodávky M		84 242,91
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		84 242,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:

SO 101 A - Stavební úpravy (KSÚS)

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443
Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 053 997,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV	969 754,53				
D		1	Zemní práce	90 868,05				
1	K	113154532	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	751,000	74,40	55 874,40	
	VV		Odstranění krytu asfaltové vozovky - fréza tl. 40 mm					
	VV		751		751,000			
2	K	113154518	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	17,000	132,20	2 247,40	
	VV		Odstranění krytu asfaltové vozovky - tl. 100 mm					
	VV		17		17,000			
3	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17,000	950,00	16 150,00	
	VV		Vybourání betonových vrstev vozovky v tl. cca 150 mm					
	VV		17		17,000			
4	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	17,000	814,40	13 844,80	
	VV		Vybourání nestmelených vrstev vozovky tl. cca 200 mm					
	VV		17		17,000			
48	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,500	423,30	2 751,45	
	VV		Zásyp přípojky písčitou zeminou					
	VV		6,5		6,500			
D		4	Vodorovné konstrukce	3 160,00				
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,000	1 580,00	3 160,00	
	VV		Pískový podsyp pod přípojku					
	VV		2		2,000			
D		5	Komunikace pozemní	378 328,60				
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	751,000	397,80	298 747,80	
	VV		Doplnění krytu vozovky - napojení na stav po frézování					
	VV		asfaltový beton ACO 11+ 40 mm					
	VV		737+14		751,000			
26	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	751,000	50,00	37 550,00	
	VV		Doplnění krytu vozovky - napojení na stav po frézování					
	VV		postřík spojovací emulzní PS-CP 0.30 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		737+14		751,000			
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	14,000	964,40	13 501,60	
	VV		Vozovka s krytem asfaltovým: plná konstrukce v místě rozšíření a nad přípojkou kanalizace					
	VV		asfaltový beton ložní ACL 16+ mod. 60 mm					
	VV		14		14,000			
28	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	14,000	50,00	700,00	
	VV		Vozovka s krytem asfaltovým: plná konstrukce v místě rozšíření a nad přípojkou kanalizace					
	VV		spojovací postřík PS-CP 0,5 kg/m2					
	VV		14		14,000			
29	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	14,000	742,20	10 390,80	
	VV		Vozovka s krytem asfaltovým: plná konstrukce v místě rozšíření a nad přípojkou kanalizace					
	VV		asfaltový beton podkladní ACP 16+ mod. 50 mm					
	VV		14		14,000			
30	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	14,000	62,20	870,80	
	VV		Vozovka s krytem asfaltovým: plná konstrukce v místě rozšíření a nad přípojkou kanalizace					
	VV		infiltrační postřík emulzní PI-CP 1.00 kg/m2					
	VV		14		14,000			
31	K	567114141	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	14,000	776,70	10 873,80	
	VV		Vozovka s krytem asfaltovým: plná konstrukce v místě rozšíření a nad přípojkou kanalizace					
	VV		směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 130 mm					
	VV		14		14,000			
32	K	564861013	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm	m2	14,000	406,70	5 693,80	
	VV		Vozovka s krytem asfaltovým: plná konstrukce v místě rozšíření a nad přípojkou kanalizace					
	VV		štěrkodrt' 0/63 ŠDA 220 mm					
	VV		14		14,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				42 937,84	
44	K	895270234	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm mříž dešťová litinová včetně lapače nečistot pro třídu zatížení D 400	kus	1,000	11 348,90	11 348,90	
	VV		Nová vpust' dešťové kanalizace - zmenšená - odtok DN200, s košem na splaveniny a mříží D400					
	VV		1		1,000			
45	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200	m	10,000	211,10	2 111,00	
	VV		Plastová přípojka dešťové kanalizace DN 200					
	VV		10		10,000			
46	M	28614275	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16	m	10,150	975,60	9 902,34	
	VV		10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,150			
55	K	899132112	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	1,000	12 910,00	12 910,00	
	VV		výšková rektifikace poklopu šachty					
	VV		1		1,000			
56	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	1,000	6 665,60	6 665,60	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				388 655,76	
60	M	40445613	značky upravující přednost P2, P3, P8 1250mm retroreflexní	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		P2 upravující přednost v jízdě v ulici 5. května					
	VV		2		2,000			
61	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	2,000	1 484,40	2 968,80	
	VV		P6 upravující přednost v jízdě v ulici Hlavní					
	VV		2		2,000			
62	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	1 484,40	5 937,60	
	VV		B4 na všech ramenech křižovatky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
63	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	7,000	1 051,10	7 357,70	
	VV		dodatkové tabulky E7a, E13					
	VV		7		7,000			
64	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	15,000	494,40	7 416,00	
65	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	1 670,00	6 680,00	
	VV		sloupek pro SDZ					
	VV		4		4,000			
66	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 545,60	6 182,40	
67	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	25,000	55,60	1 390,00	
	VV		V2b v prostoru křižovatky					
	VV		7,5+4,5+13		25,000			
	VV		Součet		25,000			
68	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	96,000	62,20	5 971,20	
	VV		vodící čáry V4 v nárožích					
	VV		25+36+19+16		96,000			
	VV		Součet		96,000			
69	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	84,000	92,20	7 744,80	
	VV		V2b v prostoru křižovatky					
	VV		16,5+28,5+25,5+13,5		84,000			
	VV		Součet		84,000			
70	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	26,720	742,20	19 831,58	
	VV		přechody pro chodce a vodící proužky					
	VV		4*0,5*13		26,000			
	VV		0,03*4*6		0,720			
	VV		Součet		26,720			
71	K	915231115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní	m2	6,138	964,40	5 919,49	
	VV		2x V12b u výjezdu z garáže v ulici Hlavní					
	VV		5,4*0,125*4		2,700			
	VV		2*0,125*1		0,250			
	VV		25,5*0,125*1		3,188			
	VV		Součet		6,138			
11	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm	m	7,000	1 695,60	11 869,20	
	VV		Vybourání zbytků stávajících betonových propustků					
	VV		7		7,000			
13	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,000	133,30	10 664,00	
	VV		Řezání spáry v asfaltovém krytu vozovky - tl.100 mm - v místech napojení					
	VV		80		80,000			
43	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	80,000	232,20	18 576,00	
	VV		Aasfaltová zálivka za horka - napojení na stávající vozovku					
	VV		80		80,000			
49	K	935921311	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky od 325 do 425 mm prvek základní	m	2,000	7 091,10	14 182,20	
	VV		Žlab odvodňovací - Acodraein D400 dl. 1m, přípojka plast DN 150					
	VV		2		2,000			
50	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm	m	24,000	1 772,20	42 532,80	
	VV		Odvodňovací propustek - trubka plastová DN 300					
	VV		24		24,000			
51	M	59222020	trouba ŽB hrdlová DN 300	m	24,240	1 978,90	47 968,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		24,240			
52	K	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,500	7 208,90	18 022,25	
	VV		Obetonování propustků					
	VV		2,5		2,500			
53	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000	22 018,90	132 113,40	
	VV		Čela propustků z kamenných kvádrů do cementové malty					
	VV		6		6,000			
54	K	01R	Stavební úpravy stávající šachty, navrtáním a zaústěním trubky	kpl	1,000	12 927,80	12 927,80	
	VV		Stavební úpravy stávající šachty, navrtáním a zaústěním trubky					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				65 804,28	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	129,587	507,80	65 804,28	
	D	M	Práce a dodávky M				84 242,91	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				84 242,91	
58	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	38,100	1 641,10	62 525,91	
59	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	38,100	570,00	21 717,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:
SO 101 B - Stavební úpravy (Obec)

KSO:
Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:
KSÚS Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AŽD Praha, s.r.o.

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o., DAST Brno

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH			465 393,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 393,21	21,00%	97 732,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	563 125,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt:

SO 101 B - Stavební úpravy (Obec)

Místo:

Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel:

KSÚS Středočeského kraje

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

19. 2. 2025

Projektant:

AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel:

AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

465 393,21

HSV - Práce a dodávky HSV

344 463,01

1 - Zemní práce

12 432,64

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

234 323,15

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 707,22

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

120 930,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

120 930,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt: SO 101 B - Stavební úpravy (Obec)

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 465 393,21

D HSV Práce a dodávky HSV 344 463,01

D 1 Zemní práce 12 432,64

6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,000	144,40	3 610,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123						
VV		Odstranění krytu z betonové dlažby - tl. 60 mm						
VV		25						

41	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	140,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/180405114						
VV		Založení trávniku						
VV		60						

42	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,200	352,20	422,64	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV		60*0,02 "Přepočtené koeficientem množství						
		1,200						

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 234 323,15

60	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	6,000	1 174,40	7 046,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591141111						
VV		Dlažba S-V nároží žulová kostka 10x10cm místo zatravnění						
VV		6						

61	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	6,060	1 793,30	10 867,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

VV		6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
		6,060						

62	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,060	338,90	2 053,73	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567120109						
VV		Podkladní betom pro žulovou dlažbu						
VV		6,06						

33	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	138,000	537,80	74 216,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120						
VV		Konstrukce dlážděného chodníku: Osazení						
VV		18+6+83+17+14						

138,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	18,540	395,60	7 334,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku: materiál					
	VV		betonová dlažba šedá 60 mm					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	VV		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,540			
35	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	6,000	803,30	4 819,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku - reliéfní dlažba: materiál					
	VV		reliéfní dlažba - kontrastní (červená) 60 mm					
	VV		6		6,000			
36	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	83,000	566,70	47 036,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku:					
	VV		betonová dlažba šedá, formát 200x200mm 60 mm					
	VV		83		83,000			
37	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	17,000	803,30	13 656,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku - reliéfní dlažba: materiál					
	VV		reliéfní dlažba - kontrastní (černá) 60 mm					
	VV		17		17,000			
38	M	59246110R	dlažba skladebná betonová 250x200mm tl 60mm	m2	14,000	447,80	6 269,20	
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku - rovinné desky: materiál					
	VV		roviné betonové desky 250x200 60 mm					
	VV		14		14,000			
39	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	138,000	151,10	20 851,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710001					
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku:					
	VV		lože z HDK 40 mm					
	VV		18+6+83+17+14		138,000			
40	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	138,000	291,10	40 171,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	VV		Konstrukce dlážděného chodníku:					
	VV		štěrkodrt' 0/63 ŠDA 150 mm					
	VV		18+6+83+17+14		138,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 707,22	
19	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	62,000	610,00	37 820,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113					
	VV		Silniční betonový obrubník ABO - osazení					
	VV		40+22		62,000			
22	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	40,000	228,90	9 156,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Silniční betonový obrubník ABO - dodávka materiálu					
	VV		40		40,000			
21	M	59217032	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	22,000	190,00	4 180,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Silniční betonový obrubník ABO - dodávka materiálu					
	VV		22		22,000			
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	73,000	470,00	34 310,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		Chodníkový betonový obrubník 80/250 - osazení					
	VV		73		73,000			
24	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	74,460	164,40	12 241,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		Chodníkový betonový obrubník 80/250 - materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		73		73,000			
	VV		73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,460			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				120 930,20	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				120 930,20	
5	K	460091111	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460091111	m3	28,000	1 178,90	33 009,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460091111					
	VV		výkop zeminy vč. odvozu na skládku					
	VV		odkopávky zeminy pod konstrukcí vozovky a chodníků					
	VV		28		28,000			
7	K	468011141	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011141	m2	50,000	76,70	3 835,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011141					
	VV		Vybourání asfaltových vrstev chodníku v tl. cca 40 mmm					
	VV		50		50,000			
8	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011131	m2	50,000	303,30	15 165,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011131					
	VV		Vybourání betonových vrstev chodníku v tl. cca 100 mm					
	VV		50		50,000			
9	K	468011121	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drčeného, tloušťky do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011121	m2	50,000	64,40	3 220,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011121					
	VV		Vybourání nestmelených vrstev chodníku v tl. cca 0,15m					
	VV		50		50,000			
10	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drčeného, tloušťky přes 10 do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011122	m2	25,000	94,40	2 360,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011122					
	VV		Vybourání nestmelených vrstev chodníkův tl. cca 0,20m					
	VV		25		25,000			
12	K	468031211	Výtrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468031211	m	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468031211					
	VV		Vybourání zahradních betonových obrub - podél bourané části chodníků					
	VV		6		6,000			
14	K	460381111	Násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání ručně nezhutněné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460381111	m3	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460381111					
	VV		Nakládání zeminy na skládce pro vytvoření násypů a zásypů obrub					
	VV		2		2,000			
15	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111	m3	26,000	1 202,20	31 257,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371111					
	VV		Vodorovné přemístění zeminy po suchu na obvyklém dopravním prostředku					
	VV		26		26,000			
16	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113	m3	26,000	908,90	23 631,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
	VV		Odvoz zeminy na skládku					
	VV		26		26,000			
17	K	460551112	Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 20 do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460551112	m2	14,000	463,30	6 486,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460551112					
	VV		Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 250					
	VV		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	14,000	43,30	606,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131					
	VV		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů					
	VV		14		14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:
SO 401 - Technologie SSZ

KSO:
Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel:
KSÚS Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AŽD Praha s.r.o.

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Zpracovatel:
AŽD Praha s.r.o., DAST Brno

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH		2 011 500,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 011 500,21	21,00%	422 415,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 433 915,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:

SO 401 - Technologie SSZ

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443
Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 011 500,21
HSV - Práce a dodávky HSV	16 371,32
1 - Zemní práce	2 021,60
5 - Komunikace pozemní	11 777,54
998 - Přesun hmot	2 572,18
PSV - Práce a dodávky PSV	173 143,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	173 143,34
M - Práce a dodávky M	1 821 985,55
21-M - Elektromontáže	10 297,47
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 380 363,60
01 - Preference BUS	139 090,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	431 324,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt: SO 401 - Technologie SSZ

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 011 500,21

D HSV Práce a dodávky HSV 16 371,32

D 1 Zemní práce 2 021,60

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	14,000	144,40	2 021,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123						
VV	Odstranění krytu z betonové dlažby - tl. 60 mm						
VV	nad rámec stavebních úprav						
VV	14						
					14,000		

D 5 Komunikace pozemní 11 777,54

2	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	14,000	537,80	7 529,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211120						
VV	Konstrukce dlážděného chodníku: Osazení						
VV	nad rámec stavebních úprav						
VV	14						
					14,000		

3	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	5,150	395,60	2 037,34	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV	Konstrukce dlážděného chodníku: materiál						
VV	betonová dlažba šedá 60 mm						
VV	nad rámec stavebních úprav						
VV	5						
VV	Součet						
VV	5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"						
					5,000		
					5,000		
					5,150		

4	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5,000	151,10	755,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710001						
VV	Konstrukce dlážděného chodníku:						
VV	lože z HDK 40 mm						
VV	nad rámec stavebních úprav						
VV	5						
					5,000		

5	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,000	291,10	1 455,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011						
VV	Konstrukce dlážděného chodníku:						
VV	štěrkodrt' 0/63 ŠDA 150 mm						
VV	nad rámec stavebních úprav						
VV	5						
					5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	2 572,18				
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,522	302,20	762,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
19	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,522	10,00	25,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223091					
20	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	2,522	31,10	78,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223095					
21	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,522	533,30	1 344,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229111					
22	K	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	2,522	143,30	361,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229121					
D PSV			Práce a dodávky PSV	173 143,34				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	173 143,34				
23	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	24,000	144,00	3 456,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122122					
VV			protážení kabelu 207 chráničkou		24,000			
VV			F04					
24	K	741122152	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	29,000	144,00	4 176,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122152					
VV			protážení kabelů 104 a 106 chráničkou		29,000			
VV			F01					
25	K	741122153	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	51,000	144,00	7 344,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122153					
VV			protážení kabelů 102 a 103 chráničkou		51,000			
VV			f02					
26	K	741122155	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m	169,000	144,00	24 336,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122155					
VV			protážení kabelů 101, 105, 107 a 108 chráničkou		169,000			
VV			F03					
27	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	23,000	144,00	3 312,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122222					
VV			protážení kabelů 201 a 202 chráničkou		23,000			
VV			F05					
28	K	741124731R	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený v trubce (např. TCEKFY)	m	282,000	144,00	40 608,00	
VV			protážení sdělovacích kabelů 301 a 800 až 807 chráničkami		282,000			
VV			f06+f07+f08+f09					
29	K	741120541R	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých do 2,5 mm2 do 7 žil uložených volně (např. CMSM)	m	75,000	144,00	10 800,00	
VV			Protážení kabelů typu CMSM vnitřkem stožárů SSZ		75,000			
VV			f10+f11					
30	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	24,000	13,00	312,00	CS ÚRS 2025 01
VV			kabel č. 207		24,000			
VV			24					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	F04	Součet		24,000			
31	M	34111150	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	29,000	116,60	3 381,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		Kabel č. 104 a 106		29,000			
	VV		19+10		29,000			
	VV	F01	Součet		29,000			
32	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	51,000	131,80	6 721,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		kabely č. 102 a 103		51,000			
	VV		20+31		51,000			
	VV	F02	Součet		51,000			
33	M	34111165R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 37x1,5mm2	m	169,000	217,60	36 774,40	
	VV		kabely č. 101, 105, 107 a 108		169,000			
	VV		61+45+19+44		169,000			
	VV	F03	Součet		169,000			
34	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	23,000	108,20	2 488,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		kabey č. 201 a 202		23,000			
	VV		6+17		23,000			
	VV	F05	Součet		23,000			
35	M	34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m	27,000	16,60	448,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		kabel pro připojení vnější výstroje		27,000			
	VV		9*3		27,000			
	VV	F10	Součet		27,000			
36	M	34143306	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2	m	48,000	36,40	1 747,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		kabel pro připojení vnější výstroje		48,000			
	VV		16*3		48,000			
	VV	F11	Součet		48,000			
37	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	24,000	23,40	561,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		kabel č. 807		24,000			
	VV		24		24,000			
	VV	F09	Součet		24,000			
38	M	34126010R	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFY) 2Px1mm2	m	89,000	33,00	2 937,00	
	VV		kabely č. 301 a 800		89,000			
	VV		65+24		89,000			
	VV	F08	Součet		89,000			
39	M	34121046R	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFE) 3x2x0,8mm2	m	105,000	23,40	2 457,00	
	VV		kabel č. 801 a 804		105,000			
	VV		61+44		105,000			
	VV	F06	Součet		105,000			
40	M	34121120R	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFE) 4x2x0,8mm2	m	64,000	23,40	1 497,60	
	VV		kabel č. 802 a 803		64,000			
	VV		45+19		64,000			
	VV	F07	Součet		64,000			
41	M	35711671	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)	kus	1,000	8 727,30	8 727,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		MJS - elektroměrový pilíř		1,000			
	VV		1		1,000			
42	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	1,000	4 976,50	4 976,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210201					
	VV		montáž elektroměrového rozvaděče		1,000			
	VV		1		1,000			
43	K	741230001	Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových elektroměrových	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741230001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		montáž elektroměrového rozvaděče					
	VV		2		2,000			
44	K	741231013	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně jisticích	kus	2,000	447,10	894,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231013					
	VV		montáž elektroměrového rozvaděče					
	VV		2		2,000			
45	K	741231003	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm2	kus	8,000	447,10	3 576,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231003					
	VV		montáž elektroměrového rozvaděče					
	VV		8		8,000			
46	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,016	304,40	4,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121					
47	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,016	304,40	4,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741129					
D M Práce a dodávky M							1 821 985,55	
D 21-M Elektromontáže							10 297,47	
48	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	16,000	45,60	729,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020					
	VV		Zemnič vyvedený a připojený ke stožáru SSZ					
	VV		8*2		16,000			
	VV	F16	Součet		16,000			
49	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,200	40,70	618,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,95*f16		15,200			
50	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	124,200	45,60	5 663,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022					
	VV		montáž zemniče pod kabelovou trasou, délka dle výkresu s rezervou 15%					
	VV		1,15*f15		124,200			
51	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	80,730	40,70	3 285,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		zemnič vedený pod kabelovou trasou					
	VV		1,15*f15*0,65		80,730			
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							1 380 363,60	
63	M	SSZ001R	Řadič SSZ vč. SW	kus	1,000	408 123,20	408 123,20	
	VV		řadič SSZ					
	VV		1		1,000			
64	M	SSZ002R	Návěstidlo 2x200 mm chodecké	kus	4,000	6 051,10	24 204,40	
	VV		chodecká návěstidla PA a PB včetně opakovacích					
	VV		4		4,000			
65	M	SSZ003R	Návěstidlo 3x200 mm vozidlové	kus	4,000	8 420,50	33 682,00	
	VV		návěstidla pro vozidla VA, VB, VC a VD					
	VV		4		4,000			
66	M	SSZ004R	Návěstidlo 3x300 mm vozidlové	kus	4,000	11 034,10	44 136,40	
	VV		návěstidla pro vozidla VA", VB", VC" a VD"					
	VV		4		4,000			
67	M	SSZ005R	Návěstidlo 1x200 mm vyklizovací šipka	kus	2,000	5 261,40	10 522,80	
	VV		návěstidlo vyklizovací šipky KB a KC					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	SSZ012R	Kamera videodetekce	kus	6,000	30 000,00	180 000,00	
	VV		detekční kamery VK1 až VK6					
	VV		6		6,000			
69	M	SSZ013R	Stožár výložníkový 6,3 m	kus	4,000	17 458,00	69 832,00	
	VV		Stožáry SSZ č. 1, 5, 7 a 8					
	VV		U stožárů č. 1 a 5 je předpokládán atypický základ					
	VV		4		4,000			
70	M	SSZ016R	Výložník 4,5 m	kus	4,000	7 812,50	31 250,00	
	VV		výložník stožárů SSZ č. 1, 5, 7 a 8					
	VV		4		4,000			
136	K	220960701R	Nátěr stožáru silničního signalizačního zařízení výložníkového vč. výložníku v RAL 7021	kus	4,000	1 764,70	7 058,80	
	VV		příplatek za nalakování vyložníkového stožáru vč. výložníku v RAL					
	VV		4		4,000			
71	M	SSZ014R	Stožár chodecký	kus	4,000	7 046,60	28 186,40	
	VV		stožáry SSZ č. 2, 3, 4 a 6					
	VV		U stožárů č. 2, 3 a 4 je předpokládán atypický základ					
	VV		4		4,000			
137	K	220960702R	Nátěr stožáru silničního signalizačního zařízení chodeckého v RAL 7021	kus	4,000	964,70	3 858,80	
	VV		příplatek za nalakování chodeckého stožáru v RAL					
	VV		4		4,000			
72	M	SSZ019R	Základový rám pod stožár	kus	1,000	1 438,60	1 438,60	
	VV		pro stožár SSZ č. 6					
	VV		1		1,000			
73	M	SSZ020R	Stožárová dvířka	kus	8,000	1 153,40	9 227,20	
	VV		příslušenství					
	VV		8		8,000			
74	M	SSZ030R	Držák kamery	kus	6,000	522,70	3 136,20	
	VV		pro detekční kamery VK1 až VK6					
	VV		6		6,000			
75	M	SSZ031R	Jednotka videodetekce vč. SW	kus	1,000	5 318,20	5 318,20	
	VV		pro detekční kamery VK1 až VK6					
	VV		1		1,000			
76	M	SSZ032R	stožárová svorkovnice WAGO	kus	8,000	3 043,20	24 345,60	
	VV		stožárová svorkovnice					
	VV		8		8,000			
77	M	SSZ033R	stožárová výzbroj	kus	8,000	1 153,40	9 227,20	
	VV		stožárová výzbroj					
	VV		8		8,000			
78	M	SSZ034R	Chodecké tlačítko	kus	4,000	4 908,00	19 632,00	
	VV		chodecká tlačítka na stožárech SSZ 2, 3, 4 a 6					
	VV		4		4,000			
79	M	SSZ035R	akust.náv.pro nevidomé SZN-1	kus	4,000	2 022,70	8 090,80	
	VV		SZN do chodeckých návěstidel					
	VV		4		4,000			
80	M	SSZ036R	jednotka JAZS-1	kus	1,000	8 715,90	8 715,90	
	VV		příslušenství řadiče					
	VV		1		1,000			
81	M	SSZ037R	přijímač BPN-1	kus	1,000	14 204,50	14 204,50	
	VV		na stožáru SSZ č. 3					
	VV		1		1,000			
82	M	SSZ038R	Přepínač - BŽ	kus	1,000	6 464,80	6 464,80	
	VV		BŽ jednotka pro ruční přepnutí SSZ do blikavé žluté					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
83	M	SSZ039R	svorka SR02	kus	15,000	33,00	495,00	
	VV		svorka		15,000			
	VV		15		12,000	25,70	308,40	
84	M	SSZ040R	svorka SR03	kus	12,000	25,70	308,40	
	VV		svorka		12,000			
	VV		12		7,000	29,70	207,90	
85	M	SSZ041R	páska montážní nerezová	m	7,000	29,70	207,90	
	VV		příslušenství pro upevnění návěstidel		7,000			
	VV		14*0,5		14,000	5,20	72,80	
86	M	SSZ042R	spona montážní nerezová	kus	14,000	5,20	72,80	
	VV		příslušenství pro upevnění návěstidel		14,000			
	VV		14		1,000	2 840,90	2 840,90	
87	M	SSZ043R	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	2 840,90	2 840,90	
	VV		Drobný montážní materiál		1,000			
	VV		1		1,000			
88	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus	1,000	10 698,80	10 698,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960182					
	VV		Osazení a montáž řadiče		1,000			
	VV		1		4,000	3 995,30	15 981,20	CS ÚRS 2025 01
89	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného	kus	4,000	3 995,30	15 981,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960003					
	VV		Osazení stožárů SSZ č. 1, 5, 7 a 8		4,000			
	VV		U stožárů č. 1 a 5 je předpokládán atypický základ		4,000			
	VV		4		4,000	2 064,70	8 258,80	CS ÚRS 2025 01
90	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus	4,000	2 064,70	8 258,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960002					
	VV		Osazení stožárů SSZ č. 2, 3, 4 a 6		4,000			
	VV		U stožárů č. 2, 3 a 4 je předpokládán atypický základ		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku	kus	4,000	2 283,50	9 134,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960005					
	VV		Montáž výložníků na stožáry SSZ č. 1, 5, 7 a 8		4,000			
	VV		4		8,000	1 241,20	9 929,60	CS ÚRS 2025 01
92	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	8,000	1 241,20	9 929,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960021					
	VV		8		8,000			
93	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	2,000	1 083,50	2 167,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960031					
	VV		návěstidlo vyklizovací šípky KB a KC		2,000			
	VV		2		4,000	1 083,50	4 334,00	CS ÚRS 2025 01
94	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	4,000	1 083,50	4 334,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960036					
	VV		chodecká návěstidla PA a PB včetně opakovacích		4,000			
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000	1 083,50	4 334,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960041 návěstidla pro vozidla VA, VB, VC a VD 4		4,000			
96	K	220960044	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník	kus	4,000	2 120,00	8 480,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960044 vozidlová návěstidla na výložnících 4		4,000			
97	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	4,000	387,10	1 548,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960113 montáž SZN do chodeckých návěstidel 4		4,000			
98	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení	kus	1,000	9 823,50	9 823,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960161 detekční smyčka DVA1 1		1,000			
99	K	220960116	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění indukčního smyčkového ISD	kus	1,000	992,90	992,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960116 detekční smyčka DVA1 1		1,000			
100	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus	6,000	1 458,80	8 752,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960120 detekční kamery VK1 až VK6 6		6,000			
101	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus	6,000	1 694,10	10 164,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960125 detekční kamery VK1 až VK6 6		6,000			
102	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	4,000	538,80	2 155,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960126 chodecká tlačítka na stožárech SSZ 2, 3, 4 a 6 4		4,000			
103	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	4,000	1 214,10	4 856,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960133 ve stožárech SSZ 2, 3, 4 a 6 4		4,000			
104	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	4,000	1 214,10	4 856,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960134 ve stožárech SSZ 1, 5, 7 a 8 4		4,000			
105	K	220960156	Montáž upevňovací soupravy dopravních značek na stožár	kus	15,000	131,80	1 977,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960156 dle počtu SDZ 15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	220960171	Montáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a kabelu, vyříznutí závitů, montáže skříňky a protažení kabelu, zapojení kabelu na svorkovnici, zhotovení kabelové formy, vyzkoušení funkce na skříň řadiče https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960171 BŽ jednotka pro ruční přepnutí SSZ do blikavé žluté 1	kus	1,000	1 447,10	1 447,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			1,000			
107	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960191 VA, VB, VC a VD 4	kus	4,000	11 632,90	46 531,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			4,000			
108	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960197 KB, KC, PA, PB, DPA, DPB, PN1 7	kus	7,000	8 674,10	60 718,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			7,000			
109	K	220960222	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960222 naprogramování řadiče 1	kus	1,000	36 470,60	36 470,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			1,000			
110	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960311 Komplexní vyzkoušení křižovatky 1	kus	1,000	15 341,20	15 341,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			1,000			
111	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220960312 Komplexní vyzkoušení křižovatky 1	kus	1,000	1 411,80	1 411,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			1,000			
112	K	220110152	Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči celoplastového bez pancíře se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220110152 zapojení všech sdělovacích kabelů do stožárových svorkovnic nebo do zařízení 7	kus	7,000	121,20	848,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			7,000			
113	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220110346 dle počtu kabelů po 2ks, u kabelu 301 pouze jeden 35	kus	35,000	18,80	658,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			35,000			
114	M	35442119	štítek plastový - směr dle počtu kabelů po 2ks, u kabelu 301 pouze jeden 35	kus	35,000	5,70	199,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			35,000			
115	K	220300523	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 4 žil 1,50 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220300523 zapojení kabelů CMSM (vnější výstroje) do strožárových svorkovnic 9	kus	9,000	178,80	1 609,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			9,000			
116	K	220300533	Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220300533 zapojení kabelů CMSM (vnější výstroje) do strožárových svorkovnic 16	kus	16,000	188,20	3 011,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV VV			16,000			
	D	01	Preference BUS				139 090,90	
117	K	2209600190R	Příprava jednotky pro případné připojení na BO	kus	1,000	5 294,10	5 294,10	
118	K	220960189R	Softwarová úprava řadiče pro preferenci IZS	kus	1,000	24 705,90	24 705,90	
119	K	404452887R	Preference IZS - RSU jednotka	kus	1,000	109 090,90	109 090,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				431 324,48	
120	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice	km	111,000	133,30	14 796,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010022					
	VV		vytyčení všech kabelových tras					
	VV		51+18+28+11+3		111,000			
121	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	70,000	470,00	32 900,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152					
	VV		kabelová rýha 35x60 pro uložení kabelových chrániček					
	VV		26+8+18+11+2+3+2		70,000			
122	K	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,000	1 747,80	13 982,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161482					
	VV		překop vozovky ulice Hlavní (severní rameno)					
	VV		8		8,000			
123	K	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	103,000	1 607,80	165 603,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631212					
	VV		Protlak - východní rameno					
	VV		5*11		55,000			
	VV		protlak - jižní rameno					
	VV		2*24		48,000			
	VV		Součet		103,000			
124	M	55283916	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm	m	106,090	882,20	93 592,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		103*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		106,090			
125	K	460631215	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	12,000	3 215,60	38 587,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460631215					
	VV		protlak pro přílož vodovodní chráničky					
	VV		12		12,000			
126	M	14011106	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	12,360	2 324,40	28 729,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,360			
127	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	6 544,40	13 088,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632113					
	VV		startovací jámy dle kabelového plánu					
	VV		2		2,000			
128	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000	3 274,40	6 548,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460632213					
	VV		koncové jámy dle kabelového plánu					
	VV		2		2,000			
129	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	103,000	63,30	6 519,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791212					
	VV		dle kabelového plánu: počet * délka					
	VV		2*3		6,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		2*19		38,000			
	VV		1*4		4,000			
	VV		1*19		19,000			
	VV		1*7		7,000			
	VV		1*4		4,000			
	VV		1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		rezerva					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		103,000			
130	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	108,150	31,10	3 363,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		103*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		108,150			
131	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	58,000	75,60	4 384,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214					
	VV		dle kabelového plánu: počet * délka					
	VV		2*3		6,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		0*19		0,000			
	VV		1*4		4,000			
	VV		1*19		19,000			
	VV		0*7		0,000			
	VV		1*4		4,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		0*1		0,000			
	VV		rezerva					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		58,000			
132	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	60,900	77,80	4 738,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,900			
133	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	14,000	94,40	1 321,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011122					
	VV		Vybourání nestmelených vrstev chodníkův tl. cca 0,20m					
	VV		nad rámec stavebních úprav					
	VV		14		14,000			
134	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,060	602,20	2 444,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
135	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	40,600	17,80	722,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt: DK - Příprava pro dohledové kamery

KSO: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

CC-CZ: Datum: 19. 2. 2025

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

IČ: DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o., DAST Brno

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH			30 088,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 088,80	21,00%	6 318,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 407,45
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt: DK - Příprava pro dohledové kamery

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025

Projektant: AŽD Praha s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 088,80
PSV - Práce a dodávky PSV	30 088,80
741 - Elektroinstalace - silnopr	30 088,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt: DK - Příprava pro dohledové kamery

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443
Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025
Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.,
DAST Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 088,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 088,80	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				30 088,80	
7	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	169,000	21,10	3 565,90	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		U/UTP, průměr kabelu 6,3mm					
	VV		Datový kabel pro budoucí dohledové kamery					
	VV		169		169,000			
2	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	169,000	152,50	25 772,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122121					
	VV		protažení kabelů cháničkami společně s datovými kabely SSZ					
	VV		169		169,000			
5	K	741313009	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení na DIN lištu 2P + PE	kus	1,000	174,10	174,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313009					
	VV		Doplnění do řadiče					
	VV		1		1,000			
6	M	34555021	zásuvka na din lištu 16A 2P+E, IP 20, šroubové připojení	kus	1,000	269,30	269,30	CS ÚRS 2025 01
3	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	170,60	170,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
	VV		Jištěný obvod pro napájení zařízení dohledových kamer					
	VV		1		1,000			
4	M	35822112	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	136,40	136,40	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19. 2. 2025

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH			360 050,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	360 050,10	21,00%	75 610,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	435 660,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443
Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025
Projektant: AŽD Praha, s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	360 050,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	360 050,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	84 444,50
VRN3 - Zařízení staveniště	25 216,70
VRN4 - Inženýrská činnost	32 888,90
VRN7 - Provozní vlivy	217 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Měšice, křižovatka silnic 11/244 x 111/2443

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 2. 2025

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 360 050,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 050,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 84 444,50

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	13 333,30	13 333,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	26 666,70	26 666,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	013244000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	...	1,000	27 777,80	27 777,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	16 666,70	16 666,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 25 216,70

5	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	18 550,00	18 550,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
6	K	032403000	Provizorní komunikace - lávky a zábradlí	...	1,000	5 555,60	5 555,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032403000					
		P	Poznámka k položce: bezbariérové užívání stavby					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

7	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření na staveništi	kus	1,000	1 111,10	1 111,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
		VV	v. č. 01					
		VV	- provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 32 888,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	044002000	Revize	kus	1,000	9 777,80	9 777,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000					
		VV	v. č. 01					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
9	K	045303000	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kus	1,000	23 111,10	23 111,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
		VV	v. č. 01					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				217 500,00	
12	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000					
13	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	166 666,70	166 666,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					
11	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	1,000	833,30	833,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041103000					
		VV	Autorský dozor projektanta					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 241212
Stavba: Měšice, křižovatka silnic II/244 x III/2443 – SSZ

Datum: 19. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 401	Technologie SSZ		
F01	kabel CYKY 19Jx1,5		29,000
	Kabel č. 104 a 106		0,000
	19+10		29,000
F01	Součet		29,000
Použití figury:			
34111150	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	29,000
741122152	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	29,000
F02	Kabel CYKY 24Jx1,5		51,000
	kabely č. 102 a 103		0,000
	20+31		51,000
F02	Součet		51,000
Použití figury:			
34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	51,000
741122153	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	51,000
F03	kabel CYKY 37Jx1,5		169,000
	kabely č. 101, 105, 107 a 108		0,000
	61+45+19+44		169,000
F03	Součet		169,000
Použití figury:			
34111165R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 37x1,5mm2	m	169,000
741122155	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2	m	169,000
F04	kabel CYKY 3Jx1,5		24,000
	kabel č. 207		0,000
	24		24,000
F04	Součet		24,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	24,000
741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	24,000
F05	kabel CYKY 4Jx10		23,000
	kabey č. 201 a 202		0,000
	6+17		23,000
F05	Součet		23,000
Použití figury:			
34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	23,000
741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	23,000
F06	kabel SYKFE 3x2x0,8		105,000
	kabel č. 801 a 804		0,000
	61+44		105,000
F06	Součet		105,000
Použití figury:			
34121046R	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFE) 3x2x0,8mm2	m	105,000
741124731R	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený v trubce (např. TCEKFY)	m	282,000
F07	kabel SYKFE 4x2x0,8		64,000
	kabel č. 802 a 803		0,000
	45+19		64,000
F07	Součet		64,000
Použití figury:			
34121120R	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFE) 4x2x0,8mm2	m	64,000
741124731R	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený v trubce (např. TCEKFY)	m	282,000
F08	kabel TCEKFY 2Px1		89,000
	kabely č. 301 a 800		0,000
	65+24		89,000
F08	Součet		89,000
Použití figury:			
34126010R	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFY) 2Px1mm2	m	89,000
741124731R	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený v trubce (např. TCEKFY)	m	282,000
F09	kabel CAT6 FTP PE Fca venkovní		24,000
	kabel č. 807		0,000
	24		24,000
F09	Součet		24,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	24,000
741124731R	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený v trubce (např. TCEKFY)	m	282,000
F10	šňůra SMSM 3x1,5		27,000
	kabel pro připojení vnější výstroje		0,000
	9*3		27,000
F10	Součet		27,000
Použití figury:			
34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m	27,000
741120541R	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých do 2,5 mm2 do 7 žil uložených volně (např. CMSM)	m	75,000
F11	šňůra CMSM 5x1,5		48,000
	kabel pro připojení vnější výstroje		0,000
	16*3		48,000
F11	Součet		48,000
Použití figury:			
34143306	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2	m	48,000
741120541R	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých do 2,5 mm2 do 7 žil uložených volně (např. CMSM)	m	75,000
F15	zemnič FeZn 10		108,000
Použití figury:			
210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	124,200
35441073	drát D 10mm FeZn	kg	80,730
F16	pásek FeZn 30x4		16,000
	Zemnič vyvedený a připojený ke stožáru SSZ		0,000
	8*2		16,000
F16	Součet		16,000
Použití figury:			
210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	16,000
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,200
DK	Příprava pro dohledové kamery		
F09	kabel CAT6 FTP PE Fca venkovní		24,000
	kabel č. 807		0,000
	24		24,000
F09	Součet		24,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne
Termín úplného vyklizení staveniště:
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převjemka dokladů bude dokončena do</i>
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

1

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami.

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			