

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

Číslo Příkazce: CES 1148/17

Číslo Příkazníka: 10565\_01

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. v  
platném znění

**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

**1.2 Příkazník:****Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor : --

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

**II. Předmět plnění:**

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené s

- realizací, dokončením a věcným i finančním vypořádáním akce a záruční dobou

- dále zajistí splnění povinností zadavatele plynoucí ze zákona č. 309/2006 Sb. (zejména ohlašovací povinnost k Oblastnímu inspektorátu práce vyžaduje-li to charakter akce, bude-li to vyžadovat charakter akce zajistí výkon činnosti koordinátora BOZP)

**„DC 007 188, Děčín, Nebočady - odstranění výusti DC 07“**

2.2 Inženýrskou činnost zajistí Příkazník jako jeden subjekt v rozsahu a termínech dle čl. 3 této smlouvy.

2.3 Příkazce předá Příkazníkovi kompletní PD a SoD s vybraným zhotovitelem v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu \*.pdf, SoD s vybraným zhotovitelem včetně oceněného soupisu prací ve formátu \*.pdf). Příkazník se zavazuje neprodleně se s předanými podklady seznámit a upozornit Příkazce na případné nesrovnalosti v převzatých dokumentech. Současně předá příkazce Příkazníkovi kompletní dokladovou část. Příkazník zajistí aktualizaci vyjádření a ty předá Příkazci a stavbě.

2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Příkazníka uzavřít za Příkazce a na jeho účet či případně za sebe a na účet Příkazce jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.

- 2.5 Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Příkazce.
- 2.6 Od pokynů Příkazcových se Příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.
- 2.7 Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.
- 2.8 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

### III. Čas plnění:

3.1 [REDACTED]

|                                                           | Výk. fáze  | IČ<br>Termín |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 3.2 Práce spojené s realizací stavby                      | ■          | [REDACTED]   |
| 3.3 Práce po dokončení stavby                             | ■          | [REDACTED]   |
| 3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP) | [REDACTED] | ■            |
| 3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)          | ■          | [REDACTED]   |
| 3.6 Práce spojené s autorským dozorem                     | ■          | ■            |

### IV. Odměna Příkazníka:

4.1 [REDACTED]

4.2 [REDACTED].

### V. Financování a placení:

|                         | Výkonová fáze | IČ cena    |
|-------------------------|---------------|------------|
| 5.1 úplata dle bodu 3.2 | ■             | [REDACTED] |
| 5.2 úplata dle bodu 3.3 | ■             | [REDACTED] |
| 5.3 úplata dle bodu 3.4 | [REDACTED]    |            |
| 5.4 úplata dle bodu 3.5 | ■             | [REDACTED] |
| 5.5 úplata dle bodu 3.6 | ■             |            |
| <b>Celkem</b>           |               | [REDACTED] |

| Topic  | Number of Publications (approximate values from bars)                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.6    | 100, 75                                                                                        |
| 5.7    | 100, 10                                                                                        |
| 5.8    | 100, 100, 100, 85                                                                              |
| 5.9    | 95                                                                                             |
| 5.10 S | 75                                                                                             |
| 5.11   | 100, 100, 100, 85, 90, 75, 65, 55, 45, 40, 60, 70, 50, 35, 100, 15, 45, 55, 70, 30, 25, 90, 35 |
| 5.12   | 100, 90                                                                                        |
| 5.13   | 100, 100, 100, 5, 35, 45, 55, 65, 95, 100, 70, 35, 100, 25                                     |

## VI. Sankční opatření:

| Age Group | Agree | Disagree |
|-----------|-------|----------|
| 6.1       | 85%   | 15%      |
| 6.2       | 80%   | 20%      |
| 6.3       | 90%   | 10%      |

[REDACTED]

6.4 [REDACTED]

6.5 [REDACTED]

## VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:

7.1 [REDACTED]

7.2 [REDACTED]

7.3 [REDACTED]

7.4 [REDACTED]

7.5 [REDACTED]

7.6 [REDACTED]

7.7 [REDACTED]

7.8 [REDACTED]

7.9 [REDACTED]

7.10 [REDACTED]

## VIII. Záruky:

8.1

[Redacted text]

## IX. Závěrečná ustanovení:

9.1

[Redacted text]

9.2

[Redacted text]

9.3

[Redacted text]

9.4

[Redacted text]

9.5

[Redacted text]

V Teplicích dne : 23 -05- 2017

V Teplicích dne : 09 -05- 2017

[Redacted signature]

Ing. David Votava, ředitel ORI  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

[Redacted signature]

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Příkazník

Přílohy: č. 1 - Výpočet IČ  
č. 2 - Plná moc  
č. 3 – Výklad pojmů  
č.4 – Harmonogram zařazování majetku do užívání

# PLNÁ MOC

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem: Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 15. 5. 2017 do 31. 12. 2019

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„DC 007 188, Děčín, Nebočady - odstranění výusti DC 07“,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad svých zaměstnanců.

23 -05- 2017

V Teplicích dne .....

Ing. David Votava, ředitel ORI  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Příkazník

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral

V Teplicích dne 09 -05- 2017

Příloha č. 3 k PS č. 10565\_01 CES....., Výklad pojmů :

1.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## Harmonogram zařazování majetku do užívání (aktivace majetku)

Příloha k PP12, vydání č.3

### A. Jednoduchá stavba - bez stavebního povolení

| Krok                                            | Zadavatel | Odpovídá             | Čas                  | Popis ukončení kroku                                                |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Kontrola a převzetí stavby                   | IO<br>EO  | IO<br>MO             | T<br>T               | Podepsaný Zápis o předání a převzetí stavby<br>(T = datum převzetí) |
| 2. Vypracování příkazu k zařazení               | IO<br>EO  | mandatář<br>mandatář | T+20 dnů<br>T+20 dnů | Doručení Příkazu zadavateli                                         |
| 3. Schválení příkazu k zařazení                 | IO<br>EO  | IO<br>MO             | T+25 dnů<br>T+25 dnů | Podpis zadavatele na příkazu a a předání UO                         |
| 4. Kontrola fin. náležitosti příkazu k zařazení | IO<br>EO  | IO, UO, MO<br>UO, MO | T+30 dnů<br>T+30 dnů | Potvrzení o ověření ze strany UO na Příkazu                         |
| 5. Zařazení do užívání                          | IO<br>EO  | MO, UO<br>MO, UO     | T+50 dnů<br>T+50 dnů | Potvrzení o zařazení ze strany UO na Příkazu                        |

### B. Složitá stavba - vydáno stavební povolení

| Krok                                            | Zadavatel | Odpovídá   | Čas      | Popis ukončení kroku                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Kontrola a převzetí stavby                   | IO        | IO         |          | Podepsaný Zápis o předání a převzetí stavby                                                                              |
| 1. Získání dokladu o dokončení stavby           |           |            | T        | T = datum nabytí právní moc kolaudačního souhlasu<br>nebo povolení k prozatímnímu užívání stavby<br>ve zkušebním provozu |
| 2. Vypracování příkazu k zařazení               | IO        | mandatář   | T+20 dnů | Doručení Příkazu zadavateli                                                                                              |
| 3. Schválení příkazu k zařazení                 | IO        | IO         | T+30 dnů | Podpis zadavatele na příkazu a a předání UO                                                                              |
| 4. Kontrola fin. náležitosti příkazu k zařazení | IO        | IO, UO, MO | T+40 dnů | Potvrzení o ověření ze strany UO na Příkazu                                                                              |
| 5. Zařazení do užívání                          | IO        | MO, UO     | T+65 dnů | Potvrzení o zařazení ze strany UO na Příkazu                                                                             |

Výklad k dokončenosti stavby:

Předčasné užívání (§ 123 SZ) - povolení užívání "před jejím úplným dokončením" dle převažujících názorů stavba proto není dokončena, nelze zařadit do užívání a odepisovat

Zkušební provoz (§ 124 SZ) - lze zařadit do majetku a odepisovat, ověřuje se jen "funkčnost a vlastnosti provedené stavby"