
CES 2066/2025/LUTA
ČÍSLO STAVBY: UL038713

SMLOUVA O PŘELOŽCE

uzavřená dle ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
mezi těmito smluvními stranami:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
IČ:49099469
DIČ: CZ49099469
Fakturační adresa: fakturace@svs.cz
zastoupena: Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku
(dále jen „vlastník“)

a

osoba vyvolávající přeložku vodohospodářského majetku
Statutární město Ústí nad Labem, IČ: 081531
se sídlem: Velká Hradební 2336/8 PSČ: 400 01, Ústí nad Labem
zastoupena: Ing.Mgr. Petr Nedvědinský, primátor
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 78-4632170217/0100
(dále jen „stavebník")

(dále oba společně také jako „Smluvní strany“)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi smluvními stranami při realizaci stavby přeložky 
vodovodu d90 v délce 322,0 m, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen 
„přeložka“)

z důvodu stavby „ Ústí n. L., Svádov, Pod Lesem p.p.č. 981/1 ■ vodovod-přeložka, zkapacitnění“ 
(dále jen „stavba“)

2. Vlastník prohlašuje, že

(a) část vodovodu, která má být přeložena, je v jeho výlučném vlastnictví a je zařazena pod evidenčním 
číslem majetkové evidence 000900 (provozovatelem sítě je společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., IČ: 49099451, dále jen „provozovatel")
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(b) Vodovod byl uložen v dotčených pozemcích v souladu s platnými právními předpisy, jedná se o 
vodní dílo dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a vztahují se na ně ustanovení zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích.

3. Stavba přeložky bude provedena ve smyslu §23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále 
jen „zákona“) a na náklady stavebníka ve smyslu §24 zákona, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci 
stavby. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace stavby přeložky bude provozovateli ze 
strany stavebníka upřesněn a předložen k odsouhlasení nejméně 30 dnů před zahájením realizace stavby 
přeložky.

4. Stavba přeložky vodovodu bude realizována dle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené 
provozovatelem zařízení a v souladu s podmínkami jeho veškerých vyjádření k předmětné stavbě. 
Projektová dokumentace bude provozovateli předložena k odsouhlaseni před vydáním povolení záměru.

Článek II.
Součinnost stran

1. Zajištění vybudování stavby přeložky sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony 
a činnosti potřebné k přípravě a vybudování stavby přeložky podle čl. I. této smlouvy provede stavebník.

2. Vlastník se zavazuje, že poskytne stavebníkovi pro přípravu a realizaci stavby přeložky, jakož i v průběhu 
realizace nezbytně nutnou součinnost včetně poskytnutí a předání všech informací a podkladů, a to 
zejména v rozsahu podle čl. III odst. 2 této smlouvy.

Článek III.
Práva a povinnosti vlastníka

1. Vlastník výslovně souhlasí s tím, aby stavebník v rámci stavby provedl, resp. zajistil provedení stavby 
přeložky blíže specifikované včl. I. této smlouvy, a to za podmínek dle této smlouvy, vč. majetkoprávního 
vypořádání dotčených pozemků dle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Povinnosti vlastníka:

(a) prostřednictvím provozovatele v zákonných lhůtách posoudit jednotlivé stupně předložené projektové 
dokumentace.

(b) zúčastnit se prostřednictvím provozovatele kolaudačního řízení

(c) zúčastnit se prostřednictvím provozovatele na základě výzvy stavebníka přejímacího řízení a to 
v souladu s čl. IV, odst. 1, písm. j) a k) a nebude-li stavba přeložky vykazovat vady a nedodělky bránící 
bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou stavbu přeložky se všemi potřebnými podklady 
a dokumentací, a to zejména povolení záměru, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačního rozhodnutí, 
projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby atd., a tuto 
skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení podpisem zápisu o předání a převzetí stavby přeložky 
vyhotoveného provozovatelem ve spolupráci se stavebníkem,
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3. Práva vlastníka:

(a) prostřednictvím provozovatele vykonávat odborný dohled na stavbě přeložky v rámci kontroly kvality a 
postupu prováděných prací pro zajištění dodržování odsouhlasené projektové dokumentace

(b) na základě písemné výzvy stavebníka se prostřednictvím provozovatele zúčastnit předepsaných 
zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;

(c) prostřednictvím provozovatele uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, 
které nebráni uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;

(d) prostřednictvím provozovatele uplatňovat u stavebníka odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
provozu přeložky v záruční době a kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;

(e) vlastník vodohospodářské infrastruktury je oprávněn písemně odmítnout převzetí stavby přeložky, 
nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí podle odst. 3 písm. c) tohoto článku smlouvy. V takovém 
případě je stavebník povinen všechny závady do jednoho měsíce od doručení oznámení o odmítnutí 
převzetí odstranit. Pokud to neučiní, je povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
den prodlení. Toto ustanovení nemá vliv na případné vymáhání náhrady škody.

Článek IV.
Práva a povinnosti stavebníka

1. Povinnosti stavebníka:

(a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu stavby přeložky;

(b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu stavby přeložky, včetně likvidace překládané 
části v celém rozsahu (pokud nebude možné zajistit stavebníkem to, aby byl stávající vodovod 
ponechán v zemi, především na pozemcích v soukromém vlastnictví), kdy stavba přeložky bude 
projektována dle technických standardů vlastníka

(c) zabezpečit investorské činnosti před realizaci stavby přeložky včetně zajištění realizace u vybraného 
zhotovitele stavby;

(d) zabezpečit investorské činnosti po ukončení stavby, tj. kontrolovat odstranění případných vad a 
nedodělků z přejímacího řízení, zajistit kontrolu provedených prací v rámci záruční doby až do doby, kdy 
přejdou vlastnická práva k VHI na nového vlastníka, tj. SVS;

(e) písemně vyzvat pověřeného pracovníka provozovatele k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, 
jimiž je prokazována kvalita stavby;

(f) před zahájením přejímacího řízení přeložky od zhotovitele písemně nebo telefonicky, nejméně 5 
pracovních dnů před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka provozovatele k účasti na přejímacím 
řízení;
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(g) uhradit podle platných právních předpisů veškeré náklady potřebné na přípravu a realizaci stavby 
přeložky, včetně likvidace překládané části v celém rozsahu a včetně poplatků vyžadovaných správními i 
ostatními orgány;

(h) na vlastní náklady vypořádat majetkoprávní vztahy se stavbou přeložky související, včetně uzavřeni a 
vkladů smluv o právech věcných břemen ve prospěch vlastníka se všemi vlastníky pozemků, na nichž je 
stavba přeložky uložena, včetně veškerého finančního vypořádání za jejich zřízení a vklad do katastru 
nemovitostí, včetně zajištění pozemků pro přeložky stavebních objektů.

(i) předat provozovateli v souladu s § 24, odst. 5, zákona č. 274/2001, zákon o vodovodech a kanalizacích, 
neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 60 dnů od těchto 
právních účinků kolaudačního souhlasu, zrealizovanou stavbu přeložky se všemi potřebnými podklady a 
dokumentaci, a to zejména stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, schválenou projektovou 
dokumentaci, revizní zprávy, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly o provedených 
zkouškách, atd. Pokud nebude stavba přeložky vlastníkovi, resp. provozovateli předána v rozsahu a 
v souladu s tímto ujednáním dle tohoto čl. IV, odst. 1, písm. i) řádně a včas, a to na základě Zápisu o 
předání a převzetí přeložky, je povinen zaplatit stavebník vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení. Toto ustanovení nemá vliv na případné vymáhání náhrady škody.

(j) předat vlastníkovi, kterého v této věci zastupuje oblastní provozní inspektor, originál kolaudačního 
souhlasu, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

(k) sjednat a uzavřít smlouvy o zřízení práv věcných břemen a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí 
ve prospěch vlastníka jako strany oprávněné z věcného břemene nejpozději do 6 měsíců od okamžiku 
protokolárního předání a převzetí přeložky dle tohoto čl. IV., odst. 1), písm. i). Pokud stavebník nesplní 
povinnost sjednat a uzavřít ve prospěch vlastníka jako strany oprávněné z věcného břemene nejpozději 
do 6 měsíců od okamžiku protokolárního předání a převzetí přeložky vlastníkovi, resp. provozovateli, je 
povinen zaplatit stavebník vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení nemá vliv na případné vymáhání náhrady škody.

(k) v případě, že je realizována přeložka stavebního objektu na síti, (čerpací stanice apod.) je stavebník 
povinen realizovat nový stavební objekt na vlastním pozemku s výměrou dostačující pro jeho 
provozování, po kolaudaci neprodleně zajistit změnu druhu pozemku (a zápis budovy do katastru 
nemovitostí u nadzemních objektů) a tento pozemek/pozemky (včetně budovy) nejpozději do 6 měsíců 
od kolaudace převést na vlastníka za kupní cenu 1.000,- Kč. Rozsah pozemku potřebného pro provoz 
objektu bude vzájemně odsouhlasen stavebníkem a vlastníkem před realizací přeložky. V případě, že 
pozemek pro stavební objekt není přístupný z veřejné komunikace, zajisti stavebník zřízení služebnosti 
cesty ve prospěch panujícího pozemku, který bude převáděn na vlastníka. Pokud stavebník nesplní 
povinnost převést pozemky (včetně budov) nejpozději do 6 měsíců od okamžiku protokolárního předání 
a převzetí přeložky vlastníkovi, resp. provozovateli, je povinen zaplatit stavebník vlastníkovi smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení nemá vliv na případné vymáhání 
náhrady škody.

(I) smluvní strany shodně prohlašuji, že do okamžiku protokolárního převzetí stavby přeložky vlastníkem, 
resp. provozovatelem od stavebníka za podmínek této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za škody 
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způsobené stavbou přeložky stavebník. Vlastník, resp. provozovatel nenese odpovědnost za škodu 
způsobenou realizací stavby přeložky, která by měla vzniknout např. havárií vodovodu v části přeložky či 
jinak, pokud stavba přeložky nebyla předána vlastníkovi řádně a včas v souladu s touto smlouvou.

(m)po provedeni stavby přeložky zajistí stavebník vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě.

(n) ve věci likvidace překládané části stavby odpovídá stavebník za vady díla v celém rozsahu, včetně 
uhrazení případných škod způsobených třetím osobám jako důsledek provádění díla.

Článek V, 
Plná moc

1. Za účelem splnění výše uvedených činností zmocňuje vlastník stavebníka k

a) zastupování Severočeské vodárenské společnosti a.s. před orgány státní správy a samosprávy podle § 
33 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, k podávání žádostí a k 
jednáním ve všech správních řízeních, týkajících se stavebního a územního řízení do vydání 
příslušného pravomocného rozhodnutí a kolaudačního řízení až do vydání kolaudačního souhlasu ve 
smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
a to pouze ve věci povolení přeložek specifikovaných v předmětu smlouvy;

b) zajištění uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských 
sítí a na jejich základě pak následně smluv o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí;

c) podání žádosti na provedení vkladu práva vyplývajícího ze smluv o věcném břemenu služebnosti 
inženýrských sítí do veřejného seznamu.

Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby přeložky je v průběhu let 2025 - 2026 a před realizací 
přeložky bude upřesněn.

2. Pokud nebude přeložka realizována do 5 let od nabytí účinnosti této Smlouvy, uplynutím této lhůty Smlouva 
pozbývá platnosti a účinnosti.

2. Vlastníkem překládané části vodovodu je po její realizaci Severočeská vodárenská společnost a.s., která ji 
převezme podpisem předávacího protokolu a přejímajícího zápisu o předání a převzetí stavby přeložky a 
podpisem odpovědného zástupce provozovatele, který tímto převzetí přeložky vlastníkovi doporučuje.

3. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny 
především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má kterákoli 
smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.

4. Odpovědnost za vady bude v záruční době pět (5) let od převzetí realizované stavby přeložky vlastník 
uplatňovat u stavebníka.
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Článek VII.
Převod práv a povinností

1. Vlastník uděluje podpisem této smlouvy souhlas s tím, aby stavebník převedl a/nebo postoupil svá práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek Vlil.
Registr smluv

1. Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv"), dohodly se smluvní strany na následujícím:

a. Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této 
smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Dodavatel může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího 
odstavce.

b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje 
budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

c. Smlouva je účinná dnem zveřejněni v registru smluv.
d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. XI., 

odst. 1 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

2. Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Článek IX.
Ochrana osobních údajů

1. SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 
Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu 
SVS v sekci GDPR . V tomto dokumentu jsou také 
uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/qdpr/

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

Článek X.
Protikorupění doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 
Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 

.https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/protikorupcni-system-rizeni/
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2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů 

a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu 
ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: ,compliance@svs.cz
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689,415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

4. SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

5. SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

Článek XI.
Závěrečná ujednání

1. Stavebník prohlašuje, že uzavření této dohody bylo projednáno a schváleno k tomu příslušným orgánem 
Stavebníka radou statutárního města dne 6.10.2025, č. usnesení 2462/84R/25, což dokládá kopií 
příslušného usnesení, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných 
písemných dodatků k této smlouvě.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro stavebníka a jeden pro vlastníka 
vodohospodářské infrastruktury.
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4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této 
smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle čl. Vlil. odst. 1. 
písm. c) nebo odst. 2 této smlouvy.

Ústí nad Labem dne Teplice dne

S............ Vlastník:

1 7 -10- 2025
..................... ​.................... ​..................​.....
.......​.....​.............​...
.......​............

.........​........
....​....................

I.............​.......​..edvědinský 
primátor
Statutární město Ústí nad Labem

Ing. Jan Zurek / 
ředitel odboru správy majetku 
Severočeská vodárenská společnost a.s.
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Statutární město Ústí nad Labem 
Magistrát města Ústí nad Labem

VÝPIS Z USNESENÍ

84. schůze Rady města Ústí nad Labem
6.10. 2025

2462/84R/25
Kanalizace Svádov II. etapa - smlouva s SYS o přeložce vodovodu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje
1. uzavření "Smlouvy o přeložce" vodovodu na akci "Kanalizace Svádov - II. etapa"

..................Bc. ..........​.........
Kancelář primátora MmÚ


