
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

číslo smlouvy vlastníka PZ: 4000231274
číslo smlouvy stavebníka: 5425174763

ČI. 1.
Smluvní strany

1.
GasNet, s.r.o.
Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Banka: Československá obchodní banka, a.s. — Číslo účtu: 17663193/0300
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567

ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupen na základě plné moci společností

GasNet Služby, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena:

Banka: Československá obchodní banka, a.s. | Číslo účtu: 17837923/0300
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311
ID datové schránky: jnnyjs6
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“)

2.

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

podpisem smlouvy pověřen Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

ID datové schránky: a7kbrrn

jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník“)

čl. II.
Předmět smlouvy

1.. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) či jeho části SO 501.2 Přeložka VTL plynovodu DN 500,
km 0,440 — 0,120, číslo stavby 8800097282 (dále jen „přeložka PZ"), v obci Brno k.ú. Líšeň, které
je v majetku vlastníka PZ, dále podmínky její realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené části PZ



stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: „Křižovatka Trnkova -—
Novolíšeňská“, jejímž investorem je stavebník.

Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ ze
dne 23. 9. 2024 číslo 5003168332, který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních
projektové dokumentace (dále jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných
nákladů na provedení přeložky PZ.

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení $ 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým jménem a na své náklady pro
vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvě a které budou vyplývat z PD.

Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran
v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného budoucího
provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

čl. III.
Termín provedení stavby

Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném období let 2026 -
2030, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky.

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým
podkladem pro správní řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021Sb. Stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a předložíji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.

Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze taková PD je
způsobilým technickým podkladem pro řízení podle stavebního zákona.

Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti
na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy a
stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem PZ a
s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.

Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásil
termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní vlastníka PZ,
na adrese: https:;//www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z důvodu | ustanovení © zaměstnance
vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby
nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v
souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD
„přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou

vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí
příslušného orgánu.

Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
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Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky
vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí
příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ
s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových technologií
pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a
propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn
odpuštěný při propoji.

Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle schváleného technologického
postupu, který odpovídá standardu a běžné praxi v rámci obdobných prací na PZ společnosti
GasNet s.r.o. Zhotovitel přeložky PZ tento postup předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději
12 pracovních dnů před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení
distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele
přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu
k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením propojovacích prací,
aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle 8 59 odst. 5 energetického zákona
a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

- © u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky
uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky
uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná doba
odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění
propojovacích prací.

Stavebník zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby předal vlastníku PZ dokumentaci přeložky, která je k
datu přejímky přeložky uvedena na webové stránce https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/, a kteráje pro příslušné PZ relevantní. Tuto dokumentaci předá zhotovitel vlastníku PZ
v elektronické podobě ve formátu PDF/A prostřednictvím portálu Distribuce plynu online na
webových stránkách vlastníka PZ (https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni?redirecturl=/dokume
nty) dle požadavků uvedených v sekci Nápověda/Přejímky TD na uvedeném portálu (aktuální odkaz:
https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimky-td). Úplnost předávané dokumentace musí na portále
schválit zástupce vlastníka PZ.

Předání a schválení dokumentace stavby přeložky musí proběhnout před propojením přeložky PZ
s distribuční soustavou.

V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v čl. II odst. 1 této
smlouvy) prováděnou smluvním zhotovitelem vlastníka PZ (dále jen „Technický partner“), může
Technický partner provést odpoje a propoje před předáním dokumentace přeložky přípojky v
souladu s ustanovením čl. IV. písm. A. odst. 10 této smlouvy. Předání dokumentace přeložky přípojky
bude provedeno nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky.

Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy
a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ,
které se vztahují kvýstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých
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věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním
a zprovozněním přeložky PZ.

Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační rozhodnutí s doložkou právní
moci nebo jiný doklad, kterým bude osvědčena možnost stavbu přeložky PZ užívat a jeho předání
v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ. V případě vydání kolaudačního rozhodnutí předá stavebník
toto rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci vlastníkovi PZ nejpozději do 30 dnů po nabytí
právní moci či jiný doklad opravňující k užívání stavby přeložky PZ do 30 dnů od jeho vydání v
originále. Nezajistí-li stavebník kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci či jiný doklad
opravňující k užívání stavby přeložky PZ nebo nepředá-li kolaudační rozhodnutí s doložkou právní
moci nebo jiný doklad opravňující k užívání stavby přeložky PZ vlastníkovi PZ ve sjednané lhůtě
nebo formě, zavazuje se vlastníkovi PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši 10
000 Kč za každý započatý týden prodlení. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její
provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její předání vlastníkovi PZ a nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí či nabytí účinků jiného dokladu, na základě, kterého bude možné stavbu
přeložky PZ užívat, a jeho předání v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ.

Stavebníkje v případě, že přeložka PZ se bude realizovat jako drobná stavba dle stavebního zákona,
tedy že nebude vyžadovat povolení záměru a/nebo kolaudační rozhodnutí, povinen si opatřit
všechny souhlasy, povolení, rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska a další obdobné dokumenty
nutné pro realizaci přeložky (dále jen „potřebné dokumenty“) a na výzvu vlastníka PZ je vlastníkovi
PZ bez zbytečného odkladu doložit. Investor je povinen realizovat přeložku PZ v souladu s
potřebnými dokumenty. Vlastník PZ je oprávněn kdykoli provést kontrolu souladnosti obsahu
potřebných dokumentů a skutečného stavu realizace přeložky PZ (zejména dodržení podmínek v
závazných stanoviscích, podmínek správců sítí nebo komunikací apod.). V případě, že stavebník
nedoloží některý z potřebných dokumentů nebo bude realizovat stavbu přeložky PZ v rozporu s
potřebným dokumentem, má PDS právo odmítnout propojení nově budovaného PZ (nové části) na
stávající PZ a jeho uvedení do provozu. Stavebník plně odpovídá za škody způsobené provedením
stavby v rozporu s některým z potřebných dokumentů.

Vlastník PZ

Vlastník PZ je oprávněn, nikoli však povinen, provádět kontroly provádění stavby přeložky PZ.
Pokud využije svého práva provést kontrolu, budeji vykonávat pouze v níže uvedeném rozsahu:

a) Kontrola rozsahu certifikace zhotovitele a oprávnění/osvědčení pracovníků provádějících práce
na plynových zařízení

b) Kontrola dodržování prostorové normy v rámci výstavby plynového zařízení a dodržení
odstupu od budov

c) Kontrola materiálu (veškerého) zabudovávaného do plynového zařízení včetně jeho součástí a
příslušenství

d) Kontrola podsypu, dna výkopu
e) Kontrola montáže (např. svářecí práce, technologické kázně, svářecích automatů) a pokládka

plynového zařízení
f) Kontrola ukončení domovních přípojek
g) Kontrola montáže signalizačního vodiče
h) Kontrola zásypů a obsypů
i) Kontrola položení výstražné folie

j) Kontrola provedení a výsledků zkoušek relevantních k příslušnému typu stavby
k) Kontrola existence výchozí revize a potvrzení převzetí
1) Vedení stavebního deníku

m) Kontrola uzávěrů

n) Kontrola čichačky

o) Kontrola orientačních sloupků

p) Kontrola chráničky, ochranné trubky
g) Kontrola geodetického zaměření.



Výkonem kontroly na sebe vlastník PZ nepřebírá odpovědnost za vady stavby přeložky PZ, její
souladnost zejména, nikoli však výlučně, s PD, povolením záměru (je-li jej třeba) nebo se
stanoviskem GasNet, s.r.o. vydaným jako provozovatelem veřejné infrastruktury. Odpovědnost za
dohled nad stavbou přeložky PZ, zejména výkon stavebního dozoru, kontrola a organizace jejího
provádění a provedení bude s odbornou péčí vykonávat stavebník.

Po dokončení stavby přeložky PZ zástupce vlastníka PZ provede kontrolu této stavby, zejména její
souladnost s geodetickým zaměřením, PD stavby, s vydaným stanoviskem GasNet, s.r.o. pro
povolení záměru a dále s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Až po prověření splnění výše
uvedených skutečností umožní GasNet, s.r.o. vpuštění plynu do stavby přeložky PZ

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů v požadovaném termínu.

čl. V.
Věcně právní vztahy

1.. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví PZ se provedením přeložky PZ nemění a že realizovaná
přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ nahradí v souladu s 5
70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ, tj. zrušenou část,
která bude s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o předání
přeložky PZ, a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví
stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího PZ).
Dokumentace vyžadovaná k PZ nebude stavebníkovi ke zrušené části PZ předána, neboť zrušená
část PZ již není plynovodem nebo přípojkou.

Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je třeba
odstranit z pozemku. Nahrazení dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost stavebníka
vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2.. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti (dále
jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do příslušného
katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních dokumentů, jde za
stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví vlastníka PZ.

3.. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za případné zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví
stavebníka, nese veškeré náklady na zřízení VB výlučně stavebník. Úhradu za případné zřízení VB k
pozemkům ve vlastnictví stavebníka nese vlastník PZ, a to v jednorázové výši 500,- Kč (bez DPH).
K částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Zřízení VB
k pozemkům ve vlastnictví stavebníka bude řešeno samostatnou smlouvou

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k PD stavebních
objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona uzavření smluv o budoucích
smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou
PZ v rozsahu níže uvedeném, a to na základě vzorů poskytnutých vlastníkem PZ. Uzavřené smlouvy
o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků
dotčenými přeložkou PZ předá stavebník vlastníkovi PZ před vydáním stanoviska vlastníka PZ dle
věty první tohoto odstavce. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem
PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků
dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek:

a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí,
b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí,
©) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

5.. Nabude-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou PZ
před zřízením VB k tomuto pozemku,je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vlastníka
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10.

11.

12.

PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení VB, které
v souladu s přiloženými vzory upraví vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako vlastníkem
dotčeného pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízeníVB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a tento pozemek
následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování vlastníka PZ
se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření příslušné smlouvy se
sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok na uplatnění náhrady škody tímto není
dotčen.

Geometrický plán bude vyhotoven vsouladu s dokumentací distribuční soustavy -
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Stavebník se zavazuje předložit geometrický plán
vlastníkovi PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ k provedení kontroly jak stanoveného rozsahu VB,
tak i dodržení smluvních vztahů. V případě zjištění nesplnění podmínek nebude přeložka PZ
propojena s distribuční soustavou.

Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí ke všem
pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od předání přeložky PZ vlastníkovi PZ.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni jednoroční
lhůty stanovené dle odst. 7. tohoto článku protokolárně předat vlastníku PZ seznam všech pozemků
dotčených přeložkou PZ s informací o provedeném vkladu (číslo jednací) VB do katastru nemovitostí
včetně veškerých relevantních dokladů pro zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ,
ke kterým nebylo zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB
do příslušného katastru nemovitostí.

Po protokolárním převzetí písemností uvedených vodst. 8 tohoto článku zajistí zřízení VB
k pozemkům dotčeným přeložkou PZ vlastník PZ na náklad stavebníka.

Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytné náklady
na zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB stavebníkem. Za
nezbytné náklady se považují především:

- částky jednorázových úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ;

- částka za geometrický plán - cena geometrického plánu do 100 bm přeložky PZ činí maximálně
4.500,- Kč bez DPH, za každých dalších započatých 100 bm přeložky PZ je cena geometrického
plánu navýšena o dalších maximálně 3.500,- Kč bez DPH;

- částky za smlouvy o zřízení VB - cena za zpracování a uzavření smlouvy o zřízení VB na základě
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB včetně zajištění jejího podání ke vkladu do katastru
nemovitostí v maximální výši bez DPH 6.500,- Kč/1 smlouva;

- částky za smlouvy o zřízení VB - cena za zpracování a uzavření smlouvy o zřízení VB bez předchozí
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB včetně zajištění jejího podání ke vkladu do katastru
nemovitostí v maximální výši bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva;

- ke každé částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby;

- částky odpovídající uhrazeným správním poplatkům za návrhy na vklad práva VB do katastru
nemovitostí.

Je-li v katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do jednoho
roku od vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného dokladu, kterým bude osvědčena možnost
přeložku užívat, zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí,
k čemuž mu vlastník PZ poskytne součinnost. Nezajistí-li stavebník výmaz práva VB dle tohoto
odstavce, zavazuje se uhradit vlastníkovi PZ smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý
měsíc prodlení se splněním povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo vlastníka PZ
na náhradu škody v plné výši.

Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím vynaložené náklady související s užíváním
cizích nemovitých věcí v nichž je uložená přeložka PZ — nová část nahrazující původní část bez
právního titulu, zejména částku odpovídající uplatněnému bezdůvodnému obohacení na straně
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vlastníka PZ za dobu ode dne propojení přeložky PZ — nové části s distribuční soustavou vlastníka
PZ do dne zřízení VB k dotčenému pozemku.

13. Náhrada nákladů bude provedena stavebníkem na základě daňového dokladu, který bude vystaven
se splatností 30 dnů od data doručení v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu od-
faktury ©Abrno.cz. Stavebníkem preferovaný formát fakturyje formát PDF nebo ISDOC/ISDOCX.

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1.. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne předání přeložky PZ vlastníkovi PZ.

2.. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem předání přeložky PZ ze stavebníka na

vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatnění
nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit
zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele
přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o
vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ
je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4.. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího
předání vlastníkovi PZ.

čl. VII.

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany pro účely
podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních
předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy,
dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím
stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále
se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při
řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

2. | Vlastník PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace ojejich zpracování vyžadované
platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností
vlastníka PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové
stránce vlastníka PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání
smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání,
adresované písemně na adresu sídla vlastníka PZ nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

3.. Stavebník se podpisem smlouvy též zavazuje prokazatelně vlastníkovi PZ oznámit do pěti
pracovních dnů případné změny svých osobních údajů.

čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1.. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom (1).

2.. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými

zástupci smluvních stran.

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují,
že jsou plně oprávněny kjejímu platnému uzavření.



4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouvaje projevem
jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

5. | Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, na nový subjekt,
zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně
oznámit vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

6. | Tato smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a energetickým zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

7.. Jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob apod.) tímto prohlášením smluvní
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

8. | Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

9.. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
stavebník.

10. Smlouva se uzavírá na dobu pěti let s tím, že bude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba přeložky PZ dokončena dle
podmínek této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje se platnost této smlouvy
o pět let. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění
přeložky PZ. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí
platnosti této smlouvy.

11. Statutární město Brnoje při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména $ 9
odstavce 2 tohoto zákona).

Příloha: č. 1 stanovisko vlastníka PZ ze dne 23. 9. 2024 číslo 5003168332

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/143 dne 17. září 2025.

Stavebník Vlastník PZ

20. 10, 205 07 -10- 2025
V Brně, dne ......“..... V Brně, dne ...........



Dopravoprojekt Brno a.s.naše značka

5003168332 Kounicova 271/13

602 00 Brno

e-mail

techniciegasnet.cz

datum

23.09.2024

Věc: '

křižovatka Trnkova-Novolíšeňská, SO501.2 Přeložka VTL plynovodu DN500, km 0,440-0,120 - stanovení
předpokládaných nákladů na přeložku.
Obec: Brno-Líšeň

Kú.-p.č: Líšeň

Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 , 60200 Brno

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:

Stavbou "Křižovatka Trnkova - Novolíšeňská" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou
nesouhlasíme.
Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s 5 70 odst, 2 zákona č. 458/2000 Sb., v
platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle S 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po
provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:
Umístění (obec, katastr, ulice apod.): Brno, k.ú. Líšeň
Technické místo nebo ID PZ: GIS ID: 328430915
Typ PZ: VTL plynovod PN: 40 DN: 500 Materiál: Ocel
Známý vlastník PZ: GasNet, s.r.o.
Další důležité údaje:

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
Typ PZ: VTL plynovod PN: 40 DN: 500 Materiál: Ocel + vláknitocementový plášť FZM
Předpokládaná délka přeložky: cca 300 m
Povrch: převážně nezpevněný
Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.): Propojovací práce
provádět mimo topnou sezónu, 2 x stopple DN 500 při plném tlaku.

plynovodu a případné náhradní zásobování př nem
technikem RO-Morava 1, GasNet Služby, s.r.o.,

- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu;
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, 858, odst. 5.;
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu;
- rovněžje potřeba dodržet krytí dle požadavku ŘSD: požadavek zvýšeného krytí nad PZ ze strany ŘSD min. 120 cm, kdy toto
krytí představuje nivelitu stavby PZ vůči stavbě pozemní komunikace, včetně nejnižšího bodu silničního příkopu, náspu atd.;

Předpokládané náklady přeložky PZ:
Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad
na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v ČR.
Předpokládané náklady představují částku 12 622 310,- Kč bez DPH (rok 2024),

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1- Zábrdovice « 602 00 Brno « T 555 90 10 10- www.gasnet.cz
IČ: 2793531 « DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7.2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info©egasnet.cz, www.gasnet.cz
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Před propojovacími pracemi prováděnými na odtlakovaném, odplyněném plynovodu musí být minimalizováno množství
plynu odpuštěného do ovzduší buď důsledným čerpáním akumulace prostřednictvím napojených RS nebo využitím
technologií pro vytláčení (dusíková tlaková směs) / přečerpávání (kompresor) plynu do navazujících částí VTL soustavy a to
zejména u úseků s velkým množstvím akumulovaného plynu.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez
rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného PZ a odpojovacía propojovací práce pouze v rozsahu
základních úkonů.
Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami,
nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na
základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ
1. Bude dodržen metodický postup přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení při výstavbě a stavebních
úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřený mezi GasNet, s.r.
0. a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

2. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., 5 5,
odstavec: - e) pro VTL PZ,- e) nebo - h) pro STL/NTL PZ).

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské
komory České republiky registrovanými TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické
požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-doku menty.

4. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona předána k odsouhlasení minimálně
ve 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení dokumentace pro účely povolení stavby (nebo realizační PD) zůstane pro potřeby PDS.

5. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě
získáte na adrese: www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data

sory
Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Doporučujeme, aby stavebník před zahájením stavby požádal stavební úřad o předběžnou informaci dle 5 174 stavebního
zákona k vyjasnění způsobu určení dělky plynovodní přípojky (jaká část plynovodní přípojky se zahrnuje do její délky) a
skutečnosti, jestli půjde o drobnou stavbu nebo bude nutné vydat rozhodnutí o povolení záměru pro realizaci stavby.
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