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Č.j. S11640/2017-SŽDC-OŘ OVA-OKP 

S M L O U V A 
o náhradě škody způsobené důlní činností Důlního závodu 2 na přejezdu P8290 v km 
328,670 tratě SŽDC Louky nad Olší - Karviná a o vypořádání této škody ve smyslu zák. 
č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění (horní zákon) 

 

                                                                                 
 smlouva   číslo (označení u povinného):   
 smlouva   číslo (označení u poškozeného): E635-S-2288/2017 
  
 

čl. I 
Smluvní strany 

1.  Povinný: 
 

      OKD, a. s. 
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900  
IČO:   268 63 154(83)   
Plátce DPH, DIČ: CZ26863154                  
Zastoupena: xxx 
Garant za věcné plnění smlouvy: xxx 
Týká se:  
Důlní závod 2, se sídlem Stonava č. p. 1077, PSČ 735 34 
Bankovní spojení: xxx 
BIC/SWIFT:           xxx 
IBAN:                     xxx 
Zmocněnec pro věcná jednání: xxx 
                                        

 (dále jen „povinný“) 
 

 a 
  

    Poškozený: 
 
   1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
    Se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:    709 94 234                                           
DIČ : CZ70994234  (plátce DPH) 

    Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
    Zastoupena: xxx 
    Oprávněn jednat ve věcech technických: xxx 

Bankovní spojení: xxx 
 

    Adresa pro doručování veškerých písemností:  
    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
    Oblastní ředitelství Ostrava 
    Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava    
    
    (dále jen „poškozený“ ) 
 
    (dále společně „povinný“ a „poškozený“ jen „ smluvní strany “) 
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čl. II 
Prohlášení smluvních stran 

 
1. Poškozený uplatnil u povinného nárok na náhradu škody, způsobené důlní činností 

povinného, Důlního závodu 2, na přejezdu P8290 v km 328,670 (dále jen „poškozený 
přejezd“), prováděnou na základě dohody č. DOH-ČD-026 ze dne 21. listopadu 2005 v 
porubech č. 331 206/1 a 332 204, DOH-ČD-033 ze dne 31. července 2008 v porubech č. 
300 318, DOH-ČD-036 ze dne 19. února 2010 v porubu č. 401 305, DOH-ČD-037 ze dne 28. 
května 2010 v porubech č. 331 205 a 332 201, DOH-ČD-038 ze dne 3. srpna 2010 v porubu 
č. 332 206 a 332 206/1, DOH-ČD-039 ze dne 7. září 2010 v porubech č. 300 300 a 320 314, 
DOH-ČD-040 ze dne 5. května 2011 v porubu 401 307, DOH-ČD-043 ze dne 28. března 
2012 v porubech č. 401 309,401 311, 401 200, 332 203, 332 205, 371 200/1, 371 200/3, 
371 202, 364 206 a 320 316, DOH-ČD-044 ze dne 28. června 2013 v porubu č. 331 315, a 
dále dle dohod č. 331 211 ze dne 19. prosince 2016 v porubu č. 331 211 a dle dohody č. 
402 200 ze dne 19. prosince 2016 v porubu č. 402 200. Technické řešení odstranění důlní 
škody je doloženo projektem „Odstranění důlní škody opravou přejezdu P 8290 v km 
328,670 trati Louky nad Olší – Karviná“, zpracovaným v únoru 2016 projekční firmou 
Dopravní projektování spol. s r.o. Nárok na náhradu škody je specifikován ve znaleckém 
posudku č. 02-2016-HL a dodatku znaleckého posudku č. 09-2016-HL na posouzení výše 
důlních škod, zpracovaném Ing. Liborem Hlisníkovským, znalcem v oboru stavebnictví, 
odvětví: dopravní stavby (dále jen „dokumenty“).  Poškozený prohlašuje, že dokumenty mu 
byly předány před podpisem této smlouvy. Z důvodu poddolování došlo v místě 
poškozeného přejezdu k takovým výškovým a směrovým deformacím, které brání 
bezpečnému a plynulému železničnímu provozu. Poškozený má právo hospodařit k  
předmětnému železničnímu kolejišti na základě zákona číslo 77/2002 Sb., o akciové 
společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon č. 77/2002 
Sb.).  

 
2. Poškozený vykonává správu majetku, se kterým má právo hospodařit, mimo jiné i správu 

železničního kolejiště dopravní cesty, a to na základě příslušných smluvních ujednání, 
v rámci kterých je poškozený povinen mimo jiné zajišťovat provozování, provozuschopnost, 
modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty drah celostátních i regionálních ve veřejném 
zájmu a v rámci této činnosti tak činit veškeré úkony směřující k ochraně majetku v jeho 
právu hospodařit před jeho poškozením, zničením a ztrátou včetně uplatňování nároků na 
náhradu vzniklých škod.  

 
3. Povinný uznává uplatněný nárok na náhradu škody poškozeného specifikovaný v čl. II., odst. 

1 této smlouvy co do důvodu a výše a zavazuje se tuto škodu nahradit v rozsahu a za 
podmínek v této smlouvě dále stanovených.  

 
4. Příjemcem finančního plnění za odstranění důlní škody je organizační jednotka 

poškozeného, a to Oblastní ředitelství Ostrava, neboť fakticky škoda vzniká této organizační 
jednotce. Smluvní strany se dohodly, že odstranění důlní škody způsobené poškozenému 
důlní činností povinného bude zajišťovat organizační jednotka poškozeného -  Oblastní 
ředitelství Ostrava, a to z důvodu zákonné povinnosti poškozeného zajistit mj. provozování a 
provozuschopnost železniční dopravní cesty. Samotné odstranění důlní škody bude 
provedeno vítězným zhotovitelem vybraným poškozeným v rámci výběrového řízení, s nímž 
bude uzavřena smlouva o dílo.   
 
 
 

 
čl. III 
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Způsob a doba odstranění důlní škody  
 

1. Poškozený přejezd je situovaný v prostoru druhé a třetí těžební kry Důlního závodu 2, kde 
dlouhodoběji probíhá a do budoucna bude pravděpodobně probíhat intenzivní hornická 
činnost. Odstranění škody na majetku SŽDC z hlediska stavebnětechnického spočívá ve 
vyzvedání kolejí č. 2, 0 a 1 v místě přejezdu a to až o cca 1,290 m do nivelety, zajišťující 
bezpečný a plynulý provoz.  

 
2. Koleje v místě přejezdu budou vyzvednuty, železniční spodek bude navýšen haldovinou a 

koleje budou opět vloženy na vytvořené kolejové lože. Koncové úseky koleje s menším 
zdvihem budou zvedány postupnými zdvihy v ose koleje. Dále bude zřízena nová přejezdová 
konstrukce. 
 

3. Sanační práce spočívající ve vyzvedání kolejí č. 2, 0 a 1 vyvolají nutnost provedení úprav 
dalších drážních zařízení, a to trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, silnoproudých 
zařízení a kamerového systému.  

 
4. V souvislosti s odstraňováním škody na majetku poškozeného dojde k nutnosti úpravy 

dalších objektů, a to : 
- koleje č. 3, která je v majetku společnosti AWT a.s. (dále jen „AWT“), 
- komunikace II/475 ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „SSMSK“) 
- navazující účelové komunikace v majetku OKD, a.s. (dále jen „OKD“). 
 

5. Celková výše škody vzniklá všem poškozeným subjektům v souhrnu, tj.  SŽDC, SSMSK a 
AWT, je vyčíslena a způsob jejího odstranění je popsán ve znaleckém posudku č. 02-2016-
HL a dodatku znaleckého posudku č. 09-2016-HL na posouzení výše důlních škod, 
zpracovaném Ing. Liborem Hlisníkovským, znalcem v oboru stavebnictví, odvětví: dopravní 
stavby.  
 

6.  Smluvní strany se dohodly, že i  úpravy uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy zajistí poškozený  
v rámci výběrového řízení a následně v rámci smluvního vztahu s vítězným zhotovitelem. 
AWT a SSMSK vyslovily písemně souhlas s tímto postupem před podpisem této smlouvy a 
rovněž s tím, že jim nebude poskytnuta náhrada újmy v penězích, když SŽDC zajistí pro 
poškozené subjekty náhradu újmy věcným plněním. 

 
 

7.   Poškozený hodlá zahájit stavební práce kde dni 1.3.2018 po získání potřebných úředních 
oprávnění a vysoutěžení zhotovitele prací. Ukončení stavebních prací se očekává  
nejpozději ke dni 31.10.2018.  

 
 

čl. IV 
Náhrada důlní škody 

 

1. Smluvní strany se shodly na tom, že odstranění důlní škody bude provedeno pouze 
v rozsahu majetkové újmy, která byla stanovena ve znaleckém posudku č. 02-2016-HL a 
dodatku znaleckého posudku č. 09-2016-HL na posouzení výše důlních škod, zpracovaném 
Ing. Liborem Hlisníkovským, znalcem v oboru stavebnictví, odvětví: dopravní stavby. 

2. Dle posudku uvedeného v odst. 1 tohoto článku a jeho dodatku činí podíl důlní škody 
na poškozeném přejezdu 92% z nákladů uvedených v projektové dokumentaci 
„Odstranění důlní škody opravou přejezdu P 8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – 
Karviná“, zpracovaným v únoru 2016 projekční firmou Dopravní projektování spol. s r.o., což 
představuje částku – výši majetkové újmy 102 809 711,- Kč bez DPH, jež v sobě 
zahrnuje i předstihové řešení důlní škody do budoucna. 

3.  S ohledem na to, že práce na stavbě nazvané „ Odstranění důlní škody opravou přejezdu 
P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – Karviná“ bude provádět zhotovitel odlišný od 
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poškozeného, smluvní strany se dohodly, že cena díla bude stanovena ve výběrovém řízení, 
které zajistí poškozený za účasti povinného. Účastí povinného ve výběrovém řízení se 
rozumí, že povinný se bude účastnit daného výběrového řízení jako osoba přizvaná a dále 
bude smluvní stranou ve smlouvě o dílo, uzavřené s vítězným zhotovitelem, ve které bude 
povinný uveden jako plátce ceny díla a osoba oprávněná kontrolovat soupisy provedených 
prací, jež budou přiloženy k fakturám. Účast povinného ve výběrovém řízení bude upravena 
samostatnou smlouvou. Povinný uhradí zhotoviteli cenu za provedení díla, zahrnující i 
předstihové řešení důlní škody do budoucna, stanovenou výběrovým řízením, jež 
bude činit maximálně 102 809 711,-Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení bude vybrána 
nejnižší cenová nabídka, která současně bude splňovat veškeré požadované podmínky 
soutěže.  

4.  Povinný a poškozený stvrzují, že částka 102 809 711,- Kč bez DPH představuje 
maximální výši majetkové újmy, vyjma nákladů uvedených v odst. 6 tohoto článku, 
která vznikla poškozenému v souvislosti s odstraňováním následků škody dle čl. IV 
odst. 2 této smlouvy a povinný se tímto zavazuje k její úhradě. 

5. Do této částky 102 809 711,--Kč bez DPH nejsou započteny náklady spojené s 
majetkoprávním vypořádáním pozemků či jejich částí dotčených stavbou nazvanou „ 
Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – 
Karviná“. Jedná se zejména o náklady na výkupy pozemků, zřízení služebností, znalecké 
posudky na ocenění dotčených pozemků či jejich částí, náklady na geometrické plány 
zpracované pro oddělení pozemků dle skutečného provedení stavby nebo geometrických 
plánů pro zaměření služebností vyvolané touto stavbou a náklady, které bude muset 
poškozený uhradit třetím subjektům za užívání jejich nemovitých či movitých věcí při realizaci 
stavby. 

6.  V souvislosti s realizací výše uvedených oprav důlních škod a v souladu s uzavřenými 
dohodami ve smyslu §33 zákona č. 44/1988Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 
v platném znění (horní zákon) se povinný rovněž zavazuje uhradit veškeré náklady na 
majetkoprávní vypořádání, dle čl. IV odst. 5 této smlouvy, stavby nazvané „ Odstranění důlní 
škody opravou přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší – Karviná“, jež budou 
převyšovat částku stanovenou za zhotovení díla dle ust. odst. 3 tohoto článku. Výše těchto 
nákladů bude stanovena na základě smluvních ujednání mezi poškozeným a třetími 
osobami. Poškozený se zavazuje předložit povinnému doklady, prokazující výši nákladů 
vynaložených na majetkoprávní vypořádání dle tohoto odstavce. 

7.  Cena za provedení díla dle tohoto článku je stanovena bez DPH. K uvedené ceně za 
provedení díla nebude připočtena DPH, protože dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění, má u plnění, která jsou předmětem této smlouvy, povinnost přiznat daň 
odběratel OKD, a. s., pro kterého je plnění uskutečněno. 

 

čl. V 

Způsob úhrady důlní škody 

Úhrada ceny za provedení díla bude povinným provedena na základě dílčích měsíčních 
faktur – daňových dokladů, vystavených vítězným zhotovitelem, s nímž bude uzavřena 
smlouva o dílo dle čl. IV této smlouvy. Faktury budou vystaveny vždy k poslednímu dni 
v měsíci. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů ke dni vystavení faktury. Tyto doklady budou předem odsouhlasené 
smluvními stranami smlouvy o dílo. Za povinného odsouhlasení provede garant za věcné 
plnění smlouvy, za poškozeného provede odsouhlasení xxx. Splatnost faktur je stanovena 
na 30 dnů ode dne vystavení. Poslední faktura bude doložena dokladem o uvedení kolejí do 
zkušebního provozu.   

Faktury musí dále splňovat tyto podmínky: 
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1. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, jedná-li se o zdanitelné plnění ve smyslu tohoto 
zákona; 

2. faktura musí být označena číslem příslušné smlouvy v registru smluv, jak je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy, případně i číslem objednávky; 

3. jedna faktura se nemůže vztahovat k více smlouvám; 

4. faktura musí obsahovat název Důlní závod 2, kterého se plnění týká (včetně 
číselného označení účetního okruhu 83 uvedeného v závorce za IČ); 

5. faktura musí obsahovat jméno Garanta příslušné smlouvy, které se plnění týká; 

6. faktura bude zaslána pouze v jednom vyhotovení a musí obsahovat nutné přílohy 
potvrzující objednání/dodání/převzetí služeb. 

V případě neuvedení těchto náležitostí na faktuře se smluvní strany dohodly, že faktura bude 
bez zaplacení vrácena k opravě a splatnost faktury bude prodloužena o dobu této opravy. 

Vítězný zhotovitel díla dle čl. IV této smlouvy má povinnost zasílat veškeré účetní a daňové 
doklady na centrální adresu: 

                   OKD, a.s. 

                   xxx  

                   Stonavská 2179 

                   735 06 Karviná 

                

čl. VI 
Ostatní ujednání 

 
1. Poškozený se zavazuje umožnit zástupci povinného – zmocněnci pro věcná jednání - 

kontrolu provedených prací.  

2. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude povinný zavázán dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude povinen zaplatit vítěznému zhotoviteli díla dle čl. 
IV této smlouvy úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinnými subjekty, kteří mají dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy 
v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru 
smluv souhlasí. 

4. Za den splnění závazku povinného nahradit majetkovou újmu z titulu vzniklé důlní škody 
na poškozeném přejezdu a souvisejících objektech v rozsahu dle článku IV. Odst. 4 a 6 
této smlouvy, se považuje den úhrady poslední faktury – daňového dokladu.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo 
v rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, 
dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od 
osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo 
právnické osoby v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli 
funkci rozhoduje za resp. pracuje pro fyzickou nebo právnickou osobu v soukromém 
nebo veřejném sektoru) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu nebo 
zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a 
realizace tohoto kontraktu. Povinný si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud bude 
prokázáno, že poškozený se při realizaci této smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého 
zástupce dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy a nepřijal včas uspokojivé opatření 
k nápravě. Povinný si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud bude prokázáno, že 
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poškozený, jeho ovládající nebo jím ovládaná osoba při realizaci této smlouvy věděl 
nebo při postupování s odbornou péčí měl vědět o jednání třetí osoby, které bylo 
v rozporu s dobrými mravy nebo o jejím podvodném jednání, přičemž tato třetí osoba má 
nebo měla vztah k poškozenému, její činnost se týká povinného a o této věci povinného 
neinformovala, případně neposkytla povinnému maximální možnou součinnost při 
šetření zjištěného korupčního či podvodného jednání. 

 
6. Poškozenému nepřísluší vůči povinnému žádný nárok na náhradu případných škod na 

majetku či zdraví vzniklých v souvislosti s odstraňováním důlní škody dle čl. III. této 
smlouvy. 

 
7. Náklady na úhradu důlních škod budou hrazeny povinným z finanční rezervy určené pro  

náhradu důlních škod. 

 
 

čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1.  Smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

2.  Tuto smlouvu je možno uzavřít, měnit či zrušit pouze písemně, či prostřednictvím 
písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami (aplikace § 562 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučena). Uzavření, změny, dodatky 
či zrušení smlouvy provedené jakoukoli jinou formou než písemnou, a to ať již ústně, 
prostředky dálkové komunikace, či jinak, jsou smluvními stranami vyloučeny. 

3.  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 44/1988 Sb., horní 
zákon v platném znění a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.  

4.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Povinný i poškozený obdrží jedno vyhotovení. 

 
 

  V Praze, dne   24.7.2017                            V Karviné, dne  16.6.2017 
 
 
   za poškozeného                                                            za  povinného  
 
 
 

  

 


