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Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – stavba: 

Ing. Jiří Zevl, Ph.D. nebo Ing. Aleš Kopecký 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – vybavení a technologie: 

Ing. Vít Čeřovský – NPK, a.s. 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č.ú.: 107-1752200237/0100 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
a 
 
2. Zhotovitel:  PPS Kania s.r.o. 

sídlo: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
zastoupen: Jan Kania 
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C,  
                    vložce 25838 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Jan Kania 
Bankovní spojení: Komerční banky a.s., pobočka Ostrava 
č.ú.: 86–5277760267/0100 
IČO: 26821940 
DIČ: CZ26821940 

 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky ‚Zpracování projektové 
dokumentace stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, úpravy vnitřních dispozic pro umístění 
interny a neurologie, budova č. 27“‘ tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy 
a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru a Studie stavby 
„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, úpravy vnitřních dispozic, budova č. 27“ zpracované 
v březnu 2025 společností PENTA PROJEKT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, 
IČO 47916621, zpracovat projektovou dokumentaci stavby „NPK, a.s., Pardubická 
nemocnice, úpravy vnitřních dispozic pro umístění interny a neurologie, budova č. 27“ 
a provést související činnosti v tomto rozsahu: 

 
Smlouva o dílo č. ORI/25/23784 

 

Zpracování projektové dokumentace stavby  
„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, úpravy vnitřních 

dispozic pro umístění interny a neurologie, budova č. 27“ 
 

Systémové číslo veřejné zakázky P25V00000367 
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a) Podklady pro povolení záměru 

i zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání rozhodnutí – povolení záměru pro 
předmětnou stavbu v rozsahu dle § 182 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek. 
Součástí plnění je též provedení související inženýrské činnosti. Součástí plnění veřejné 
zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků a měření nutných pro získání 
rozhodnutí o povolení záměru dle § 195 stavebního zákona a činnosti zahrnující zejména 
projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k projektové dokumentaci a sepsání žádosti o vydání povolení záměru 
v rozsahu dle §184 stavebního zákona. Součástí díla bude přehled rizik pro účely 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Výše uvedené 
činnosti budou provedeny za účelem vydání pravomocného povolení záměru. 

ii. zajistit energetické posouzení (energetický posudek) vč. průkazu energetické náročnosti 
budovy zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické 
posouzení musí být dodáno včetně všech příloh. 

Vydané povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými ve vydaných povoleních. V případě zjištění 
rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydanými povoleními je zhotovitel 
povinen v termínu před nabytím právní moci povolení o této skutečnosti informovat 
objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby (předpokládá se přitom rozdělení 
na část I–1. etapa, část II – 2. etapa) 

i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být zpracována též v souladu s požadavky vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny 
budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně 
POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby. 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacích řízeních veřejných 
zakázek na zhotovitele staveb podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje 
zejména zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 
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c) Podklady pro fázi zadávacích řízení na dodávky lékařské technologie a vnitřního vybavení: 

i. zpracovat projektové dokumentace lékařské technologie a vnitřního vybavení stavby podle 
požadavku objednatele v rozsahu zakreslení technologie a vybavení do půdorysu 
projektované stavby v úrovni dokumentace pro společné povolení vč. zpracování 
specifikace a soupisu dodávek projektované technologie a vybavení pro účely jejich použití 
jako součásti zadávacích dokumentací veřejných zakázek na pořízení lékařské 
technologie a vnitřního vybavení, tak aby vyhověly požadavkům § 89 a násl. ZZVZ. 
Dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že 
technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité 
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky. 

ii. poskytnout zadavateli těchto zakázek součinnost v zadávacích řízeních veřejných zakázek 
na dodávky lékařské technologie a vnitřního vybavení podle projektových dokumentací. 
Tato součinnost zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti 
dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové 
dokumentaci, příp. specifikacím nebo soupisu dodávaných výrobků. Podklady zpracuje 
zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které 
jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného 
díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Součástí předmětu plnění 
této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru prací na 
dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou 
dokumentací. 

4. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže 
jeho vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje 
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad 
rámec investičního záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

5. Při předání předmětu díla v každém stupni bude provedena kontrola dodržení 
předpokládaných nákladů projektu. Zhotovitel je proto povinen pro každý odevzdávaný 
stupeň projektové dokumentace zpracovat rozpočet, resp. dle stupně podrobnosti projektové 
dokumentace co nejpřesnější propočet nákladů založený na objektivních a ověřitelných 
metodách stanovení ceny. V rozpočtu/propočtu budou náklady spojené s objednatelem 
vyžádanými změnami díla (viz čl. X této smlouvy) vyčísleny odděleně od nákladů na řešení 
v rozsahu původních podkladů. Pro kontrolu dodržení nákladů navazujících stupňů se za 
základ pro výpočet užije částka nákladů akceptovaná objednatelem ve stupni předchozím. 

6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 2 paré projektové dokumentace pro povolení záměru, 2 paré energetického 
posouzení a průkazu energetické náročnosti budovy, 6 paré tištěné formy zadávací 
dokumentace – dokumentace pro provádění stavby I. etapy a 6 paré tištěné formy zadávací 
dokumentace – dokumentace pro provádění stavby II. etapy a dále 6 paré tištěné formy 
zadávací dokumentace lékařské technologie a vnitřního vybavení stavby. Dále bude dílo 
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zároveň předáno vždy v digitální formě (nebude-li osobami jednajícími ve věcech technických 
ujednáno jinak, tak ve 2 vyhotoveních na nosiči CD nebo DVD) ve formátu *.DOC nebo 
*.DOCX, výkresová část ve formátu *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve 
formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude 
předán v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude výstupem 
z rozpočtářského softwaru, nebo alespoň s ním kompatibilní, a tištěné podobě autorizované. 
V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo 
sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG 
centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po 
vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. 

7. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání povolení 
záměru. Žádosti je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními stranami. 
Správní poplatek za podání žádostí hradí, bez ohledu na případné zastoupení v tomto řízení 
zhotovitelem, objednatel sám. 

 
Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 

    11 736 000,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21 % činí     2 464 560,-Kč 

Celkem včetně DPH          14 200 560,- Kč 

 
Smluvní strany se dohodly, že ze smluvní ceny připadá na: 
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 40 %, tj. 4 694 400,- Kč bez DPH; 
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 35 %, tj. 4 107 600,- Kč bez DPH. 
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) 25 %, tj. 2 934 000,- Kč bez DPH 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě 
(mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena 
díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty 
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této 
smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po oznámení zahájení řízení 
o povolení záměru stavebním úřadem dle § 188 odst. 1 stavebního zákona; 

- 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání povolení záměru 
dle § 195 stavebního zákona; 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) a c) po podepsání protokolu 
o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

4. Faktura bude adresována na sídlo objednatele. Pro případ faktury v elektronické podobě lze 
její přijetí garantovat pouze při zaslání prostřednictvím datové schránky. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy 
a účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
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Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury 
přerušuje. Nová lhůta splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení 
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

6. Objednatel bude platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem 
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. 
Jestliže bude na faktuře uveden jiný než takto zveřejněný účet zhotovitele, bere poskytovatel 
na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze 
fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet 
správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O 
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
Článek III. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 

a) předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 120 kalendářních dnů od vstupu 
smlouvy v účinnost; 

b) předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 90 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci povolení záměru; 

c) předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do 90 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci povolení záměru. 

2. Nastalo-li v souvislosti s předáním díla podle čl. I. bodu 1. písm. a) této smlouvy automatické 
přerušení prací (čl. X bod 6 této smlouvy), nerozbíhá se doba plnění pro navazující stupně 
dříve, než den následující po doručení oznámení objednatele o možnosti obnovení provádění 
díla. 

3. Připadne-li kterýkoli termín předání dokončeného díla na sobotu, neděli nebo svátek, platí, že 
co do termínu bylo splněno dle smlouvy, dojde-li k předání dokončeného díla v nejbližší 
následující pracovní den. 

 
 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, 
aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou 
a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné 
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a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem 
a zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 
nichž má dílo realizovat. 

 
 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

 
Článek VI. 

Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo 
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a 
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové 
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za 
to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část 
má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, 
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky 
neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude 
prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2., 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. 
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6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, 
že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

13. Vzhledem k potřebě objednatele dodržet celkové náklady projektu se ujednává, že záruka se 
vztahuje i na dodržení rozpočtových nákladů projektované stavby daných investičním 
záměrem/studií (součást zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve které byla tato smlouva 
uzavřena), resp. schválených s předchozím stupněm projektové dokumentace k okamžiku 
předání dokončeného díla. Za vadu díla není považováno překročení takto stanovené ceny 
nejvýše o 10 %. Vyjde-li překročení rozpočtových nákladů nad uvedený limit najevo v záruční 
době, má objednatel právo uplatňovat nároky z vadného plnění, zejm. na slevu z ceny díla. 
Je-li nedodržení rozpočtových nákladů natolik závažné, že znemožňuje objednateli 
smysluplné využití díla, uplatní se úprava bodu 9. tohoto článku. 

14. Ujednání o následcích nedodržení rozpočtových nákladů projektované stavby dle bodu 13. 
tohoto článku se neužije, prokáže-li zhotovitel, že dodržení nákladového limitu není objektivně 
možné (např. z důvodu vady vstupních podkladů, na kterou nemohl vzhledem k její povaze 
včas upozornit) nebo je způsobeno okolnostmi, které smluvní strany nemohly v době uzavření 
této smlouvy znát nebo je rozumně přepokládat (např. nepředvídatelný cenový vývoj na trhu). 

15. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že úprava bodů 13. a 14. tohoto článku pracuje 
s rozpočtovou (tj. zejm. ceníkovou) cenou položek soupisu prací, nikoli s nabídkovou cenou 
vybraného dodavatele stavby realizované na základě této projektové dokumentace. 

 
 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
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dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 

- ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,5 % do 5 % včetně, 

- ve výši 10 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 

- ve výši 15 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 

Uvedené se užije obdobně pro případ navýšení ceny dodávek vinou vad dokumentace 
vnitřního vybavení. Za základ pro výši smluvní pokuty bude užita cena bez DPH za zpracování 
dokumentace vnitřního vybavení. 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
objednatele jako zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové 
dokumentace vypracované podle této smlouvy, jehož skutkový základ spočívá v chybně 
zpracované projektové dokumentaci stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady správního řízení vedeného ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

Uvedené se užije obdobně pro soupis dodávek a dokumentaci vnitřního vybavení. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto 
náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

Uvedené se užije obdobně pro soupis dodávek v rámci dokumentace vnitřního vybavení. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý 
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž 
předáním je v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) – d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

9. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. 

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 
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Článek VIII. 
Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou 
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit s účinky „od nyní“ v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel překročil limitní 
náklady pro realizaci o více než 10 % vstupní ceny dle projektového záměru/studie v případě 
díla podle čl. I. bodu 1. písm. a) této smlouvy, resp. ceny akceptované objednatelem při 
předání dokončeného díla podle čl. I. bodu 1. písm. a) této smlouvy v případě díla podle čl. I. 
bodu 1. písm. b) této smlouvy. Pro vypořádání vzájemných nároků smluvních stran se užije 
ujednání bodu 6. tohoto článku. Právo objednatele odstoupit od smlouvy podle tohoto 
ujednání zaniká pro daný stupeň díla (projektové dokumentace) vydáním pokynu 
k pokračování v provádění díla. 

5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě prodlení je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

6. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 
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7. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nesplňuje, příp. 
přestane splňovat podmínky Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 ve 
znění nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, nebo vůči němu bude uplatněn 
jiný sankční mechanismus závazný pro území České republiky. 

 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo 
zaslány, nevyjádří-li vůli se je neponechat. 

 
 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání 
a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Převezme-li objednatel dílo s vadami, byť k tomu není povinen, 
zaznamená tyto vady do předávacího protokolu. Na odstranění vad se v takovém případě 
užijí ujednání čl. VI této smlouvy obdobně. Převzetí díla s vadami nelze provést, brání-li vady 
užití díla. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu 
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

6. Smluvní strany ujednávají, že ke dni předávacího řízení díla, u něhož bylo zjištěno překročení 
limitních nákladů stanovených investičním záměrem, resp. studií o více než 10 %, se další 
práce na díle bez dalšího pozastavují. To neplatí pro práce směřující k odstranění vad nebo 
nedodělků předávaného díla nebo v případě, že dílo nebylo převzato, ledaže si smluvní strany 
v předávacím řízení ujednaly jinak. 

 
 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
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dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud 
si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh 
na úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít 
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 
jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Objednatelem vyžádané změny díla navyšující náklady projektované stavby se pro účely 
kontroly dodržení nákladů sledují odděleně, tj. nejsou započítávány do kontrolované ceny. 

5. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány 
a vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak 
na ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke 
změně termínu plnění. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena 
ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. Objednatel je oprávněn vyžádat si od 
zhotovitele kdykoli po dobu platnosti smlouvy předložení dokladu o existenci pojištění ke 
kontrole. 
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Článek XIII. 
Náhrada škody 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případů takových porušení, pro která 
byla v této smlouvě ujednána smluvní pokuta. 

 
 

Článek XIV. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

 
 

Článek XV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění 
a stanovující jeho rozsah je přílohou č. 1 této smlouvy. Vzhledem k elektronické formě smlouvy 
bude elektronický dokument plné moci vyhotoven i od smlouvy odděleně. 

 
Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Plná moc k zastupování objednatele pro výkon 
inženýrské činnosti. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jejím 
uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
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Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva se uzavírá v originální elektronické podobě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich 
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže 
své podpisy. 

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 22.9.2025 
usnesením číslo R/609/25. 

 
V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Pardubický kraj  PPS Kania s.r.o. 
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Jan Kania 
 hejtman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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PLNÁ MOC 
 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 708 92 822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
(dále též „zmocnitel“) 

zmocňuje 

PPS Kania s.r.o.  
sídlo: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČO: 26821940 
zastoupen: Jan Kania  
zastoupen pro účely jednání: Jan Kania 
(dále jen „zmocněnec“) 
 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a 
stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých 
dalších řízeních spojených s vydáním povolení záměru ve věci stavby: 
 

„NPK a.s., Pardubická nemocnice, úpravy vnitřních dispozic pro umístění interny a 
neurologie, budova č. 27“ 

 
Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Pardubický kraj: 
 
 

------------------------------------------------- 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

hejtman 

 
 
 
Plnou moc přijímá: 
 
 

------------------------------------------------- 
Jan Kania 

PPS Kania s.r.o.  
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