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SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta 

a koordinátora BOZP v přípravě stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 
se sídlem: Čujkovova 1717/25, 700 30  Ostrava-Zábřeh 
zastoupen: Ing. Bc. Magdou Mertovou, ředitelkou 
IČO: 70631875 
DIČ: CZ70631875 (neplátce DPH) 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:                        xxxxxxxxxxxxxx 
  

 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

2. Kania a.s. 
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva 
IČO: 268 17 853 
DIČ: CZ 268 17 853 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
datová schránka: hyaeqje 
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z 
této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Domov Čujkovova – rekonstrukce elektroinstalace 
budovy A a B“(dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací 
zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními 
předpisy Evropské unie, požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňováním 
principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel 
hospodářské soutěže. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(prezident republiky, člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% 
účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení, bude-li to nutné 
(dále jen „dílo“).  

V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit 
princip významného nepoškozování environmentálních cílů – DNSH, a to 
v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. Princip DNSH  je zhotovitel povinen 
zohledňovat a vyhodnocovat ve spolupráci s objednatelem průběžně již od okamžiku 
zahájení prací na 2. části díla.   

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření a průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce. 
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Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o stavebně-technický 
průzkum. 

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 
nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě 
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto 
smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2. ČÁST DÍLA 

2.2. Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby 
(dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „DPS“) 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a 
průzkumů. 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 131/2024 Sb.“), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy a 
zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací 
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čímž 
se rozumí doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky správních řízení včetně 
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) zejména závazná stanoviska, 
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 

V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr 
stavebních úprav vyžaduje vydání povolení záměru, bude projektová dokumentace 
obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb tak, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o povolení záměru. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“). 

Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů. 

Dále bude obsahovat oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. (Zvolené 
standardizované cenové soustavy (standardizovaný ceník stavebních prací) vycházejí 
z obecně přijatelných principů a transparentního základu a splňují definici cenové  
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soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.)  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy (zaměření a 
průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x elektronicky ve 
formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy (DPS) bude objednateli 
dodána elektronicky ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr 
*.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu (bude-li 
potřebné) zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro 
zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí 
(budou-li potřebná) budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené 
stavebním úřadem, soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě, 
a to ve verzi oceněné a verzi neoceněné pro soutěž. Minimálně soupis prací 
v neoceněné verzi pro veřejnou zakázku bude předán v uzamčené podobě, která bude 
umožňovat pouze zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných výběrovým 
řízením a zároveň bude tento soupis prací zpracován pro celý předmět díla v jednom 
souboru (*.xlsx) – množství jednotlivých listů je dle rozsahu stavby a množství 
zpracovávaných profesí na zhotoviteli. Veškeré dílčí soupisy prací vzniklé v jiném 
rozpočtovém programu než ÚRS, RTS nebo OTSKP budou převedeny do jednotného 
softwaru (BUILDpower, program KROS, ASPE), sloučeny a následně odevzdány 
v jednom souboru dle předchozí věty.  

• po ukončení zadávacího/výběrového  řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel 
povinen do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další 
vyhotovení DPS, a to 3x v listinném vyhotovení a 1x elektronicky. V případě, že v 
průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel 
objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele 
stavby. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika 
(bude-li nutné), v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé 
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak 
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 20 dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne převzetí 
1. části díla. 

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit, je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnosti informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou.  

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo 
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 



 
 
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP 
v přípravě stavby – „Domov Čujkovova – rekonstrukce elektroinstalace budovy A a B“ 
 

6 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo (jeho část) užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. 
občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího/výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby 
vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu 
díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. V případě, že si 
vysvětlení zadávacích podmínek vyžádá úpravu soupisu prací (v neoceněné verzi), 
budou měněné položky v soupisu zaznačeny barevným odlišením od ostatních 
neměněných položek s uvedením data poslední úpravy u dané položky (případně čísla 
dotazu), které se úprava dotkla. Úprava soupisu prací bude opětovně vygenerována z 
jednotného softwaru (BUILDpower nebo program KROS nebo ASPE). Vysvětlení, resp. 
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí 
věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za 
objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle 
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požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: fabian@kania-

ostrava.cz. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této 

adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že 
zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka výběrového řízení na výběr zhotovitele 
stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat 
objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla postupovat v souladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí tak, jak je 
specifikováno v požadavcích, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

50.000,- 10.500,- 60.500,- 

2. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

650.000,- 136.500,- 786.500,- 

Cena celkem 700.000,- 147.000,- 847.000,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel  
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odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy 
bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena 
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zaměření a průzkumy stavby „Domov Čujkovova – 
rekonstrukce elektroinstalace budovy A a B“ nebo text  „zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Domov Čujkovova – rekonstrukce elektroinstalace budovy A a B“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu případně e-mailu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu domov@cujkovova.cz nebo do datové 
schránky objednatele, případně osobně na podatelnu v sídle objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní službou. Objednatel 
preferuje elektronické doručení faktury. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná v 
elektronické podobě nečitelná, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení  
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opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním nebo exekučním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla 
včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, 
a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby 
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková 
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. VII 
odst. 1 této smlouvy.  

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH  dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího/výběrového řízení realizovaného na základě zpracované projektové 
dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku 
chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí, 
na základě, kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská 
činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 
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b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor 
projektanta“). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě, 
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, v případě, že budova (či budovy) 
dotčená stavbou je v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, označena jako kulturní památka anebo se jedná o budovu, 
která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo se jedná o budovu 
architektonicky cennou. Žádost o vydání tohoto stanoviska musí požadovat posouzení 
v rámci díla navržených opatření z pohledu památkové péče a dále požadovat 
jednoznačnou definici případných omezení v realizaci těchto opatření (např. zachování 
špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných 
konstrukcí budov apod.), 

d) účast na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru, bude-li potřebné, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude-li potřebné. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti  
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a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválené projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě 
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory bezodkladně posoudit, řešit a případně schválit ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
DPS a soupisu prací, 

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem nebo, 

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

j) účast na kontrolních dnech stavby, 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 
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5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a dozoru projektanta sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

a) Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí či sdělení dle čl. XI 
odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat 
nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných rozhodnutí či sdělení dle 
předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizací pověřenými výkonem státní 
správy, příkazník neodpovídá a v takovém případě není příkazník v prodlení s výkonem 
inženýrské činnosti, pokud ustanovení následujícího písmene tohoto odstavce smlouvy 
nestanoví jinak. 

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební 
záměr vyžaduje vydání rozhodnutí o povolení záměru, je příkazník povinen podat 
žádost o vydání rozhodnutí do 60 dnů od převzetí 1. části díla objednatelem. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 

Bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí stavebním úřadem je příkazník povinen 
předat je příkazci. 

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného stavebním úřadem je 
příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a 
jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon dozoru projektanta: 

Dozor projektanta dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem 
díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň bude možné 
v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 20.000,- Kč 
DPH 21 % 4.200,- Kč 
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včetně DPH 24.200,- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 5.000,- Kč 
DPH 21 % 1.050,- Kč 
včetně DPH 6.050,- Kč 

c) odměna za výkon dozoru projektanta: 

bez DPH 75.000,- Kč 
DPH 21 % 15.750,- Kč 
včetně DPH 90.750,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo 
v důsledku prodlení zhotovitele stavby o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon dozoru projektanta. Navýšení odměny se v tomto 
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy a poměru 
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby 
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle 
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností 
příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem 
k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
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4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena takto: 

V případě realizace stavby: 

Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 30 a 60 % prostavěnosti stavby budou 
příkazníkem vystaveny faktury, a to vždy na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. XIII 
odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem stavby 
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude 
vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou 
smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). 

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem 
vystavovány maximálně do výše 60 % z odměny dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu činnosti 
dozoru projektanta, tzn. po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Domov Čujkovova – 
rekonstrukce elektroinstalace budovy A a B“ nebo text „výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Domov 
Čujkovova – rekonstrukce elektroinstalace budovy A a B“ nebo text „výkon dozoru 
projektanta pro stavbu „Domov Čujkovova – rekonstrukce elektroinstalace budovy A a 
B“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno osoby, která fakturu vystavila včetně kontaktního telefonu případně e-mailu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede elektronicky na adresu xxxxx@cujkovova.cz nebo do datové schránky 
příkazce, případně osobně na podatelnu příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní službou. Příkazce preferuje elektronické 
doručení faktury. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná v 
elektronické podobě nečitelná, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede 
opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené 
faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
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stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním nebo exekučním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost 
vč. DPH (bez DPH v případě, že odměna byla stanovena bez DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. 
a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII.  
Osoby podílející se na plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu 
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude 
doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality, které byly 
předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou  
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odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že 
nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude 
naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a 
zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní (nahrazovaná) osoba v rámci 
hodnocení nabídek, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné 

pořadí hodnocení nabídek účastníků výběrového řízení.  

XIX.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy (tj. po dobu 
realizace plnění dle části B a C této smlouvy) bude mít na vlastní náklady sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 
předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí max. 10 tis. Kč (nebo 
s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast uvedena v %). 

5.  Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.  

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční 
limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné 
žádosti.  

7.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  

8.  Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.  

9.  V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou odst. 6 tohoto článku smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a 
každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

XX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
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c) neprovádění dozoru projektanta nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

d) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

e) nepředání dokladu na požadované pojištění dle čl. XIX odst. 6 této smlouvy objednateli. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XXI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 

finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 

vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 

tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 

v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z 

osob uvedených v předešlých odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 

obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 

které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.  
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Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 

pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 

vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 

povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 

s plněním dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení. 

XXII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nejdříve však zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. 

5. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží 
obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. 

8. Nedílnou součástí smlouvy je: 

a) Příloha č. 1: Zásady DNSH 
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Příloha č.1:  

 

Zásady DNSH 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, 
je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
 


