smlouva o dílo

„Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku“
č. smlouvy u zhotovitele: 140/100/2017
č. smlouvy u objednatele: S/0456/2017/OŽPaZ

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s ust. § 11 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s rozhodnutím Rady města Frýdku-Místku z její 95. schůze konané dne 22. 8. 2017, mezi těmito smluvními stranami:

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem:
Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno:
Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

zástupce pro jednání:

* ve smluvních záležitostech:
Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

* v technických záležitostech:
Ing. Šárka Gilarová, pověřena vedením odboru životního prostředí a zemědělství

Petr Kulatý, referent zeleně

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka ve Frýdku-Místku

číslo účtu:
928-781/0100

Identifikační číslo:
002 96 643

DIČ:
CZ 002 96 643

(dále též „objednatel“)

a

TS a.s.

se sídlem:
17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek

zapsán:
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 1076

zastoupen: 
Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

zástupce pro jednání:

*
ve smluvních záležitostech:
Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

*
v technických záležitostech:
Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu technická správa 

bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXX
Identifikační číslo:
607 93 716

DIČ:
CZ 607 93 716

(dále též „zhotovitel“)

i.

předmět díla

1. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy „Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku“ realizované zhotovitelem na dětském hřišti, které se nachází na pozemku parc. č. 3428,  k. ú. Místek. Záměrem této stavby je rekonstrukce povrchu tlumící náraz z kačírku za pryžový a travnatý povrch. Jedná se o provedení výměny stávajícího kačírku za pryžové desky, a to pod velkou a malou herní sestavou. Plocha pod dřevěnou lávkou a pružinovými plochami bude nahrazena pryžovou dlažbou a travnatou plochou. Současná horizontální palisáda z recyklovaného plastu, která je po obvodu dětského hřiště a zabraňuje rozhoz štěrku do okolní travnaté plochy, bude odstraněna. Štěrková dopadová plocha pod dětskými prvky bude nahrazena pryžovou dlažbou o rozměrech 50 x 50 cm. Tloušťka pryžové dlažby bude zvolena podle maximální možné výšky pádu jednotlivých herních prvků a sestav. Výsledek „Dětské hřiště Janáčkův park – výměna kačírku“ je zachycen na situačním zákresu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a je v rozsahu:
· Celková plocha stávajícího povrchu tlumící náraz, kačírku – odstranění:             329 m2

· Palisáda z recyklovaného plastu – odstranění:
           


        80 bm

· Nový povrch tlumící náraz – pryžové čtverce pod houpadla:   

          3 m2
· Nový povrch tlumící náraz – pryžové dlaždice, tloušťka 5 mm:   
    
         93 m2
· Nový povrch tlumící náraz – pryžové dlaždice, tloušťka 7 mm:   
    
       115 m2
· Nové betonové obrubníky:






        74 bm

· Nový trávnatý povrch – založení nového trávníku  



       146 m2
2. Předmět plnění je dále vymezen položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Vlastníkem dětského hřiště a pozemku parc. č. 3428,  k. ú. Místek, na kterém se dětské hřiště nachází, je objednatel. 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje výše uvedené dílo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se touto smlouvou zavazuje výše uvedené a řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel provede taková zabezpečovací opatření, aby po dobu realizace díla nebyla ohrožena bezpečnost osob. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví osob na místě plnění.

5. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými právními a souvisejícími předpisy, v souladu s platnými ČSN, technickými požadavky, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly a v souladu s technologickými postupy, ve sjednané kvalitě, která bude zajištěna po celou dobu realizace díla a nebude zhoršena vlivem klimatických podmínek v průběhu realizace díla. 

II.

cena díla

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy a je oběma stranami dohodnuta ve výši: 

Cena díla bez DPH celkem:  503 740,58 Kč.
2. K ceně bude připočtena DPH podle platných předpisů. Sjednaná cena díla bez DPH zvýšená o DPH je cenou nejvýše přípustnou a je cenou obvyklou v místě plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do doby ukončení díla dle této smlouvy.
4. Poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla.
5. Objednatel není při realizaci díla podle této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty 
a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.
čas plnění 
1. Zhotovitel započne s realizaci díla v termínu od 04.09.2017. Dokončené dílo předá zástupci objednatele v technických záležitostech nejpozději v termínu do 15.10.2017.
2. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů, kdy nebylo možné dílo realizovat.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním zástupci objednatele v technických záležitostech.

4. Řádným zhotovením díla se rozumí úplné dokončení smluvených prací bez vad a nedodělků včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu.
5. O předání a převzetí jsou zhotovitel i zástupce objednatele v technických záležitostech povinni podepsat zápis o odevzdání a převzetí díla.

IV.

platební podmínky

1. Platba bude provedena po předání a převzetí díla na základě faktury. Faktura bude vystavena na statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, a doručena na adresu statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, podatelna, 738 22  Frýdek-Místek. Faktura musí zejména obsahovat náležitosti daňového dokladu a přílohy podle povahy faktury. Přílohu k  faktuře bude tvořit soupis provedených prací oceněný v souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy).

2. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy 
a smlouvou nebo bude vystavena bez splnění podmínek pro její vystavení stanovených smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ke zjednání nápravy. V tomto případě objednatel fakturu neuhradí a není v prodlení při úhradě této faktury; a začne běžet nová lhůta splatnosti doručením opravené bezvadné faktury objednateli.
3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i údaje týkající se prací, které nebyly zástupcem objednatele v technických záležitostech odsouhlaseny, je objednatel oprávněn a povinen uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Objednatel není v prodlení při úhradě této zbývající části faktury.

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury.

6. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě její splatnosti, která činí 14 kalendářních dnů. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Objednatel není v prodlení, pokud předá bance příkaz k úhradě faktury v den její splatnosti nebo 14. den po jejím obdržení.

V.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
3. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání realizovaného díla zástupci objednatele pro jednání v technických záležitostech, a to na vlastní náklady.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit zástupci objednatele pro jednání v technických záležitostech a navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel bude po dobu realizace díla konat kontrolní dny. Přesné termíny budou dohodnuty při předání staveniště a v průběhu realizace díla. 


6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během provádění prací. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat po celou dobu provádění prací na staveništi hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. Veškeré výkopy je zhotovitel povinen zabezpečit ohrazením, oplocením či zábradlím tak, aby nedošlo k úrazu.

7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude respektovat stávající dřeviny rostoucí v okolí díla a jejich ochranu zajistí v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zhotovitel má povinnost uvést všechny pozemky dotčené při provádění díla do původního stavu. V případě ploch zeleně bude uvedení do původního stavu probíhat dle norem ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání.
8. Provedením díla se rozumí úplné dokončení prací včetně vyklizení staveniště a podepsání zápisu o odevzdání a převzetí díla. 
VI. 
STAVENIŠTĚ
1. Rozsah staveniště je vymezen plochou rekonstruované části dětského hřiště a přilehlým chodníkem a přilehlou travnatou plochou v šíři 2 m. 
2. Zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou, aby zhotovitel na něm mohl začít práce podle podmínek dohodnutých v této smlouvě a v těchto pracích řádně pokračovat.

3. O předání staveniště bude pořízen zápis. Zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech je povinen při předání staveniště zhotoviteli vymezit místo stavby, a tuto náležitost zapsat do předávacího zápisu.
4. Zhotovitel je povinen si zajistit vymezení podzemních rozvodů a zařízení, případně jiných překážek.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo v souvislosti s nimi a zamezit znečišťování okolí stavby. Odpad vzniklý v souvislosti s realizací předmětu smlouvy odevzdá oprávněné osobě.
6. Při řádném odevzdání díla musí být staveniště zcela vyklizené tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat (užívat). 
VII. 
STAVEBNÍ DENÍK
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s těmito předpisy, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a další údaje potřebné pro posouzení prací zástupcem objednatele pro jednání v technických záležitostech.

3. Objednatel a jím pověřené osoby, též zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech, jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

a) základní list s názvem a sídlem objednatele,
b) identifikační údaje stavby a zhotovitele 
c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně dodatků, 

d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zástupce zhotovitele pro jednání v technických záležitostech v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Objednatel pro jednání v technických záležitostech může požadovat po zhotoviteli předání druhého průpisu denních záznamů, a to vždy za předchozí období v rámci kontrolního dne konaného dle článku V. odst. 5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. 
7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
VIII. 
PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Zhotovitel předá u předávacího řízení veškeré potřebné doklady, zejména osvědčení použitých materiálů, atesty, případná prohlášení o shodě, originál stavebního deníku a doklady o uložení odpadu na skládce, doklady potřebné k užívání díla. 

2. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a k jejímu podpisu jsou oprávněni zástupci pro jednání v technických záležitostech. 
3. Je-li dílo bez vad a nedodělků, je zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech povinen je převzít.

4. Přejímací řízení bude zástupcem objednatele pro jednání v technických záležitostech zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy (např. e-mailem) zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.

5. O předání díla nebo jeho dokončené části bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí budovy, haly a stavby (nebo její dokončené části)" - jinde ve smlouvě též „zápis o odevzdání a převzetí díla“, jehož předlohu připraví objednatel. Obsah zápisu bude přizpůsoben povaze a rozsahu zhotoveného díla. Zápis bude mít zejména tyto náležitosti:

a) označení díla,

b) identifikační údaje objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně dodatků,

d) datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
e) prohlášení zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech, že dílo nebo jeho část přejímá, případně nepřejímá a z jakého důvodu,

f) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro jednání v technických záležitostech,

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
j) soupis dokladů předložených zhotovitelem u předávacího řízení a popřípadě i záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, a to takových, aby bylo dílo řádně provedeno.
6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu; v takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá; zápis o odevzdání a převzetí díla je pak sestaven podepsáním dodatku zástupci objednatele a zhotovitele pro jednání v technických záležitostech.
7. Jestliže zápis o odevzdání a převzetí díla je podepsán zástupci zhotovitele i objednatele pro jednání v technických záležitostech, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některý z těchto zástupců v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.
8. Zástupci zhotovitele a objednatele pro jednání v technických záležitostech jsou oprávněni uvést v zápisu cokoliv, co budou dále považovat za nutné.
IX.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, jinak v délce podle dodaných záručních listů při předání díla dle čl. VIII. 
3. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě a bude odstraněna nejpozději do 14 dnů od započetí prací, pokud se zástupci zhotovitele a objednatele pro jednání v technických záležitostech nedohodnou jinak nebo pokud není dále stanoveno jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zástupce zhotovitele pro jednání v technických záležitostech předá zástupci objednatele pro jednání v technických záležitostech písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné  délce jako v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná zástupcem objednatele pro jednání v technických záležitostech v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele nebo neprovede u reklamované vady, která vznikne na dětském zařízení a může způsobit ohrožení bezpečnosti osob, ihned činnosti dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech oprávněn pověřit odstraněním vady a provedením uvedených činností jiný právní subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
X. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části a na zařízení staveniště nese zhotovitel v plném rozsahu od dne odevzdání a převzetí staveniště až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na již předanou část díla, kterou objednatel začal užívat před předáním celého díla a škoda vznikla jeho zaviněním.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření směřující k předcházení vzniku škody, potřebná k odvrácení škody a k jejímu zmírnění.
3. Za škody, které vzniknou činností zhotovitele objednateli nebo třetím osobám, zodpovídá zhotovitel a je povinen bez zbytečného odkladu provést opatření vedoucí k uvedení do původního stavu a není-li to možné, tak provést finanční úhradu.

XI.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
1.  Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Zhotovitel je v prodlení s předáním díla do doby podepsání zápisu o odevzdání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran v technických záležitostech. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody, a to i náhradu škody přesahující smluvní pokutu, způsobenou zhotovitelem. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno touto smluvní pokutou, trvá i nadále, pokud na tom zástupce objednatele v technických záležitostech trvá.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě stanovené v článku IV. odst. 6 a objednatel bude v prodlení, 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky (s DPH) za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení se započetím odstranění vady a při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, dle čl. IX odst. 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody, a to i náhradu škody přesahující smluvní pokutu, způsobenou zhotovitelem.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

XII.

závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy a skutečnosti vzniklé mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou, které zde nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku.
2. Dílo je realizované v režimu vertikální spolupráce podle pravidel v ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 01.10.2016 a rovněž v souladu se směrnicí QS-74-01 O postupech při zadávání veřejných zakázek, účinné od 01.10.2016, která s uvedenými postupy počítá. Zhotovitel je právnickou osobou založenou jediným akcionářem za účelem podnikání s tím, že v době, kdy je jejím jediným akcionářem její zakladatel, společnost vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch svého zakladatele a činnost ve prospěch ostatních osob má jen okrajový charakter. 
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
4. Tato smlouva je vyhotovena na osmi stranách, ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Situační zákres vč. legendy a příloha č. 2 Položkový rozpočet zhotovitele. 
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. O zadání zakázky a uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Frýdku-Místku na svém 95. zasedání dne 22. 8. 2017, usnesení č. 13/95/2017. 
Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne:

Ve Frýdku-Místku, dne:

……………………………................


..………………………………
      Mgr. Michal Pobucký, DiS., 



Ing. Jaromír Kohut,
              primátor


                          předseda představenstva TS a.s.
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