
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo Objednatele: 62/71229132/2025 
                    číslo Zhotovitele: SD25000116 

 
 

Signalizační komunikační systém pro klienty a zaměstnance - rozšíření 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel: 
Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb 
se sídlem Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice 
IČO: 71229132 
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka Pr 974 
zastoupená Mgr. Vladimírem Koníčkem, ředitelem 

číslo účtu: 328393389/0800   
telefon: 317835186 
e-mail: info@dd-vojkov.cz  

na straně jedné, dále také jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel: 
Stamed s.r.o.   
sídlo:  Vřesová 667, 330 08  Zruč-Senec 
IČO:  29161941 
DIČ:  CZ29161941 
zápis:  u Krajského soudu v Plzni, sp. Zn. C 27962 
zastoupený: Stanislav Kohout, jednatel společnosti 
číslo účtu: 107-5913970207/0100 
kontaktní osoba: Ing. Jan Soukup 
tel.: 602 669 239, email: soukup@stamed.cz  

na straně druhé, dále také jako „Zhotovitel“ 
 
 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

mailto:soukup@stamed.cz
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – Signalizační komunikační systém 

pro klienty a zaměstnance - rozšíření, podle technické specifikace a výkazu 
výměr, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 
rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí 
provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní (vč. fotodokumentace díla) a 
dílenské dokumentace. Součástí provedení díla je též odborné zaškolení 
personálu Objednatele k obsluze, práci, užívání a k nakládání se systémem, 
které je Zhotovitel povinen provést nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
předání díla Objednateli v termínu či termínech navržených Objednatelem. 

1.2. Místem plnění předmětu této smlouvy je objekt objednatele na adrese Vojkov 1, 
257 53 Vrchotovy Janovice.  

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, 
v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců 
materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. této smlouvy 
zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to způsobem a 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

− před zahájením realizace díla provedení všech opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 

− zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

− příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

− dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a 
atestů; 

− zhotovení práce podle technologických předpisů; 

− veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

− zabezpečení průchodu pro klienty, personál a další osoby po celou dobu 
realizace akce; 

− zabezpečení volného průjezdu pro jednotky IZS; 

− dodržování pořádku a čistoty s přihlédnutím k charakteru prováděného 
díla, na svůj náklad odstraňovat odpady, vybourané hmoty a nečistoty 
vzniklé činností dodavatele, a to v souladu s právními předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů; dodavatel je povinen na vyžádání 
předložit Objednateli písemné doklady, jak bylo se vzniklým odpadem 
naloženo a kam byl tento odvezen; 

− zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního 
klidu; 

− odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
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− dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů; 

− zkoušky a měření, revize zařízení; 

− doložení technických listů k použitým materiálům a výrobkům; 

− vyzvání zástupce Objednatele a oprávněného zástupce Objednatele ke 
kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a 
konstrukcí. 

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu Objednatele, při kterém Objednatel poskytuje 
sociální služby svým klientům, neboť dílo bude prováděno za plného provozu 
Objednatele. Zhotovitel musí vykonávat práce za běžného provozu Objednatele 
spojeného s ubytováním klientům, s poskytováním služby spojené s péčí o 
klienty a respektování jejich práv na soukromí, respektování doby na klid a 
odpočinek, práce tak musí být prováděny postupně po jednom pokoji za provozu 
celého objektu. Práce mohou být vykonávány denně v době od 8:00 hodin do 
18:00 hodin. V 18:00 hodin musí být pokoj uklizen a klientům umožněn pobyt na 
pokoji. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat hlukové limity stanovené 
zvláštními právními předpisy. 

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných 
prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak 
zajištěna přístupnost všech dotčených objektů, zejména pro integrovaný 
záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen 
odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této 
odpovědnosti. 

1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany 
Objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční 
prostředky rozpočtu Středočeského kraje. 

1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho 
průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle 
požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Na žádné 
fotografii nesmí dojít k zachycení klientů a zaměstnanců objednatele. Tato 
fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 
1.1. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla Zhotovitel přiloží k příslušné 
faktuře jen přiměřený počet fotografií zachycujících průběh zhotovení dané části 
díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen 
fotodokumentace, která zachycuje fakturované položky. V případě těch částí a 
dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 
videozáznam nebo digitální záznam) zachycující detailně všechny tyto části. 
Fotodokumentaci je Zhotovitel povinen pořídit rovněž při případném odstranění 
vad a nedodělků díla. 

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel dále povinen:  

− předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální 
podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
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− archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu 
záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo 
reklamací. 

1.11. Závaznost dokumentace: 
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou 
dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) technická specifikace, 3) 
nabídka Zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Signalizační komunikační 
systém pro klienty a zaměstnance - rozšíření“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – 
výkaz výměr, 4) nabídka Zhotovitele na Veřejnou zakázku – ostatní, 5) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

1.12. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho 
nabídka obsahuje všechny materiály, práce, postupy a technologie, které jsou 
potřebné k řádnému zhotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba 
doplnit tuto smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie, nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které Objednatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat, 
a tyto dodatečné materiály, práce, postupy a technologie jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací, může Objednatel postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen 
„ZZVZ“) uzavřít dodatek k této smlouvě na tyto vícepráce. Existenci těchto 
okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.13. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této smlouvy není plněním 
nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných 
důsledků. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. 

a 1.3. smlouvy nejpozději do čtyř týdnů od uzavření Smlouvy a jejího 
zveřejnění v registru smluv a protokolárního převzetí staveniště 
Zhotovitelem, přičemž v této době čtyř týdnů je Zhotovitel povinen dílo 
dokončit a předat Objednateli.   

2.2. Smluvní strany ujednaly, že k převzetí staveniště a vyhotovení protokolárního 
předání a převzetí staveniště díla dojde do dvou pracovních dnů ode dne, ve 
kterém byla tato uzavřená smlouva zveřejněna v registru smluv. V případě, že 
Zhotovitel z důvodu na straně Zhotovitele nepřevezme od Objednatele staveniště 
v termínu stanoveném dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH a současně 
je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2.3. Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen započít provádění díla až po 
protokolárním předání a převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel začne 
provádět dílo, aniž by došlo k řádnému předání a převzetí staveniště, nese 
náklady na práce a dodávky takto provedené sám a Objednatel není povinen 
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jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 
2.4. Zhotovitel může provést dílo i před sjednanou dobou zhotovení díla uvedenou 

výše v článku II. odst. 2.1. smlouvy. 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, 

zejména v těchto případech: 
-  dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost 

Objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, přičemž takový postup musí 
být souladný s ZZVZ; 

- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na 
straně Objednatele; za okolnosti na straně Objednatele se považují i případná 
opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, 
v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu 
stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. 
smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 
nebudou vyvolána činností či nečinností Zhotovitele; 

- zásah takzvané vyšší moci; 
- zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má 

být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem. 

2.6. Dohoda o změnách výše uvedených v odst. 2.5. tohoto článku musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke smlouvě. Oznámení o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení díla musí být Zhotovitelem provedeno neprodleně, 
nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku zjištění potřeby prodloužení 
termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle tohoto odstavce nebo dle článku VIII. odst. 8.15 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 3 % 
z celkové ceny díla. 

2.7. Změna termínů plnění díla je možná pouze v případě, že taková změna nemá 
charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. 

 
Článek III. 

Cena za dílo 
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na 

základě nabídkové ceny Zhotovitele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 317 493,20 Kč bez DPH, 
a to jako cena nejvýše přípustná. 

V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
je stanovena daň z přidané hodnoty v sazbě 12 %, tedy DPH ve výši 398 099,18 
Kč. 

Celková cena za dílo včetně 12 % DPH činí 3 715 592,38 Kč. 
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Objednatel prohlašuje, že u předmětu plnění bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92 e) zákona o DPH.  

 
Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 9. 
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 
položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 
oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení 
dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči Zhotovitele nutno 
předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. V ceně za dílo 
jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a 
demontáž zařízení staveniště, příp. úschovy materiálu, poplatky, jakož i jiné 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a pro splnění povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany ujednaly, že oceněný 
výkaz výměr je úplným rozpočtem ceny za dílo. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, jestliže v době po uzavření této smlouvy o dílo do doby 
provedení díla nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 
zákoně změněna.    

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny 
díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 
Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. 
Dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou být zadány pouze postupem 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) a na základě písemného dodatku 
k této smlouvě. Musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem 
Objednatele. 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci 
nebudou Objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. 
Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být Zhotovitel 
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 
Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které Objednatel písemně nařídil neprovádět. Náklady na méněpráce 
budou odečteny z ceny podle článku III. odst. 3.1. této smlouvy ve výši součtu 
rozdílu veškerých odpovídajících položek v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 
1). 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti technické specifikaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele a technickým zástupcem Objednatele. Před 
udělením takového souhlasu s provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí Zhotovitel písemně informovat zástupce 
Objednatele ve věcech smluvních o rozsahu této změny (věcném i finančním).  

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny díla v souladu s touto 
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smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná 
činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li však ve výkazu 
výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS (ÚRS CZ a.s., IČO: 
47115645). Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli díla žádné zálohy. 

4.2. Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány Objednateli na 
základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených 
oprávněným zástupcem Objednatele, a to fakturami, které budou splňovat 
náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, 
tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude 
v nich uveden název díla „Signalizační komunikační systém pro klienty a 
zaměstnance-rozšíření“, číslo smlouvy Objednatele, číslo bankovního účtu 
Zhotovitele pro provedení platby uvedené v úvodu této smlouvy (nedošlo-li 
k řádnému oznámení o jeho změně). Nedílnou součástí každé faktury musí být 
soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený oprávněným 
zástupcem Objednatele, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9. 
této smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí Objednateli osobně nebo prostřednictvím 
pošty zaslané doporučeně do vlastních rukou, přičemž její kopie může být zaslána 
prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zástupce Objednatele ve věcech 
smluvních (čl. VII. odst. 7.1. smlouvy). 

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a předání díla, přičemž 
datem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli; nedílnou součástí 
faktury musí být soupis provedených prací a dodávek a pořízená 
fotodokumentace, jak bylo uvedeno v odstavci 4.2. tohoto článku. V případě, že 
k příslušné faktuře není přiložen příslušný soupis prací a dodávek a/nebo není 
přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace 
provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a Objednatel má 
pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může 
Objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, 
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny, 
přičemž do té doby není Objednatel v prodlení se zaplacením dotčené faktury.  

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí 
být Objednateli doručena alespoň 7 kalendářních dnů před datem splatnosti. 
Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené 
faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu 
Zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
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4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 
v den, kdy byla odepsána z účtu Objednatele a poukázána ve prospěch účtu 
Zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal 
v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (tj. nikoliv určený ke zveřejnění ve 
smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude Zhotovitel do 10 kalendářních dnů 
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude Objednatel účtovanou cenu 
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není 
registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.7. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, souhlasí s výkonem 
kontroly na předmět plnění této smlouvy (tj. na předmět Veřejné zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se 
předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. 
Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům 
ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 
smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost 
a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění této smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu 
smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že 
část díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů (zejména 
poddodavatelé), je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 
uvedeným v tomto odstavci smlouvy (tzn. zapracovat povinnosti vyplývající 
z tohoto odstavce do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že dílo dle této 
smlouvy je hrazeno z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat 
veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací díla po dobu 10 let ode 
dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost 
při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli 
i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich 
nesoučinnost sám. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od počátku jeho zhotovování s tím, 
že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do 
doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn 
postoupit na třetí osobu tuto smlouvu ani práva a povinnosti z této smlouvy 
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vyplývající. 

 
Článek VI. 
Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby (díla). 

6.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, 
a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a písemného protokolu 
oboustranně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby 
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení 
občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel se zavazuje v maximální 
možné míře zachovat zeleň, která se na pozemku, který je staveništěm a místem 
plnění dle této smlouvy, nachází ke dni uzavření této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude provádět výkopové práce, zabezpečit 
před započetím výkopových prací na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí 
a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, 
vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. 
Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 
péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo 
provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, 
neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
pracovníků v prostoru staveniště, jakož i jiných fyzických osob, které se 
s vědomím Zhotovitele zdržují na staveništi, a to včetně zaměstnanců Objednatele 
nebo osob jím pověřených a klientů Objednatele, a v případě potřeby zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je dále 
povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany, emisní (hlukové) limity apod. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje řádně a bezvadně vyklidit a kompletně vyčistit staveniště 
do 3 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně 
jednotlivé části staveniště. Za vyklizení a vyčištění staveniště se pro daný případ 
považuje též úklid přilehlých pozemků a komunikací, pakliže byly při provádění 
díla využity Zhotovitelem a v důsledku jeho činnosti došlo k jejich znečištění nebo 
byly použity pro uskladnění materiálu či strojů. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této 
smlouvy, a dále je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které tím 
Objednateli vznikly.    
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Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1. Oprávněným zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 
technických (dále také jako „oprávněný zástupce Objednatele“) je Vladimír 
Koníček, e-mail:  reditel@dd-vojkov.cz tel.: 734602780. 

Oprávnění zástupci Objednatele jsou oprávněni jednat za Objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není–li touto 
smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci Objednatele oprávnění činit 
jménem Objednatele žádná právní jednání.    

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele Mgr. Vladimír Koníček, ředitel 
příspěvkové organizace, e-mail: reditel@dd-vojkov.cz tel.: 734602780. 

7.2. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou: 

ve věcech smluvních: Stanislav Kohout, jednatel společnosti, tel. 722 595 165, e-
mail: kohout@stamed.cz  
ve věcech technických: Ing. Jan Soukup, projektový specialista, tel. 602 669 239, 
e-mail: soukup@stamed.cz  
stavbyvedoucí: Pavlo Klymenko, technik, tel. 601 574 469, e-mail: 
klymenko@stamed.cz  

 
Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 
s potřebnou péčí v ujednaném čase, přičemž přitom obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem veškeré činnosti, 
které by mohly narušovat nebo ovlivnit provoz zařízení Objednatele a vyvinout 
maximální snahu o koordinaci činností s provozem zařízení Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje minimálně dva pracovní dny předem informovat 
Objednatele o činnostech, které mohou narušit nebo ovlivnit běžný chod 
Objednatele, a které je proto třeba konzultovat s Objednatelem. 

8.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu 
s technickou specifikací a dalšími podklady, uvedenými v článku I. této smlouvy, 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 
V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví 
postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 
Zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či 
aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). Odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených technickou 
specifikací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či 
dovozců materiálu a použitých zařízení je vadou díla. Zhotovitel se zavazuje, že 
práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo oprávnění dle příslušných předpisů 

mailto:reditel@dd-vojkov.cz
mailto:reditel@dd-vojkov.cz
mailto:kohout@stamed.cz
mailto:soukup@stamed.cz
mailto:klymenko@stamed.cz
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bude realizovat pouze osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Zhotovitele nebo při provádění 
části díla jinou osobou (poddodavatel) má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. Tím však není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

8.4. Při zhotovování vlastní stavby je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

8.5. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou 
v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.  

8.6. Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění 
díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je 
povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. Zjistí-li uvedené osoby, 
že Zhotovitel porušuje svou povinnost při provádění díla, mohou požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. O výsledku kontroly 
bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
přiměřené termíny k jejich odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel zjištěné nedostatky 
v poskytnutých termínech, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta, je-li taková. Identifikační údaje osoby vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta sdělí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli, a oprávněnému zástupci Objednatele 
přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré písemné doklady o provádění 
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta, je-li taková. 

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi 
nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování díla 
za účasti oprávněného zástupce Objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen 
písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné 
nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání 
prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.9. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, je Zhotovitel povinen nejméně 3 pracovní dny před 
jejich uskutečněním oznámit písemně (příp. prostřednictvím e-mailu) tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci Objednatele a současně učinit o této 
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skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na základě písemné 
(postačí i ve formě e-mailové zprávy) žádosti Objednatele na náklady Zhotovitele 
zakryté části díla odkrýt a na základě písemné (postačí i ve formě e-mailové 
zprávy) žádosti Objednatele na náklady Zhotovitele provést znovu zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem. 

8.10. Zjistí-li Objednatel nebo oprávněný zástupce Objednatele, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.11. Za správnost a úplnost předané specifikace odpovídá Objednatel. Zhotovitel je 
povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost 
nebo nedostatky, neúplnost a chyby technické specifikace vč. výkazu výměr 
uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a 
písemných nebo ústních pokynů, které dal Objednatel Zhotoviteli a Zhotovitel mohl 
jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro 
zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných 
Objednatelem a pokynů Objednatele překážejí v řádném provádění díla, je 
Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je Zhotovitel ihned, nejpozději však do dvou pracovních dnů, povinen 
písemně informovat, tak osobu Objednatele odpovědnou ve věcech technických 
dle článku VII. smlouvy. V této písemné informaci budou podrobně popsány 
problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
Objednatelem nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení 
Objednatele, že Objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací 
dokumentace, Zhotovitel v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo 
nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. 
Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla z důvodu uvedených v tomto odstavci. 

8.12. Jestliže Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy 
pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

8.13. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem, je Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě 
přerušit. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen ihned, nejpozději však do dvou 
pracovních dnů, písemně informovat osobu Objednatele odpovědnou ve věcech 
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technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak 
bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací 
musí být provedeno písemně. Nesplnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku a 
tohoto odstavce má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. 
odst. 2.6. smlouvy. 

8.14. Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.5. smlouvy zjistit 
před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. 
smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; Zhotovitel má nárok na 
cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 
vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za 
škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

8.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže 
však tento písemný předávací protokol obsahuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky 
díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na 
Objednatele až okamžikem řádného a úplného odstranění těchto vad a/nebo 
nedodělků Zhotovitelem. 

8.16. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel(é), jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění 
v rozsahu, který je uveden v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího 
řízení na výběr Zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že 
poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle 
předchozí věty. 

8.17. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele 
uvedené v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 3). Změna poddodavatelů oproti 
obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení na Zhotovitele tohoto 
díla je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval 
původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
smlouvy. Změna poddodavatelů po uzavření této smlouvy je možná pouze 
s předchozím souhlasem Objednatele, a to formou uzavření dodatku k této 
smlouvě týkající se změny přílohy č. 3 – Seznamu poddodavatelů. 

8.18. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne Objednateli součinnost, aby Objednatel 
mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

8.19. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění 
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nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde 
z důvodů na straně Zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla 
termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 
měsíce, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž 
oprávněn kdykoliv jednostranně snížit rozsah prováděného díla o konkrétní 
položky a části, a to písemným oznámením učiněným vůči Zhotoviteli.  

8.20. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 
dodavatele v místě stavby. 

8.21. Nedodrží-li Zhotovitel svoji nabídku a zadávací podmínky pro provedení díla (např. 
použije nevyhovující prvky, jiné technologie apod.), bude na základě předcházející 
výzvy Objednatele povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů 
ode dne doručení takové výzvy, demontovat kompletní systém a uvést veškeré 
prostory do původního stavu, a to na vlastní náklady. 

 
 

Článek IX. 
Pojištění Zhotovitele 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, minimálně ve výši celkové 
10.000.000,- Kč bez DPH, se spoluúčastí nejvýše 20.000,- Kč, a jejíž prostá 
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ujednání a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp. ze 
strany pojišťovny akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy dle tohoto 
článku musí být doručeny Objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je 
již Objednatel neobdržel od Zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo při 
uzavření této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv 
později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 
uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
zmíněné v tomto článku této smlouvy, sjednané dle této smlouvy či v souvislosti 
s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruční doby. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu alespoň ve výše uvedeném rozsahu. 
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Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od této smlouvy 
odstoupit.  

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně (tedy bez vad a 
nedodělků) zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 
8.2. smlouvy. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání veškeré 
dokumentace o skutečném provedení díla včetně pořízené fotodokumentace 
a dále všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se 
vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu 
této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

10.3. Dokončené dílo dle této smlouvy bude předáno Objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran ve věcech smluvních (dále také jako „protokol“).  V případě, že Objednatel 
převezme dílo s ojedinělými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky 
nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Rozhodne-li se 
Objednatel převzít dílo s jinými než ojedinělými vadami a nedodělky uvedenými 
v předchozí větě, budou i takovéto jiné vady a nedodělky uvedeny v protokolu 
včetně lhůty pro jejich odstranění, která nebude delší než 30 kalendářních dní. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo 
nedodělky, to neplatí v případě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení 
tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu včetně uvedení důvodů, pro které tak 
bylo učiněno. 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 
a úplně dokončeno, má vady a/nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou 
předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. 
Jestliže se Objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny 
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem Objednateli. 
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10.5. Pokud Zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle nebo nedodá 
chybějící písemné doklady v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a 
každý i započatý den prodlení. 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel Objednatele písemně 
(postačí i e-mailem) nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo 
připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 
2 pracovních dnů od termínu navrženého Zhotovitelem. 

 
Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo 
převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich 
úplného odstranění. 

11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že po 
dobu záruky (záruční doby) za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména vyplývající z článku I. odst. 1.3, článku VIII. odst. 8.2., článku 
X. odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla 
k ujednaným, případně obvyklým, účelům a zachová si ujednané, případně jinak 
obvyklé vlastnosti. 

11.3. Objednatel je oprávněn záruční vady u Zhotovitele písemně reklamovat kdykoli 
v době trvání záruční doby, přičemž není omezen žádnou lhůtou pro takové 
oznámení. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků díla 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Objednatele 
Zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné reklamace nebo oznámení Objednatele Zhotoviteli. V případě, že se 
jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se Zhotovitel nastoupit 
k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin od okamžiku jejího ohlášení 
Objednatelem, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 
byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat, a vadu se zavazuje 
odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace 
Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel v rámci vyřizování Objednatelovi reklamace 
vždy zjistí příčinu reklamované vady a tuto písemně oznámí Objednateli. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše 
popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; 
ve sporných případech nese náklady Zhotovitel až do pravomocného rozhodnutí 
soudu o reklamaci. Zároveň je Zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po 
obdržení písemné reklamace Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, nebo z 
jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

11.4. Jestliže v případě reklamace Objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. 
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smlouvy, popřípadě je v tam popsané lhůtě neodstraní nebo neprovede opatření 
potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), případně pokud v tam popsané lhůtě Zhotovitel sdělí Objednateli, že 
své povinnosti nesplní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady 
a nedodělky díla na náklady Zhotovitele jinou osobou, přičemž tyto náklady se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli v celé výši uhradit. 

11.5. Za záruční vady díla se nepovažují ty vady, které byly způsobeny nesprávnou 
obsluhou nebo údržbou předmětu plnění nebo úmyslným poškozením předmětu 
plnění Objednatelem. Odstranění takto zjištěných vad může být ze strany 
Zhotovitele provedeno za úplatu na základě objednávky Objednatele. 

11.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel právo na 
odstranění vady dodáním nového předmětu plnění či jeho části bez vady nebo 
dodáním chybějícího předmětu plnění či jeho části, na odstranění vady opravou 
předmětu plnění či jeho části, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této 
smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením této smlouvy, má Objednatel 
právo na jejich bezplatné odstranění nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

11.7. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s uplatněním práv z vadného plnění. 

11.8. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje společně se záručním servisem kompletního systému 
poskytovat Objednateli též IT podporu týkající se systému. 

 
Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech 
stanovených zákonem. Dále je od této smlouvy možné odstoupit v případech, 
které stanoví tato smlouva, přičemž smlouvou může být stanoveno, že v určitém 
případě je k odstoupení od smlouvy oprávněna pouze jedna strana. 

12.2. Zejména tak každá smluvní strana může od této smlouvy odstoupit bez 
zbytečného odkladu poté, co: 

a) druhá smluvní strana poruší některou svou smluvní povinnost dle této 
smlouvy podstatným způsobem; 

b) z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou 
jistotu. 

 
12.3. Podstatným porušením povinností z této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí 

zejména (nikoliv však výlučně) prodlení se splněním smluvních termínů podle této 
smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, provádění díla v rozporu s článkem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy a porušení povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke změně jeho 
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poddodavatelů dle článku VIII. 8.17. smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel 
bude v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. 
V tomto případě budou Zhotoviteli Objednatelem uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této 
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve 
stejném rozsahu. 

12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí druhé straně písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu 
povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči Zhotoviteli 
nebo jeho majetku probíhá v době provádění díla insolvenční řízení nebo pokud 
Zhotovitel v této době přestal splňovat některý z požadovaných kvalifikačních 
předpokladů dle zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek) na Veřejnou 
zakázku, jejímž předmětem je plnění díla dle této smlouvy. 

12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od 
smlouvy před uplynutím poskytnuté dodatečné lhůty k plnění, kterou stanovila, tzn. 
ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva na náhradu škody vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti, ujednání o způsobu řešení sporů mezi smluvními 
stranami, práva na zaplacení smluvní pokuty a jiných nároků a smluvních 
ujednání, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy není 
schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků 
svým zřizovatelem (Středočeským krajem) nebo změny skladby rozpočtu a s tím 
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany 
dohodly, že Objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak nárok pouze na úhradu ceny do té doby 
dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby 
vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že 
Zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, 
přímo nebo nepřímo, v poptávkovém řízení nebo při provádění této smlouvy; 
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nebo 
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění poptávkového řízení 

nebo provádění této smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných 
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze 
strany Objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v takovém 
případě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. 

 
Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí částku ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel 
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč 
denně. 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení ujednané lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení. 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny 
díla nebo její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

13.6. Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků 
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není 
Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 
dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti 
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od 
uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele 
dotace. 

13.7. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle ujednání v článku IV. odst. 4.6. této Smlouvy. 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její 
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část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely 
zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

13.9. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty i v případě, že mu 
porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje, nevznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní 
pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to v celé výši. 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, 
že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, 
která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Výjimku 
tvoří odborné údaje a názvy. 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od 
smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany 
doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí 
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil (např. tím, že je na 
daném místě neznámý, že si zásilku nevyzvedl v úložní lhůtě apod.) nebo přijetí 
písemnosti odmítl. 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se 
zákonem a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. smlouvy a podepsanými 
statutárními zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva jinak. To se 
týká veškerých dodatečných stavebních prací (vícepráce) a změn díla včetně 
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně 
předem odsouhlaseny technickým zástupcem Objednatele. Objednatel je však 
oprávněn předem jednostranně omezit rozsah prováděného díla (tj. méněpráce 
jakožto práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci nebudou 
Objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny) dle vlastní úvahy, a to na 
základě písemného oznámení Zhotoviteli, aniž by bylo potřebné uzavírat písemný 
dodatek k této smlouvě. Zhotovitel neumožní podstatnou změnu práv a povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. Při posuzování, zda se jedná o podstatnou či 
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nepodstatnou změnu, se postupuje podle § 100 a 222 ZZVZ. 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede Objednatel. Smluvní 
strany ujednaly, že tato smlouva v plném rozsahu zavazuje i případné právní 
nástupce smluvních stran. 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 
stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy. 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 
Zhotovitele, podané v rámci poptávkového řízení na výběr zhotovitele díla dle této 
smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak 
(viz čl. I smlouvy). 

14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby Objednatel 
jakožto veřejný zadavatel uveřejnil na profilu Zadavatele smlouvu uzavřenou na 
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh, pokud Objednateli 
taková povinnost z uvedených zákonů vyplývá. Dále Zhotovitel prohlašuje, že si je 
vědom povinnosti Objednatele zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž s takovým zveřejněním 
souhlasí. 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

    Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  
    Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za 

škodu a o stavebním a montážním pojištění  
 
Ve Vojkově dne   Ve Zruči-Senci dne dle el. podpisu 
              
Objednatel      Zhotovitel 
 
 
 
 
 
Domov seniorů Vojkov    Stamed s.r.o.  
příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Koníček    Stanislav Kohout  
ředitel příspěvkové organizace   jednatel společnosti 
 



Název uchazeče, sídlo:

Pol. Typ Popis Množství MJ  Materiál Montáž Celkem materiál Celkem montáž Celkem

1

Dotykový terminál na sesternu vč. licence:
- barevný dotykový displej, velikost minimálně 8"
- s vestavěnou čtečkou RFID
- připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu
- možnost vedení handsfree hlasitého hovoru
- se sluchátkem pro vedení diskrétního hovoru
- se stojánkem
- zobrazení veškerých SOS signálů
- možnost výběru mezi jednotlivým hovorem nebo oběžníkových 
hovorem
- možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence
- možnost autorizace personálu pomocí PINu
- možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu
- možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků

3 ks 14 758,00 Kč 0,00 Kč 44 274,00 Kč 0,00 Kč 44 274,00 Kč

2

Dotykový terminál na sesternu vč. licence:
- barevný dotykový displej, velikost minimálně 8"
- s vestavěnou čtečkou RFID
- připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu
- možnost vedení handsfree hlasitého hovoru
- se sluchátkem pro vedení diskrétního hovoru
- bez stojánku, umístění na zeď
- zobrazení veškerých SOS signálů
- možnost výběru mezi jednotlivým hovorem nebo oběžníkových 
hovorem
- možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence
- možnost autorizace personálu pomocí PINu
- možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu
- možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků

2 ks 12 717,00 Kč 0,00 Kč 25 434,00 Kč 0,00 Kč 25 434,00 Kč

3

Dotykový pokojový komunikační terminál na pokoj klientů  včetně licence
- barevný dotykový displej, velikost minimálně 8"
- s vestavěnou čtečkou RFID
- připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu
- zabezpečení proti neoprávněnému vstupu PINem
- možnost vedení handsfree hlasitého hovoru
- možnost vyvolání SOS signálu s následným hovorovým spojením s
řídícím terminálem na sesterně
- možnost vyvolání hovoru s ostatními pokojovými terminály
- možnost vyvolání asistenčního SOS kódu
- možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence
- možnost autorizace personálu pomocí PINu
- možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu
- možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků
- možnost dotykového zadávání poskytované péče jednotlivým klientům
vč. medikace, terapií, ošetřovatelských úkonů apod. s následnou 
komunikací a vykázání této péče pomocí SW třetích stran
- možnost dotykového zadávání požadavků údržby daného pokoje
- možnost dotykového zadávání požadavků na úklid
- možnost zobrazení různých informací pro klienty - tzv. nástěnka

51 ks 11 611,00 Kč 0,00 Kč 592 161,00 Kč 0,00 Kč 592 161,00 Kč

Položkový rozpočet „Signalizační komunikační systém pro klienty a zaměstnance-rozšíření“

Žadatel vyplňuje pouze žlutá pole. 
Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08  Zruč-Senec



4
Bezdrátový přístupový bod BT vč. RFID komunikace umožňující 
komunikaci terminálů na sesterně i na pokojích klientů s koncovými 
bezdrátovými prvky

56 ks 3 520,00 Kč 0,00 Kč 197 120,00 Kč 0,00 Kč 197 120,00 Kč

Bezdrátový přístupový bod BT komunikace umožňující komunikaci mezi 
jednotlivými prvky systému 4 ks 2 189,00 Kč 0,00 Kč 8 756,00 Kč 0,00 Kč 8 756,00 Kč

5 PoE Switch min. 26 portů, z toho min. 24 PoE portů pro napájení 
terminálů, L3 management 2 ks 10 737,00 Kč 0,00 Kč 21 474,00 Kč 0,00 Kč 21 474,00 Kč

6 PoE Switch min. 52 portů, z toho min. 48 PoE portů pro napájení 
terminálů, L3 management 2 ks 20 979,00 Kč 0,00 Kč 41 958,00 Kč 0,00 Kč 41 958,00 Kč

7 Napájecí zdroj 13 A 24VDC pro napájení řídících BT vstupních uzlů v 
místnostech bez terminálů 3 ks 3 403,40 Kč 0,00 Kč 10 210,20 Kč 0,00 Kč 10 210,20 Kč

8 Záložní zdroj se pro zajištění činnosti bez serveru min. 60 minut 2 ks 22 830,00 Kč 0,00 Kč 45 660,00 Kč 0,00 Kč 45 660,00 Kč

9
Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a 
modrá), bez BT modulu 51 ks 1 139,00 Kč 0,00 Kč 58 089,00 Kč 0,00 Kč 58 089,00 Kč

10
Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a 
modrá), vč. bezdrátového BT modulu signalizující opticky aktuálně 
vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace

33 ks 2 795,00 Kč 0,00 Kč 92 235,00 Kč 0,00 Kč 92 235,00 Kč

11

Koncové tlačítko účastníka pro připojení s bezdrátovou zásuvkou
- připojení k zásuvce pomocí RJ45 konektoru
- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje
- splňující normu DIN VDE 0834
- s bezpečnostní funkcí proti vytržení ze zdi - oznámení chybového stavu 
do řídícího terminálu na sesterně
- napájení z bezdrátové zásuvky
- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu
- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007

101 ks 1 006,00 Kč 0,00 Kč 101 606,00 Kč 0,00 Kč 101 606,00 Kč

12

Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového účastnického    
tlačítka
- bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti 
stavebních úprav
- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje
- splňující normu DIN VDE 0834
- napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců
- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu
- vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu 
baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další
- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007

101 ks 1 553,00 Kč 0,00 Kč 156 853,00 Kč 0,00 Kč 156 853,00 Kč

13 Držák na stěnu pro koncové tlačítko 101 ks 204,00 Kč 0,00 Kč 20 604,00 Kč 0,00 Kč 20 604,00 Kč

14

Bezdrátové táhlo nouzového volání do vlhkého prostředí, zelené reset
- bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti 
stavebních úprav
- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje
- splňující normu DIN VDE 0834
- napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců
- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu
- vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu 
baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další
- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007
- s maximálním zatížením pro přetrhnutí do 10kg pro prevenci zranění

49 ks 1 612,00 Kč 0,00 Kč 78 988,00 Kč 0,00 Kč 78 988,00 Kč



15

Bezdrátové tlačítko volání a reset/přítomnost personálu
- bezdrátový přenost signálu k řídící jednotce pokoje bez nutnosti 
stavebních úprav
- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje
- splňující normu DIN VDE 0834
- možnost přivoláno asistence dalšího personálu
- napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců
- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu
- stavové LED světlo zelené barvy s informací o přítomnosti personálu
- vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu 
baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další
- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007

33 ks 1 405,00 Kč 0,00 Kč 46 365,00 Kč 0,00 Kč 46 365,00 Kč

16
Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 vč. Baterie pro 
napájení koncových bezdrátových prvků 183 ks 492,00 Kč 0,00 Kč 90 036,00 Kč 0,00 Kč 90 036,00 Kč

17 Instalační krabička pro konektory/ovladače na zeď 270 ks 114,00 Kč 0,00 Kč 30 780,00 Kč 0,00 Kč 30 780,00 Kč
18 Instalace koncového zařízení vč. montážního materiálu 548 ks 0,00 Kč 510,00 Kč 0,00 Kč 279 480,00 Kč 279 480,00 Kč
19 Konfigurace serveru dle požadavku zákazníka 1 ks 0,00 Kč 52 600,00 Kč 0,00 Kč 52 600,00 Kč 52 600,00 Kč
20 Síťový kabel, drát, CAT5E, LSOH, včetně konektorů RJ45 4500 m 19,00 Kč 0,00 Kč 85 500,00 Kč 0,00 Kč 85 500,00 Kč
21 Instalace datového kabelu 4500 m 0,00 Kč 168,00 Kč 0,00 Kč 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč
22 Dvojlinka nestíněná 2x0,75mm2 černo/rudá 1 m 600 m 22,00 Kč 0,00 Kč 13 200,00 Kč 0,00 Kč 13 200,00 Kč
23 Instalace napájecího kabelu 600 m 0,00 Kč 107,00 Kč 0,00 Kč 64 200,00 Kč 64 200,00 Kč
24 Kabelová lišta 650 m 230,15 Kč 0,00 Kč 149 600,00 Kč 0,00 Kč 149 600,00 Kč
25 Instalace kabelové lišty 650 m 0,00 Kč 135,00 Kč 0,00 Kč 87 750,00 Kč 87 750,00 Kč
26 RFID identifikační karta kompatibilní se systémem MiFare 100 ks 65,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč
27 Datový rack 9U/600mm 1 ks 8 860,00 Kč 0,00 Kč 8 860,00 Kč 0,00 Kč 8 860,00 Kč
28 Stavební práce 135 hod 1 120,00 Kč 0,00 Kč 151 200,00 Kč 0,00 Kč 151 200,00 Kč
29 Celkem 2 077 463,20 Kč 1 240 030,00 Kč 3 317 493,20 Kč
30 DPH 12% 398 099,18 Kč
31 Celkem s DPH 3 715 592,38 Kč




	Příloha č. 5 - Smlouva o dílo - návrh.pdf
	Signalizační komunikační systém pro klienty a zaměstnance - rozšíření

	09 Výkaz výměr   položkový rozpočet Vojkov 1, 9, 40.pdf
	List1

	Pojištění odpovědnosti - Stamed

		2025-10-22T15:01:20+0200
	Stanislav Kohout


		2025-10-23T07:32:55+0200
	Mgr Vladimír Koníček




