
SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Přírodní plastika Fluvizem“

(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: ................

číslo smlouvy zhotovitele: ..................
 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění, mezi smluvními stranami:

pv:

Městska cast Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Icg: 00063894

DIC: CZ00063894,vregistrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

číslo účtu: 40029-2000910329/0800

zastoupená: Mgr. Tomáš Portlík, starosta Městské části Praha 9

ID datové schránky: nddbppc

(dále jen "objednatel" nebo ,,investor“)

a

Ing. Marek Kratochvíl

adresa: V Nové Hostivaři 544/15, 102 00, Praha 10 - Hostivař

IC: 08399603

DIČ:

bankovní s o'ení:

č. účtu:

ID datové schránky: y26r5h2

 

   

   

a

MgA. Dominik Adamec

adresa: 739 04, Raškovice 352

ICO: 09133046, neplátce DPH

(dále společně jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že návrh Ing. Marka Kratochvíla a MgA. Dominika Adamce (dále také

jen „spoluautoři“) byl vyhodnocen jako nejvhodnější řešení otevřené jednofázové projektové výtvarně-

architektonické soutěže o návrh s názvem „DEF Fontána Vysočany — Dětské brouzdaliště a plastika,

Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném prostoru Městské části Prahy 9“a umístil

se na nejvýše oceněném místě. Na základě těchto skutečností byla dne 23. 08. 2023 mezi Městskou

částí Praha 9 a spoluautory uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a Smlouva

o poskytnutí licence č.2023/OZP/0043/DDIL (dále jen „Smlouva na zhotovení projektové

dokumentace“, dále dne 09. 12. 2024 byla uzavřena Smlouva o Dílo na výrobu, montáž, uskladnění

a instalacivatypicky'lch uměleckých prvků “Přírodní plastiky Fluvizem" a Smlouva o poskytnutí licence

č. 2024/OZP/0057/DDIL (dále jen„SoD Atypické prvky“).



Il

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: "Přírodní plastika Fluvízem - Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném

prostoru Městské části Prahy 9"

Místo stavby: parc. č. 3076/2, 3079/4, 3079/13, v k. ú. Libeň, Praha 9

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit (provést) pro objednatele řádně, včas,

a způsobem ve lhůtách ujednaných touto Smlouvou a na svůj náklad a své nebezpečí dílo "Přírodní

plastika Fluvízem - Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném prostoru Městské

části Prahy 9" (dále jen „dílo“ nebo také „předmět smlouvy“), a to v rozsahu předané

Projektové dokumentace pro správní řízení a na ni navazující projektovou dokumentaci

k provedení stavby (dále také jen „DPS“), jakožto nedílné součásti Rozhodnutí o změně využití

území a rozhodnutí o umístění staveb v rámci záměru „Přírodní Plastika Fluvízem“ na pozemcích

parc. č. 3076/2, 3079/4, 3079/13 v katastrálním území Libeň v Praze 9, č. j.

MCP09/071128/2025/OVUR/JR ze dne 03. 03. 2025, které tvoří nedílnou součást této smlouvy

jako její příloha č. 1 (dále také jen „správní rozhodnutí“), a současně reciproční závazek

objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za podmínek

sjednaných v této Smlouvě.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, DPS a správním rozhodnutím

uvedenými v předchozím odstavci, jakož i veškerými právními a technickými požadavky platnými

v dobé podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, CSN), se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.

v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném

v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a nese nebezpečí

škody na zhotoveném díle až do jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě

protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 8.1 a 8.5. Smluvní strany se výslovně dohodly na

tom, že zhotovitel je se souhlasem objednatele oprávněn pověřit provedením Díla, anebo

kterékoliv jeho části, třetí osobu (dále jen „subdodavatele“). Pro účely této Smlouvy platí, že

za výsledek provedení díla anebo kterékoliv jeho části subdodavatelem, odpovídá zhotovitel

objednateli ve stejném rozsahu jako by dílo anebo kteroukoliv jeho část, provedl sám, s tím, Že

nebezpečí škody na zhotovovaném díle nesou až do doby jeho protokolárního předání a převzetí

společně a nerozdílně (solidárně) zhotovitel a subdodavatel.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v projektové dokumentaci pro správní řízení a na ni

navazující dokumentaci k provedení stavby a v Soupisu prací, dodávek a služeb s oceněným

výkazem výměr (dále jen, Položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy jako

její příloha 2.

Cena díla sjednaná v čl. IV této Smlouvy zahrnuje veškeré ostatní náklady související se

zhotovením díla, a to zejména i další náklady, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu

samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu

položek). Jde zejména o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice,

případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění

v zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

9) provozní i komplexní vyzkoušení díla
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h) projednání záborů veřejných prostranství

i) projednání dopravních opatření a jejich realizace

j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí

k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla

|) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

Součástí díla i Ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této Smlouvě uvedeny výslovně, ale

o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru védél, nebo podle svých odborných znalostí vědět

měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a v podkladech

předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným

provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického

charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy.

Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou Cenu díla, neboť s nimi zhotovitel

již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto

ujednáním dotčeno.

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně zúžit nebo

rozšířit rozsah díla sjednaný v odst. 2.1 až 2.6 této Smlouvy. Dojde-li k jednostrannému zúžení

nebo rozšíření rozsahu díla objednatelem, zavazují se obě Smluvní strany dodatkem k této

Smlouvě odpovídajícím způsobem snížit nebo navýšit Cenu díla sjednanou v čl. IV. této Smlouvy,

přičemž zúžení nebo rozšíření rozsahu díla je pro Smluvní strany závazné a právně účinné

od okamžiku uzavření takového písemného dodatku k této Smlouvě a jeho uveřejnění v registru

smluv (odst. 15.1.)

Vznikne-li při provádění díla zhotovitelem objektivní nutnost provedení víceprací, které nejsou

zahrnuty v předmětu smlouvy podle odst. 2. 1. anebo výkazu výměr, je zhotovitel povinen o této

skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele a současně předložit návrh ceny za tyto

vícepráce. Vícepráce lze provádět pouze na základě písemného souhlasu objednatele ve formě

dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Bez takového souhlasu nemá

zhotovitel nárok na úhradu těchto prací.

V případě, že po zahájení provádění díla na základě této Smlouvy, resp. po odkrytí konstrukcí

stávající stavby a souvisejících technologických zařízení (dále jen „odkrytí stávajících

konstrukcí“), bude průkazně zjištěno a objednatelem ověřeno, že bude nezbytné provést změnu

trasy nově pokládaných anebo stávajících inženýrských sítí, případně provést další zásadní

stavební změny díla, a tyto budou vyžadovat podstatnou změnu projektové dokumentace anebo

provedení víceprací nad rozsah díla sjednaný v čl. II., považují se tyto skutečnosti za skryté

překážky podle ust. § 2627 OZ a současně za nepředvídatelné okolnosti podle § 2620 odst. 2.

a zhotovitel je oprávněn požadovat úpravu a změnu závazků sjednaných touto Smlouvou, a to

zejména, pokud jde o rozsah díla, provedení víceprací a navazující úpravu sjednané Ceny díla

(dále jen „oprávněná změna nároků zhotovitele“). Vznikne-Ii potřeba změnit závazky

Smluvních stran podle tohoto odstavce, zavazují se Smluvní strany uzavřít odpovídající dodatek

k této Smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště objednatelem v souladu s ustanovením této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen

staveniště převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště

zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci Smluvních stran.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 3076/2, 3079/4, 3079/13, v k. ú. Libeň, Praha 9.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a to nejpozději do 31. 12. 2025, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak.

Časový harmonogram provádění díla tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele, vyplývající

z této Smlouvy. O dobu, po kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Smluvními stranami pro dokončení díla. Trvá-li sistace déle než 3 (tři) měsíce, je objednatel

oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit a zároveň je povinen vše, co dosud zhotovitel

dokončil a zhotovil k provedení díla, převzít a zaplatit zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny

díla podle čl. IV, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele

v rozsahu čl. II. této Smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a činí celkem:

Základní cena bez DPH: 5 178 871,68 Kč (slovy: Pět_milionů_jedno_sto_sedmdesát_osm-

tisíc_osm_set_sedmdesátjedna koruna česká a šedesát_osm haléřů)

(dále jen „Cena díla“).

Zhotovitel je povinen vyúčtovat DPH objednateli v zákonem stanovené výši platné v den

uskutečnění kteréhokoliv zdanitelného plnění, které je dílčím plněním díla podle této smlouvy.

Na tato zdanitelná plnění se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

V případě, že dílčí plnění díla podle této smlouvy, které bude zdanitelným plněním v režimu

přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena zhotovitelem doručena objednateli

nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn předložit objednateli

k odsouhlasení soupis všech skutečně provedených prací za každý uplynulý kalendářní měsíc

provádění díla (dále také jen „dílčí plnění díla“) včetně jeho ocenění. Objednatel se zavazuje

provést odsouhlasení dílčího plnění díla do 5 (pěti) kalendářních dní od jeho předložení

zhotovitelem s tím, že zhotovitel je poté recipročně oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílčí

plnění díla.

Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“

podepsaného oběma smluvními stranami a objednatel je povinen uhradit tuto fakturu v plné výši

v případě, že dílo bylo provedeno a dokončeno bez vad a nedodělků. Bude—li dílo objednatelem

převzato s vadami a nedodélky, které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn pozastavit

úhradu konečné faktury ve výši 20 % z fakturované částky. Dnem uskutečnění zdanitelného

plnění je den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla “.

Veškeré faktury je zhotovitel povinen vystavit objednateli na jeho adresu: Městská část Praha 9,

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení doporučenou zásilkou zaslat anebo

osobně doručit na tuto adresu anebo zaslat elektronicky datovou zprávou, případně e—mailem na

adresu podatelna©praha9.cz.

Objednatel se zavazuje zaplatit každou jednotlivou fakturu vystavenou zhotovitelem podle odst.

4.2 i konečnou fakturu vystavenou podle odst. 4.3 ve lhůtě 30 dní ode dne jejich doručení

objednateli. Pro účely této smlouvy je dnem úhrady kterékoliv z faktur vystavených zhotovitelem

den připsání úhrady na účet zhotovitele. Veškeré platby podle odstavců 4.1. až 4.4.,je objednatel

oprávněn zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve vystavené

faktuře.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále

musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, IVČ DIČ

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IC, DIC

— rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

název díla (stavby)

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

číslo Smlouvy
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U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet uvedený na faktuře bude

zaregistrovaný u finančního úřadu a zveřejněný.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně anebo nebude obsahovat náležitosti uvedené

v této Smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne

nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce prováděné zhotovitelem zejména podle odst. 2.7 anebo 2.8 anebo 2.9

anebo dodávky anebo služby nezbytné pro dokončení díla (stavby) anebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této

Smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

jen „Dodatečné práce“). Ceny Dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla (stavby),

anebo požadovaných na základě kolaudace budou tvořeny takto:

a) Dodatečné práce, které lze zatřídit do Položkového rozpočtu, a Ceny díla budou oceněny

jednotkovými cenami, které Zhotovitel použil pro stanovení celkové základní ceny díla.

b) Dodatečné práce neobsažené v Položkovém rozpočtu a Ceně díla, budou oceněny na základě

ceníku URS platného v dobé provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být

sjednány ceny nižší.

c) Dodatečné práce neobsažené v ceníku URS budou oceněny způsobem obvyklým včase a

místě plnění Díla.

Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu

objednatele a vyúčtované zhotovitelem v rozporu 5 odst. 4.8, nebudou zhotoviteli uhrazeny

a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zékona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli

za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného

správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně

zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit

sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo udělit plnou moc odborné společnosti provádějící inženýrskou činnost

a pověřit ji svým zastupováním.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště včetně konkrétního určení

přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.

Objednatel se zavazuje před předáním staveniště předat zhotoviteli veškeré doklady anebo

podklady, které získal anebo si opatřil a jsou nezbytné k realizaci díla jakožto Předmětu smlouvy,

a taktéž Projektovou dokumentaci k provedení stavby, v 1 vyhotovem’, déle také jen

(„DPS“)

Objednatel je povinen do doby zahájení provádění díla jmenovat zápisem do stavebního deníku

odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru a to jmenovitě spolu s jejich

kontaktními údaji.

Objednatel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky vyplývající z této smlouvy anebo

z platných právních předpisů anebo z obecných anebo judikovaných požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla.

Objednatel se zavazuje a je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad

a nedodělků a za zhotovený Předmět díla zaplatit cenu sjednanou v článku II. a IV. této Smlouvy.

Tímto ujednáním smluvních stran není dotčeno ust. § 2628 OZ.

Objednatel se zavazuje zajistit součinnost zhotovitele anebo subdodavatele k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla ve smyslu požadavků zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném

znenL
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VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II. této Smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veškeré

materiály a dodévky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám, dohodnutým podmínkám a DPS.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími podklady objednatele,

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními

veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní

zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů od předánía převzetí

díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiél

nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení

a materiél potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá předmět díla ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání

kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně

odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům. V případě, že by

tuto svou povinnost nesplnil řádně a včas, je objednatel oprávněn provést úhradu příslušné částky

přímo subdodavateli, kterou danou část plnění doložitelně provedl, na základě jím vystavené

faktury. Takto uskutečněná platba se považuje za úhradu odpovídající části ceny díla dle odst.

4.1. a 4.5. této Smlouvy Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného

prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinností zhotovitele dále je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel si

vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí .

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání předmětu díla bez vad a nedodělků bude mít

k dispozici veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací, resp. provádění díla na

staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění

jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas

předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu

podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat,

zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákonem č. 134/2016 Sb.,

zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti.
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VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKY DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je pa_ který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží

při předání a převzetí staveniště).

Činnosti uvedené pod písm. b), d) e) a 9) se zavazuje zabezpečovat stavbyvedoucí zhotovitele

v součinnosti s odpovědným zástupcem zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle stavebního

zákona. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména

údaje o časovém postupu prací (provádění díla) a o překážkách, které brání jejich plynulému

postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Na případné vícepráce a méněpráce provedené zhotovitelem podle odst. 2.7 až 2.9 povede

zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být provedeny zejména po doručení písemného

souhlasu objednatele s jejich provedením, a to vždy v souladu 5 odst. 2.7 až 2.9 této Smlouvy

a po uzavření příslušného písemného dodatku.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný

zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem anebo orgán státního

stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze

z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední

vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta,

je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že

s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí

zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se

má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru stavby zajišťuje objednatel (dále také jen „TDS“). Osoba odpovědná

za TDS bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště

Technický dozor stavby zajišťovaný objednatelem zahrnuje zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené DPS, podle smlouvy o dílo,

technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této Smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny DPS, materiálu a vícepráce, které musí následně

písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu provádění rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem stavby,

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby

objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle stavebního zákona.
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VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že řádně provedené dílo bude předáno zhotovitelem

a převzato objednatelem v rozsahu dokumentace provedení stavby a vydaného pravomocného

správního rozhodnutí. Pokud je Smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů

schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu

a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých dokladů stanovených platnými právními

předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením změn

podle skutečného stavu řádně provedeného a dokončeného díla.

Dále připraví tyto doklady:

- stavební deník

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady O vykonaných zkouškách technologických zařízení

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, Že ke kontrole prováděných prací, materiálů

a konstrukcí, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty, vyzve zhotovitel technický

dozor objednatele 5 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň

prostřednictvím e-mailu. Pokud se Objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést

zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením

předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,

soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu O termínech Odstranění

vad a nedodělků.

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami začíná běžet záruční lhůta a současně přechází

na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla s výjimkou sjednanou v odst. 13.2.

Odmítne—Ii objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup. Tímto ujednáním smluvních stran

není dotčeno ust. § 2628 OZ.

Objednatel neni oprávněn odmítnout převzetí díla z důvodu vzniku nebo existence vad díla,

jestliže svým jednáním anebo opomenutím anebo nečinnosti způsobil, že dílo má vady, za

podmínky, že přes písemné upozornění zhotovitele zapsané ve stavebním deníku, trval na užití

nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Ix.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této Smlouvy je zhotovený podle podmínek Smlouvy,

a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na dílo činí 60 měsíců ode dne předání celého dokončeného díla s výjimkou částí

díla, jejichž provedení je stavebně-technicky spojené s původní nestabilní konstrukcí fontány. Na

části díla uvedené v předchozí větě se záruka zhotovitele nevztahuje. Dílem se rozumí veškeré

provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či

subdodavateli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí předmětu díla,

na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče užije záruční doba

stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že písemné oznámení - vytčení vad je objednatelem

uplatněno včas, pokud je uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.
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Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě vzniku anebo existence vad díla anebo

jeho nedodělků, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění - vytčení oznámit zhotoviteli

jejich vznik anebo existenci a to písemnou formou a způsobem uvedeným v El. XIV. Oznámené

anebo vytčené vady anebo případné nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich písemného oznámení -

vytčení objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní veškeré vytčené vady anebo nedodělky

díla řádně a včas ve lhůtě sjednané v předchozí větě, je objednatel oprávněn podle ust. § 2004

odst. 1 a 2 občanského zákoníku od této Smlouvy jednostranně odstoupit ohledně celého

sjednaného plnění (provedení díla), případně částečného plnění nebo stanovit zhotoviteli

dodatečnou náhradní lhůtu k odstranění všech vytčených vad anebo nedodělků (dále také jen

„dodatečná lhůta“). Právo volby mezi jednostranným odstoupením od této Smlouvy a stanovením

dodatečné lhůty podle předchozí věty náleží výlučně objednateli. V případě odstoupení

od Smlouvy podle tohoto odstavce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část Ceny

díla za částečné plnění díla skutečně provedené zhotovitelem do dne odstoupení od Smlouvy.

Tímto ujednáním smluvních stran není dotčeno ust. § 2630 OZ.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě,

že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 500,00 Kč (pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.

Neodstraní—li zhotovitel vadu díla anebo jeho nedodělek oznámené - vytčené objednatelem podle

odst. 9.5 ve lhůtě 30—ti kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení — vytčení vady

anebo nedodělku provedeného objednatelem, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném

dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč

(pět set korun českých) denně za každou vadu anebo nedodělek. V případě prodlení zhotovitele

s odstraněním kterékoliv vady anebo nedodělku díla podle předchozí věty, má objednatel vedle

nároku na smluvní pokutu právo pověřit odstraněním vady anebo nedodělku třetí osobu na

náklady zhotovitele a to za podmínky, že zhotovitel neodstraní vadu anebo nedodělek ani po

opětovné písemné výzvě v dodatečně stanovené lhůtě k jejích odstranění objednatelem.

Jestliže bude objednatelem v průběhu plnění Smlouvy, resp. provádění díla, zjištěno porušování

ustanovení čl. VII., odst. 7.2., 7.3., 7.8. a 7.10 a dále porušením ustanoveníčl. VIII., je objednatel

povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud

zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (pět set korun českých) za každé jednotlivé

porušení závazku nebo povinnosti sjednaných touto smlouvou, přičemž oznámením se rozumí

doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v odst. 13.3 a 13.4, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou

náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst

na kteroukoliv úhradu, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení Smlouvy.

Každá jednotlivá smluvní pokuta sjednaná podle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů

od okamžiku každého jednotlivého oznámení o porušení příslušného ustanovení, specifikovaného

v tomto článku Smlouvy, a to na účet objednatele anebo zhotovitele. Porušení kteréhokoliv

ustanovení této Smlouvy zhotovitelem anebo objednatelem musí být vždy provedeno písemně, a

to způsobem sjednaným v El. XIV.

V případě, že objednatel nesplní své závazky sjednané touto smlouvou zejména závazky uvedené

v odst. 4.2 a 4.5 je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč

(pět set korun českých) za každý den prodlení.

Ustanoveními tohoto článku o smluvm’ pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.



11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

XI.

VVI

VYSSI MOC

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že ani jedna z nich nenese odpovědnost za částečné

nebo úplné nesplnění závazků anebo souvisejících smluvních povinností sjednaných touto

smlouvou, jestliže k takovému nesplnění došlo prokazatelně v důsledku vyšší moci. Pro účely této

smlouvy se má za to, že její účinností odpovědnost smluvních stran specifikované v předchozí

větě vůbec nevzniká.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo v důsledku

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají

bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. Jde zejména o živelní pohromy, válečné

události, případně opatření anebo rozhodnutí příslušných správních orgánů na území CR nebo

g jiné udélosti anebo okolnosti, které platná právní úprava anebo ustálená judikatura soudů

Ceské republiky považuje anebo uznává za vyšší moc.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 11.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této

Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

x11.

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že dílo anebo jeho nedílná část, prováděné

zhotovitelem, vykazuje objektivně prokazatelné vady anebo nedostatky nebo je dílo zhotovitelem

prováděno v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit jej bezvadným plněním.

Pokud zhotovitel ve lhůtách a způsobem sjednaných v čl. IX. neodstraní vady anebo nedostatky

uvedené v předchozí větě, je objednatel oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost sjednanou v odst. 12.1, je objednatel oprávněn od této

Smlouvy jednostranně odstoupit s účinky s tím, že toto odstoupení musí být provedeno písemnou

formu a současně zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 13.3 a 13.4, vyzve objednatel zhotovitele

k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto

povinnost nejdéle do 10 pracovních dnů od doručené výzvy objednatelem, je objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit s tím, že toto odstoupení musí být provedeno písemnou formu

a současně zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude—li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit provádění díla na dobu delší než

tři měsíce, je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, nebude-li mezi smluvními

stranami dohodnuto jinak.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku XI., kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran

plnit své závazky ze Smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5 je každá smluvní strana povinna oznámit

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není rozhodující, jakým

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících

k odstoupení od Smlouvy.
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XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku jeho provádění objednatel. Vlastnické právo objednatele

ke všem věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla, vzniká objednateli až okamžikem jejich

zpracování (instalace) zhotovitelem při provádění díla.

13.2. Objednatel se zavazuje, že nepřevede vlastnické právo k předmětu zhotoveného díla na třetí osobu

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

před podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly

na tom, že zhotovitel a subdodavatel nesou společně a nerozdílně (solidárně) nebezpečí škody

na nedokončených dílčích plnění díla anebo vadách a nedodělcích díla, s nimiž bylo celé dílo

protokolárně předáno a převzato a to až do jejich dokončení anebo odstranění. Tímto ujednáním

smluvních stran není dotčeno ust. § 2628 OZ.

Pro případ vzniku odpovědnosti za škodu na díle podle odst. 13.2 má zhotovitel anebo

subdodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku

předání a převzetí celého díla objednatelem podle odst. 8.1 a 8.5. Výše pojistné částky musí být

v minimální výši ceny díla (včetně DPH) podle odst. 4.1 a v rozsahu typů pojistných událostí

uvedených níže.

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo

poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností, pokud pojištěný za škodu

odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojistné plnění bude

sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,

- záplavou,

- povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

— výbuchem,

- zemětřesením,

- tíhou sněhu nebo námrazy,

— pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou—Ii součástí poškozené věci a nejsou—li

součástí téhož souboru jako poškozená věc.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel anebo

subdodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, včetně škody následné, pokud zhotovitel

anebo subdodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je

zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být

v minimální výši 2 mil. Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel anebo

subdodavatel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem

zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochrané života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude

dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu

a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna

MC Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh, jakož i v registru smluv dle

zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek. v

Smluvní strany berou na vědomí, že MC Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů a jsou srozumény stím, že veškeré informace obsažené v této Smlouvě

budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva

a závazky z této Smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
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13.9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných

akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace provedení

díla (stavby).

13.10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit provádění díla (stavby), zda byla provedena

dle předložené nabídky a této Smlouvy a to bud’ svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím

pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se vsouvislosti

s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde

k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této Smlouvě.

13.11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před

zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV.

13.12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10

dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude

provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

13.13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího

obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce

objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel vdaném termínu ke zprávě

auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

13.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a jeho realizačního týmu

nebo realizačního týmu subdodavatele, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za realizaci

stavebních prací v kvalifikaénl' dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit

členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem

objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto

ustanovení.

13.15. Ve věcech souvisejících s " ' ' louvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvnícthM

— ve věcech technických

Ve věcech souvisejících s plněním odle této Smlou 'e za zhotovitele o rávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických

   

   

XIV.

USTANOVENÍ o DORUČOVÁNÍ

14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se přednostně doručují datovou schránkou na adresu

datové schránky objednatele nebo zhotovitele, případně poštou na adresy uvedené v záhlaví.

Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen

tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem

uvedeným v tomto článku.

14.2. Má-li být podle této Smlouvy doručena listina oznamující provedení určitého právního jednání,

považuje se taková listina za doručenou dnem jejího převzetí adresátem, nestanoví-li tato

Smlouva v konkrétním ustanovení jinak. Je-Ii taková listina odesílána doporučeně poštovní

přepravou a není-li vykázáno její převzetí adresátem, je považována za doručenou, respektive

právní účinky oznamovaného právního jednání nastanou třetího (3.) pracovního dne po odeslání,

nestanoví-Ii v konkrétním případě zákon obligatorně jinak. V případě doručování datovou

schránkou se doručování řídí platnými právními předpisy pro tento způsob doručování.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

xv.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní

stranou a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zékon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že tato Smlouva bude uzavřena ještě před

vydáním správního rozhodnutí, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem nabytí jeho právní moci,

svýjimkou ustanovení odst. ..., které nabývá účinnosti uzavřením této Smlouvy, resp. jejím

zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Před zveřejněním objednatel odstraní z textu smlouvy všechny osobní a kontaktní údaje, případně

další části Smlouvy, označené zhotovitelem jako obchodní tajemství.

Všechny právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy

platnými na území Ceské republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem o zadávání

veřejných zakázek a případně i stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, všemi v platném

znenL

Ménit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných, chronologicky

číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

Odkazuje-li se v textu této Smlouvy na článek či odstavec určitého čísla bez dalšího upřesnění,

jde vždy 0 články a odstavce této Smlouvy.

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran. Při ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit

prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité

závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné)

majetkové pokuty podle Smlouvy.

Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich

nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení")

a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako

by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit

obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel

a dva zhotovitel.

15.10.2nění této Smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 9 usnesením č. ....... ze dne ..........

15.11.Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední smluvní

stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se

s obsahem této Smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že

Smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své

podpisy.

Přílohy:

č. 1. Povolení ke stavbě

č. 2. Položkový rozpočet - Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

č. 3. Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr,

a prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz

výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla

dle realizační projektové dokumentace pro stavební povolení

č. 4. Vizualizace stavby
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V Praze dne............... V Praze dne ...............

 

zhotovitel
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