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[bookmark: Annex08][bookmark: _Hlk189581925]DÍLČÍ SMLOUVA Č. 15

k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě
aplikačního programového vybavení pro oblast
Správy údajové základny - IV

„MPSV – JMHZ“
APV UDZ pro projekt JRI – fáze 3. (etapa „A“)
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:	Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO:		00551023
bank. spojení:	Česká národní banka
č. účtu:		2229001/0710
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající:	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Aricoma Digital s.r.o.
se sídlem:	Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
IČO:		47117087
DIČ:		CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení:	neveřejný údaj.
č. účtu:		neveřejný údaj
zastoupená:	neveřejný údaj
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 15 „MPSV – JMHZ“ APV UDZ pro projekt JRI – fáze 3. (Etapa „A“), a to na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – IV ze dne 3. 11. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – IV“, ev. č. Z2023-023606 byla dne 3. 11. 2023 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda pro účely zajištění podpory a rozvoje aplikačního programového vybavení a modulů pro oblast Správy údajové základny.
Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 této Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je 
i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem.  Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy 
č. 7 Rámcové dohody.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
MÍSTO PLNĚNÍ
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.


CENA PLNĚNÍ
Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.
Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:
4 351 440,00 Kč bez DPH
tj. 5 265 242,40 Kč včetně DPH.
Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, 
a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:
[bookmark: _Hlk198896586]Za Objednatele:	Ing. Milan Lonský
tel.: 	+420 950 192 535
e-mail:	milan.lonsky@mpsv.cz
Za Poskytovatele: 	Bc. Jan Matuš
tel.:	+420 606 639 344 
e-mail:	jan.matus@aricoma.com 
Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:	Ing. Milan Lonský
tel.: 	+420 950 192 535
e-mail:	milan.lonsky@mpsv.cz
	Mgr. Ondřej Stibůrek
tel.:	+ 420 950 182 177
e-mail:	ondrej.stiburek@mpsv.cz    
Za Poskytovatele:	Ing. Stanislav Brabec
tel.:	+420 606 751 977
e-mail:	stanislav.brabec@aricoma.com   
	Ing. Petr Kincl
tel.: 	+420 606 094 943
e-mail:	petr.kincl@aricoma.com 
Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:	Mgr. Ondřej Stibůrek
tel.:	+ 420 950 182 177
e-mail:	ondrej.stiburek@mpsv.cz    

Jan Sakal
tel.:	+ 420 257 062 014
e-mail:	jan.sakal@mpsv.cz 
Za Poskytovatele:	Ing. Petr Kincl
tel.: 	+420 606 094 943
e-mail:	petr.kincl@aricoma.com
	Ondřej Králík
tel.: 	+420 724 646 564
e-mail:	ondrej.kralik@aricoma.com
Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou:
Za Objednatele:	Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.
tel.:	+420 603 451 764
e-mail:	jan.mikulecky@mpsv.cz
Za Poskytovatele:	Ing. Jiří Feřtek
tel.: 	+420 724 335 332
e-mail:	jiri.fertek@aricoma.com
ZÁRUKA
Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (etap).
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost 
či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, 
a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat 
za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu




	.........................................................................
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
	.........................................................................
Aricoma Digital s.r.o.


Ing. Milan Lonský 				       neveřejný údaj
            ředitel odboru správy aplikací ICT				jednatel	 


PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB
1. SPECIFIKACE SLUŽEB
Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele dle čl. 3. odst. 3.1.3 Rámcové dohody rozvoj APV UDZ pro realizaci nutných úprav v souvislosti s projektem JMHZ MPSV. Jedná se o změny na úrovni datového modelu, úpravy rozhraní jednotlivých komponent, rozšíření APV oblasti UDZ a zajištění dopadů změn externí datové věty REGZEC do aplikací UDZ.
Popis předmětu plnění:

Realizace funkčnosti vedoucí k tomu, že u všech nově zakládaných osob do KE bude vygenerována žádost o přidělení IK MPSV.
Realizace funkčností souvisejících s přebíráním informací o přidělení IK MPSV, vzniku a řešení konfliktů, skrze konzumaci Kafka topiců:
· jri-rs-ziskejIkmpsv-odpoved
· jri-rs-zmenaKonfliktu

a dále s tím, že po přidělení IK MPSV již nebude ze strany KRK generována první synchronizační zpráva do topicu:
· jriAktualniDataOidKRK.

Zpracovávány budou pouze konflikty, které vznikly na základě procesů vyvolaných ze strany ČSSZ/ÚDZ.

Aplikační úpravy na straně ÚDZ:
· UI44 
· úprava služby SynchronizaceKRK 
· včetně algoritmu pro zpracování odpovědi z KRK obsahující současně RČ i EČP – vždy generování požadavku do UI44
· proces pro zpracování požadavků po přidělení IK MPSV s neúspěšným zápisem IK MPSV do KE (např. duplicita IK MPSV, záznam zamčený v KE pro editaci)
· proces pro zpracování požadavků pro případy, kdy je přidělení IK MPSV ukončeno bez přidělení IK MPSV i po vyřešení konfliktu)
· úprava algoritmů pro odesílání zpráv do KRK (přidělení IK MPSV a Synchronizace), ošetření nenaplněných položek v KE, které jsou v KRKu povinné
· UI08 
· zobrazení výsledků zpracování přidělení IK MPSV pro asynchronní požadavky
· ZMR 
· implementace nové fronty Ztotožnění KRK – vygenerování nového požadavku zajišťující odeslání požadavku do ZM UI44 k odeslání jri-rs-ziskejIkmpsv-dotaz
· úprava logiky fronty Nová osoba ROB – po zápisu nové osoby do KE bude generován požadavek do fronty Ztotožnění KRK
· úprava logiky fronty Ztotožnění ROB – po ukončení zpracování bude generován požadavek do fronty Ztotožnění KRK (bez ohledu na to, zda ztotožnění dopadne úspěšně získání AIFO nebo neúspěšně a AIFO není k dispozici)
· DB 
· Příprava jobu, který dle stanovených priorit bude odesílat záznamy




Seznam zkratek

KE	– Subsystém Kmenové evidence 
JRI 	– Jednotný resortní identifikátor
SI2	– Rozhraní KE 
UI44	– Aplikační programové vybavení KE 
UI08	– Aplikační programové vybavení pro správu a prohlížení výsledků zpracování centralizovaných agend 
VZT	– Aplikační programové vybavení pro oblast správy pojistných vztahů 
APV	– Aplikační programové vybavení 
KL	– Kontrolní linka 
IK MPSV	– Identifikátor MPSV 
BAM	– Business Activity Monitoring – databáze pro správu požadavků 
ZM	– Zápisový modul 
ESB	– ESB Backend – interní sběrnice 
DV	– Datová věta 
PV	– Pojistný vztah 
DS	– Datová schránka 
KRK	– Kontrolní registr klientů 
OID	– Object Identifier
2. HARMONOGRAM
Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.
	Fakturační milník
	Etapa plnění
	Popis plnění
	Termín ukončení

	FM 1
	Etapa 1
	Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.
	T + 100

	FM 2
	Etapa 2
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy k instalaci do testovacího prostředí Objednatele.
	T + 140

	
	Etapa 3
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ a rozhraní dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 155

	
	Etapa 4
	Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky), instalačních balíčků a zdrojových kódů se zapracovanými změnami.
	T + 155

	
	Etapa 5
	Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV UDZ instalována do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 156

	
	Etapa 6
	Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
	T + 170





3. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA
Akceptace dílčích plnění proběhne v souladu s čl. 9. Rámcové dohody.
Akceptační kritéria pro Etapu 1
· Předání předběžně odsouhlasené verze dokumentu Návrhu řešení ke všem požadovaným úpravám.
Akceptační kritéria pro Etapu 2
· Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, k nasazení do testovacího prostředí Objednatele.
· Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele, k nasazení do produkčního prostředí Objednatele.
· Předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky), zdrojových kódů se zapracovanými změnami a instalačních balíčků na dohodnutém médiu.
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dní (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
4. SPECIFIKACE CENY
Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy:
	Role
	Počet ČH
	Sazba za ČH 
v Kč bez DPH
	Celková cena
v Kč bez DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	
	neveřejný údaj



Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):
	Fakturační milník
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč s DPH

	FM 1
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	FM 2
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	4 351 440,00 Kč
	5 265 242,40 Kč


Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 1:
	Role
	Počet ČH
	Sazba za ČH 
v Kč bez DPH
	Celková cena
v Kč bez DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Manažer servisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	
	neveřejný údaj



Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 2: 
	Role
	Počet ČH
	Sazba za ČH 
v Kč bez DPH
	Celková cena
v Kč bez DPH

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
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5. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2.
6. SOUČINNOST
Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Jednotlivé požadavky na součinnost Objednatele budou ze strany Poskytovatele konkretizovány podle postupu projektu na projektových schůzkách nejpozději 14 dní před požadovaným aktem součinnosti.
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