

S M L O U V A O D Í L O

Číslo objednatele: CES.....CES.1.7 9 8 / 1 7 .

Číslo zhotovitele: 17058

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Davidem Votavou, ředitelem odboru rozvoje a investic
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] k zajišťování investorského-inženýrského činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099451
 DIČ : CZ 49099451
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : JN 038 003 Jiřetín p. Bukovou- rekonstrukce vodovodu- aquadukt
 Místo stavby : Jiřetín pod Bukovou
 Okres : Jablonec nad Nisou
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad : Jablonec nad Nisou
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 28.7.2017

2.4 Předmětem díla je:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

- a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a požadavků této dokumentace.

- b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen DSPS)
- c) geodetické zaměření dokončeného díla

Stručný technický popis:

Rekonstrukce vodovodu z LTH předizolované potrubí DN 80 v celkové délce 30 m. Potrubí bude napojeno na stávající potrubí OC DN 80 uložené v zemi, poté bude vedeno na konzolách po mostní konstrukci. V nejvyšším místě trasy bude umístěno odvodušnění.

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaných firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 28.7.2017, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dále povinnosti zhotovitele uvedené v PD.

2.6

III. Čas plnění

- 3.1 [redacted]
- 3.2 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 3.3 [redacted]
- 3.4 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 3.5 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

IV. Cena za dílo

- 4.1 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 4.2 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 4.3 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 4.4 [redacted]

██████████

[REDACTED]

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

██████████

5.3

5.4

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Category	Number of Publications
6.1 Z	1
6.2	3
6.3	4

7.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

A horizontal bar chart titled 'U.S. should take action to reduce greenhouse gas emissions' showing the percentage of respondents who agree with this statement, broken down by age group. The y-axis lists age groups from 8.1 to 8.6. The x-axis represents the percentage, ranging from 0 to 100. Each age group has four black bars representing different data series. The data is as follows:

Age Group	Series 1 (%)	Series 2 (%)	Series 3 (%)	Series 4 (%)
8.1	100	100	100	25
8.2	100	100	100	10
8.3	100	100	100	85
8.4	100	100	100	80
8.5	100	100	100	95
8.6	100	100	100	65

8.7	
8.8	
8.9	

IX. Podmínky pro provedení díla

9.1	
9.2	
9.3	
9.4	

9.5	
9.6	
9.7	
9.8	
9.9	
9.10	
9.11	
9.12	
9.13	
9.14	
9.15	
9.16	
9.17	
9.18	

9.19

9.20

9.21

9.22 Z

9.23

X. Předání a převzetí díla.

10.1

10.2

➤ [REDACTED]
10.3 [REDACTED]
[REDACTED]

XI. Záruční podmínky

11.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11.2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11.3 [REDACTED]
[REDACTED]
11.4 [REDACTED]
[REDACTED]
11.5 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11.6 [REDACTED]
[REDACTED]

XII. Sankce

12.1 [REDACTED]
[REDACTED]
12.2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
12.3 [REDACTED]
[REDACTED]
12.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
12.5 [REDACTED]
[REDACTED]
12.6 [REDACTED]
[REDACTED]
12.7 V [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
12.8 [REDACTED]
[REDACTED]
12.9 [REDACTED]
[REDACTED]
12.10 [REDACTED]
[REDACTED]
12.11 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

XIII. Stavební deník

- 13.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.2 [REDACTED]
[REDACTED]
- 13.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.5 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 13.6 [REDACTED]

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

- 14.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 14.2 [REDACTED]
- 14.3 [REDACTED]
[REDACTED]

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 [REDACTED]
[REDACTED]

- 16.2 [REDACTED]
[REDACTED]
- 16.3 [REDACTED]
- 16.4 Z [REDACTED]
[REDACTED]
- 16.5 [REDACTED]
[REDACTED]
- 16.6 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 16.7 [REDACTED]
[REDACTED]

16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

V Teplicích dne **15 -08- 2017**

Objednatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V Teplicích dne **1.0.-08-..2017**

Zhotovitel:

S [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. David Votava
ředitel odboru rozvoje a investic
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[REDACTED]

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.