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Věc: Výběr na poskytování odborného poradenství a supervize veřejné zakázky analýzy rizika Skládky KBV v Kopřivnici - nabídka
Na základě žádosti MěÚ v Kopřivnici podáváme návrh nabídkové ceny na akci „Výběr na poskytování odborného poradenství a supervize veřejné zakázky analýzy rizika Skládky KBV v Kopřivnici“.
Město Kopřivnice připravuje adaptační strategii na změnu klimatu. Jedním ze záměrů vycházejících z realizovaného projektu „Adaptace města na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti“ je likvidace různých zátěží na území města. Po realizaci projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží a sanaci skládky kalů je lokalita tzv. skládky komplexní bytové výstavby pravděpodobně posledním větším územím, které nebylo dosud soustavně prozkoumáváno. Z této skutečnosti vychází záměr města provést zhodnocení současného stavu této lokality a navrhnout optimální využití území - Projekt.
1. Metodika a rozsah prací

Práce konzultanta představuje spolupráci při zpracování žádosti, konzultace při výběru dodavatele AR a provádění supervize při realizaci AR. Jedná se tedy o:
1. zpracování podkladů k žádosti OPŽP (v rozsahu zadání z poptávky),
2. výběrové řízení na dodavatele projektu Skládka KBV Kopřivnice analýza rizik - spolupráce na výběru zhotovitele,
3. provádění supervize při realizaci AR.
1.1. Zpracování podkladů k žádosti OPŽP
Prvním krokem spolupráce bude zpracování podkladů k žádosti o vydání „Závazného stanoviska odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP k žádosti o podporu z OPŽP 2014 – 2020 SC 3.4 “.

Zpracování podkladů se týká bodů: 1, 3, 4, 5, 13 a  I.
1.2. Výběrové řízení na dodavatele AR
Konzultační činnost bude poskytována při přípravě, zadání, hodnocení a výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo na projekt Skládka KBV Kopřivnice – analýza rizik.
Spolupráce na výběru zhotovitele bude představovat:

· účast ve výběrové komisi a na jejích jednáních,

· posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele Projektu, spolupráce na výběru zhotovitele na zpracování analýzy rizik,
· konzultační činnosti při přípravě, zadání, hodnocení, výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo.
1.3. Provádění kontrolní činnosti (supervize) při realizaci projektu

Supervizní činnost bude soustředěna na racionální vedení prací, na jejich soulad s projektem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací.
Navrhovaná náplň, přestože se nejedná o práce hrazené z prostředků MF ČR, vychází vzhledem k jejich povaze, z platné „SMĚRNICE FNM ČR A MŽP PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAKÁZEK ŘEŠÍCÍCH EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY PŘI PRIVATIZACI, č.  3/2004“. Práce představuje:

· průběžnou fyzickou kontrolu prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a technického souladu s Projektem 

· průběžnou kontrolu časového průběhu prací

· průběžnou kontrolu průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu a správnosti fakturace

· aktivní účast na kontrolních dnech

· zpracování závěrečné zprávy ze supervize

Práce supervize bude zhodnocena v závěrečné zprávě. Jedná se o souhrnný a komplexně prezentovaný popis průběhu a výsledků supervizní činnosti včetně případných návrhů a doporučení z pohledu nezávislého expertního týmu. Součástí bude závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení prací.

1.4. Rozsah činnosti

Dle rozsahu projektu je předpokládaná doba zajištění nabídnutých prací dvanáct měsíců. Z výše uvedené metodiky prací a z doby jejich trvání navrhujeme následující rozsah prací dle jednotlivých činností.

	položka
	činnost
	jednotka
	počet jednotek

	
	
	 
	hod

	1
	Žádost OPŽP
	 
	 

	1.1
	zpracování podkladů k žádosti OPŽP (v rozsahu zadání z poptávky)
	hod
	28

	2
	Výběrové řízení na dodavatele AR
	 
	 

	2.1
	účast ve výběrové komisi a na jejích jednáních
	hod
	8

	2.2
	posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele 
	hod
	16

	2.3
	konzultační činnosti při přípravě, zadání, hodnocení, výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo
	hod
	8

	3
	Supervize prací AR
	 
	 

	3.1
	průběžná kontrola časového průběhu prací, namátkové kontroly v terénu, kontrola ekonomických parametrů, kontrola primární a sekundarní dokumentace
	hod
	42

	3.2
	účast na kontrolních dnech a na případných dalších jednáních včetně přípravy reportingu
	hod
	24

	3.3
	zpracování závěrečné zprávy ze supervize
	hod
	30

	3.4
	přeprava na kontroly a jednání
	km
	320


2. Doba a místo plnění zakázky 

Smluvní vztah bude započat podpisem smlouvy uzavřené na dobu určitou s účinností od data uzavření smlouvy s termínem předpokládané realizace do 31.10.2018
Činnost bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy.

Místem plnění zakázky je katastrální území Drnholec nad Lubinou.
3. Nabídková cena

Nabídková cena uvedená v tomto článku zahrnuje veškeré náklady na splnění předmětu zakázky včetně veškerých nákladů a výdajů souvisejících s přípravou, projednáním a předložením jednotlivých písemných zpráv, doporučení uvedených v popisu činností, které budeme jako uchazeč poskytovat a vykonávat v rámci plnění této zakázky.
Nabídková cena je uvedena v následující tabule. Členění ceny vychází z požadavku zadavatele.
	položka
	činnost
	jednotka
	počet jednotek
	jednotková cena 
	celkem

	
	
	 
	hod
	Kč
	Kč

	1
	Žádost OPŽP
	 
	 
	 
	 

	1.1
	zpracování podkladů k žádosti OPŽP (v rozsahu zadání z poptávky)
	hod
	28
	550
	15 400,00

	2
	Výběrové řízení na dodavatele AR
	 
	 
	 
	 

	2.1
	účast ve výběrové komisi a na jejích jednáních
	hod
	8
	550
	4 400,00

	2.2
	posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele 
	hod
	16
	550
	8 800,00

	2.3
	konzultační činnosti při přípravě, zadání, hodnocení, výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo
	hod
	8
	550
	4 400,00

	3
	Supervize prací AR
	 
	 
	 
	 

	3.1
	průběžná kontrola časového průběhu prací, namátkové kontroly v terénu, kontrola ekonomických parametrů, kontrola primární a sekundarní dokumentace
	hod
	42
	550
	23 100,00

	3.2
	účast na kontrolních dnech a na případných dalších jednáních včetně přípravy reportingu
	hod
	24
	550
	13 200,00

	3.3
	zpracování závěrečné zprávy ze supervize
	hod
	30
	550
	16 500,00

	3.4
	přeprava na kontroly a jednání
	km
	320
	6,5
	2 080,00

	CELKEM
	 
	87 880,00


Nejsem plátcem DPH
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