

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 14PU-000655

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO,

DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení:

ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED], generální
ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel”)

a

2. UNIGEO a.s.

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová IČO, DIČ:

45192260, CZ45192260 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech

Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED], generální ředitel
— na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], ředitel divize
SANEKO

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí
stavebního střediska

[REDACTED], zástupce ředitele
divize

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/35 k.ú. Cernotín — sanace silničního tělesa”, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 069 976,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) - DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„I/35 k.ú. Cernotín sanace silničního tělesa”	1 069 976,00 Kč	224 694,96 Kč	1 294 670,96 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/35 k.ú. Cernotín — sanace silničního tělesa“, číslo veřejné zakázky 14PU-000655.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Plná moc — [REDACTED]

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

02/105 -

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízenýrn zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

Datum:

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [redacted] Funkce: generální ředitel za
dodavatele/zhotovitele UNIGEO a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: /17-11/K01

UNIGEO a.s.

číslo zakázky: 14PU-000655

Místecká 329/258

ISPROFIN / ISPROFOND•. 5001110007

720 00 Ostrava

Vyřizuje: [redacted]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/35 k.ú. Černotín — sanace silničního tělesa”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

INIGEO a.s.se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava IČO: 45192260

Odůvodněn í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Olomouci dne 25.8.2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „I/35 k.ú. Cernotín — sanace silničního tělesa“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1 4	ŘSD ČR, správa Olomouc
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Doba pro dokončení	I . 1 9	do 11/2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 11/2017
Sekce	1.1 26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Ceština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad		Záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10,1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název Smluvních článku podmínek	Císlo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 1. 100,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 100,- Kč předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1% z přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecní soudem

Datum:

UNIGEO a.s., se sídlem Ostrava - Hrabová, Místecká 329/258. psč 720 OO,
IČ: 451 92 260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka č. 386

Potvrzení o zastoupení společnosti podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Společnost: UNIGEO a.s.

se sídlem: Ostrava — Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00 IČ: 451 92 260 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 386 zastoupená: [REDACTED],
předsedou představenstva a [REDACTED], členem představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“) tímto potvrzuje, že

pan [REDACTED]

nar. dne [REDACTED]

bytem
[REDACTED]

(dále jen „zaměstnanec“)

byl, na základě pracovní smlouvy zaměstnavatelem pověřen výkonem činnosti generálního ředitele
společnosti UNIGEO a.s., Zaměstnanec je oprávněn projednávat záležitosti a podepisovat za společnost
ty písemnosti, jejichž věcný obsah se týká činností, které je povinen, z titulu svého funkčního zařazení,
zabezpečit nebo které se týkají záležitostí, ke kterým při výkonu činností generálního ředitele obvykle
dochází.

Zejména se jedná o projednávání a podepisování:

dokumentů týkajících se orgánů státní správy, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a
dalších orgánů a organizací související s ekonomickou činností společnosti (např. úřad práce,
obecní a městské úřady, apod.), žádostí o vystavení potvrzení o bezdlužnosti na Okresní správu
sociálního zabezpečení, Ostrava — město, žádostí o vystavení potvrzení o neexistenci
nedoplatku — bezdlužnosti na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště
Ostrava II, dokumentů týkajících se běžného hospodaření společnosti ve věcech provozních,
obchodních, ekonomických, finančních apod., včetně:

pojistné smlouvy včetně jejich změn, doplňování a ukončování; kupní smlouvy za účelem
nákupu a prodeje movitého majetku a to až do výše 1 000 000,- Kč; nájemní smlouvy na
nájem o pronájem movitého majetku včetně jejich změn, doplňování a ukončování;
leasingové smlouvy včetně jejich změn, doplňování a ukončování,'

