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SMLOUVA O DÍLO  
 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů 

a doplňků, a to dle ustanovení §2586 tohoto zákona 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  město Bohumín 
         Masarykova 158,735 81 Bohumín 

      Zastoupené:         Ing. Lumírem Macurou, starostou města 
      Smluvně je oprávněn jednat:          Ing. Lumír Macura, starosta města 
      Technicky je oprávněn jednat:           Ing. Hana Kaspřáková – vedoucí oddělení  
                                                                 investiční výstavby odboru RaI 
 IČ:      00297569 
 DIČ:      CZ00297569 plátce DPH 
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna,a.s., pobočka Bohumín 
 č.ú:      1721638359/0800 
 
 
 Zhotovitel:      PROKOP MOSTY s.r.o. 
        Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno 
 IČ:      27731405 
 DIČ:      CZ27731405 
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 
 č.ú:      2140227329/0800 
 tel.:      602 557 857 
 E-mail:      info@prokopmosty.cz 
 Zástupce jednání ve věcech 
 a) technických:    Ing. Ivo Prokop, hlavní projektant 
 b) smluvních :    Ing. Ivo Prokop, jednatel 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování dokumentace pro stavbu  

Most ev. č. 06-06-01 most přes Bohumínskou stružku, Bohumín – Šunychl, ul. Větrná 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby 
v rozsahu pro povolení záměru a v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby vč. 
položkového rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části (inženýrská činnost). Projektová 
dokumentace bude řešit odstranění a vybudování nového mostu se zábradlím a nové konstrukce 
vozovky s živičným povrchem s navázáním na stávající komunikaci včetně zpracování statického 
posudku. Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými vlastníky, orgány státní správy a 
správci inženýrských sítí (jejich písemná stanoviska a vyjádření budou součástí předmětu plnění a 
jejich podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace) včetně koordinovaného 
stanoviska a vypracování žádosti o povolení záměru. Projektová dokumentace bude zpracována 
v souladu s ČSN 736201, ČSN 736202. Šířkové uspořádání na mostě bez chodníku bude 
zachováno. Součástí bude úprava a vyčistění koryta včetně zpevnění v nezbytném rozsahu. 
Geodetické doměření území a hydrogeologický průzkum si zajistí zhotovitel. Součástí smlouvy je i 
výkon činnosti autorského dozoru. 
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2.2 Rozsah dokumentace: 

Dokumentace pro vydání povolení záměru a provádění stavby zpracované v souladu s přílohou č.  
3 a č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění včetně dokladové části. 
Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány, organizacemi, správci inženýrských sítí i 
vlastníky dotčených nemovitostí a budou doložena jejich kladná písemná vyjádření k povolením i 
realizaci.  

Podrobnost dokumentace bude odpovídat dokumentaci pro provedení stavby, což se týká zejména 
měřítek jednotlivých výkresů a podrobnosti technické zprávy architektonické resp. stavebně-
konstrukční. Rovněž bude obsahovat náležitostí pro výběr zhotovitele stavby dle zákona 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí vyhlášky č.169/2016 Sb. Součástí budou 
položkové rozpočty stavby a výkazy výměr vymezující druh, jakost a množství požadovaných 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a podrobný popis technické specifikace a 
požadovaných technických a uživatelských standardů stavby. Objednatel ve výkazech výměr 
neakceptuje agregované položky typu “kpl“, které obsahují více stavebních prací, které nejdou 
přesně rozklíčovat.  

Dokumentace pro povolení záměru s podrobností pro provádění stavby a výběr zhotovitele bude 
předána včetně dokladové části, výkazu výměr a rozpočtu i v el. podobě ve formátu pdf, xls a dwg. 
V tištěné podobě dokumentace v 4 vyhotoveních, (na stavební úřad bude podáno v el. podobě 
s digitálním autorizačním razítkem) a dokladovou část ve 2 vyhotoveních. 

2.3  V průběhu zpracování bude dokumentace se zadavatelem konzultována a bude 
odsouhlaseno její řešení. O jednáních provede zhotovitel PD zápisy. 

2.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle části III.  
        této smlouvy.  

2.5.  V rámci výkonu autorského dozoru bude zabezpečeno zejména: 

a) dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, 

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti realizované 
stavby, 

e) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s 
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

f) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací předloženého zhotovitelem stavby, 

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

j) účast na kontrolních dnech stavby, 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 
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III. Cena  díla  

3.1. Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je rozklíčena  
       v následující tabulce a činí: 

 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Dokumentace pro vydání povolení 
záměru a provedení stavby,  

inž. činnost, rozpočet a výkaz 
výměr 

378 000,- 79 380,- 457 380,- 

 
Geologický průzkum a geodetické 

zaměření území 
 

45 000,- 9 450,- 54 450,- 

     
3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla, jako jsou fotografické práce a reprodukce plánů, výkresů, 
grafických zobrazení apod. 

3.3. Cena díla uvedená v odst. 3.1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze z  důvodů: 

- Víceprací - přičtením nákladů na provedení dodatečných prací, které nebyly součástí plnění 
dle této smlouvy; 

- Méněprací - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny; 

- změny výše DPH - v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla. 

3.4. Za výkon autorského dozoru bude účtována částka 800,- bez DPH Kč za hodinu činnosti.  
   

IV. Doba a místo plnění 

4.1.  Termín předmětu plnění díla: 

Doba plnění dle bodu II.) do 8 měsíců od uzavření smlouvy. Termín je splněn předáním 
dokumentace včetně všech příloh a podáním žádosti o povolení záměru na stavební úřad.  

4.2 Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že 
zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele. 

4.3 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu ve výše uvedeném rozsahu, 
jeho odevzdáním objednateli v termínu uvedeném v bodu 4.1 . 

4.4 V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou, a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné 
lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele. 
Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění stanovenou v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě 
zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým 
způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má 
na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

4.5 Odevzdáním se rozumí odevzdání projektové dokumentace oprávněné pověřené osobě 
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objednatele v místě plnění na základě zápisu o předání a převzetí.                                                             

4.6  Místo plnění je Městský úřad, odbor rozvoje a investic, Masarykova 158, 735 81 Bohumín.                           

4.7 Termín předmětu plnění dle bodu 4.1 je závazný a začíná plynout ode dne podepsání SOD 
oběma smluvními stranami, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

4.8 Autorský dozor dle čl. II odst. 2.5. této smlouvy bude prováděn po dobu realizace stavby. Bude 
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu a ukončen dnem převzetí stavby. 

V. Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

5.1. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 4.1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

5.2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

5.3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do deseti pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

5.4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy 
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje 
vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje 
v předávacím protokolu. 

5.6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla         
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. III této smlouvy. 

5.7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

5.8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

  VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran 

6.1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 
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g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové 
dokumentaci dle této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu 
nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) jinak.  

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících 
se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

6.2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní 
stranu. 

6.3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. Platební podmínky 

7.1. Zálohy nejsou sjednány. 

7.2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

7.3. Po vyhotovení geodetického zaměření území a geologického průzkumu bude uhrazena 
dílčí platba. Další platba bude uhrazena po předání a převzetí dokumentace pro povolení 
záměru a provedení stavby. 

7.4.   Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového  
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“).  

7.5.    Faktury budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny příslušné části díla dle čl. III 
odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude dílčí platba uhrazena do uvedené výše. Faktura 
za dokumentaci včetně inženýrské činnosti a výkazu výměr a rozpočtu bude uhrazena 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny uvedené části díla včetně DPH a na zbývající část 
ceny bude objednatelem uplatněna pozastávka.  

7.6. Pozastávka dle odstavce 7.5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové 
dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno 
v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že 
stavba nebude zahájena do  12 měsíců od předání díla dle této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty. 

7.7. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací pro provádění stavby 
a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným 
pracím, jejichž celková cena převýší 3 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, 
nebude 10% pozastávka zhotoviteli uvolněna. 

7.8. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

7.9.  Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 5.3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 
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7.10. Výkon činnosti autorského dozoru bude vyfakturován po dokončení stavby se splatností 
faktur 15 kalendářních dnů. V měsíčních soupisech bude vykázován počet hodin činnosti 
autorského dozoru a odsouhlasen objednatelem. 

7.11. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
Městského úřadu v Bohumíně, nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo prostřednictvím datové schránky. Faktury případně elektronicky na adresu 
faktury@mubo.cz. 

7.12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7.13. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

VIII. Povinnost nahradit škodu 

8.1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-
li smlouva jinak. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, 
a to v plném rozsahu. 

8.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

IX. Práva z vadného plnění 

9.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. II  
této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. 
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla 
a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla 
proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. II této smlouvy. 

9.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

9.3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů (viz 
čl. VI odst. 6.1.  bod g) této smlouvy) a jinou vadu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických uvedená v čl. I této smlouvy. 

9.5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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X. Sankční ujednání 

10.1. Nepředá-li zhotovitel dílo v době plnění uvedené v čl. IV odst. 4.1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

10.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 9.4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení. 

10.3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 6.1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

10.4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 6.1 písm. g) této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení a každý 
objednatelem zaslaný požadavek na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. 

10.5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené 
ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

10.6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.7. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na 
náhradu způsobených škod dle obč. zákoníku v platném znění. 

10.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury zhotovitele. 

 
 

XI.  Závěrečná ujednání 

11.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů. 

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

- nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla po 
dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

11.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

11.6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  
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11.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy je smlouva  uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.9. Tato smlouva je uzavíraná elektronicky.  

11.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla  
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

  
 
 
 
 
     
 
    Za objednatele:                  Za zhotovitele:        
    Ing. Lumír Macura           Ing. Ivo Prokop 
    starosta města           jednatel   
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