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OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 

jen autorský zákon)  

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

1:1 architekti s.r.o. 

se sídlem: Nezamyslova 726/5, Praha 2 – Nusle, 128 00 Praha 2 

Společnost s ručením omezeným zapsána v obchodním rejstříku 

Spisová značka C 342927 vedena u Městského soudu v Praze 

zastoupena: jednatelem Ing.arch. Tomášem Feistnerem a Ing.arch. Klárou Pavlištovou 

IČO: 09814477 

DIČ: CZ09814477 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

 (dále jen „zhotovitel“) 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Svatováclavská vinice, cesta pro pěší přes 

vinici – výběr projektanta“ které proběhlo v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, evidovaném u objednatele pod č.j. této 

smlouvy. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání 

tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany 

budou řídit těmito dokumenty.  

Článek I 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci k akci „Svatováclavská vinice, cesta pro pěší přes vinici“ a 

poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže 

specifikované v této smlouvě. 

Svatováclavská vinice je součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní památky. 

Projektová dokumentace bude řešit zbudování pěší trasy přes vinohrad jako alternativu 

hlavní osy areálu, aby dále nezatěžovala provozně vytížený prostor v okolí Richtrovy vily. 

Projektová dokumentace bude řešit zejména nikoliv však výhradně vizuální podobu 

chodníku/lávky, půdorysnou stopu, konstrukční řešení a napojení na stávající pěší 

komunikaci.  

Výkres Situace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované 

projektové dokumentace ve výši cca 2.000.000,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 

jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, 

jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivu na životní prostředí. 

Statické výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li zhotovitel 

způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 

zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá 

za jí zpracovanou část projektové dokumentace. Odpovědnost zhotovitele za projektovou 

dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze projektové dokumentace:  

 

a) Přípravné práce – zajištění a nastudování veškerých vstupních informací potřebných 

pro vypracování projektové dokumentace dle zadání objednatele, tzn. Především 

zajištění podkladů architektonicko-stavebních a technických řešení z archivů, jejich 

digitalizace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu (kterou bude objednatel 

oprávněn dále v rámci své činnosti použít či zpracovat), konzultace s archeology, 

zmapování všech inženýrských sítí vedených v řešené oblasti, se kterými by bylo možné 

přijít při realizaci dle projektové dokumentace do kolize. Součástí budou veškeré 

průzkumné práce, které jsou nutné ke kvalitnímu zpracování projektové dokumentace, 

včetně jejich vyhodnocení.  Během přípravné fáze proběhne prohlídka místa, kde bude 

možné provést doměření aktuálního stavu a případných podrobností potřebných pro 

vypracování dostatečně podrobné projektové dokumentace. Z těchto podkladů bude 
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zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné 

funkčnosti a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu. 

b) Dokumentace pro povolení záměru – vypracování dokumentace, která bude 

odpovídat zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a příloze č. 1 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

Jednotlivá paré dokumentace pro povolení záměru - její čistopisy (jak v listinné, tak i 

v elektronické podobě) budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem (tj. v případě 

elektronické podoby elektronickým autorizačním razítkem) příslušné autorizované 

osoby zhotovitele odpovědné za zpracování dané části dokumentace. 

V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky a připomínky objednatele, 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a 

organizací.  

c) Inženýrská činnost – zajištění potřebných souhlasných stanovisek dotčených orgánů 

státní správy a ostatních dotčených subjektů (dále jen „DOSS“), která budou podkladem 

pro stavební řízení s výjimkou zajištění vyjádření příslušného památkového orgánu, o 

které požádá objednatel a předá jej neprodleně po obdržení zhotoviteli. Podání 

dokumentace pro povolení záměru na příslušný stavební úřad zajistí objednatel. 

Zhotovitel bude povinen zapracovat veškeré požadavky DOSS a příslušného stavebního 

úřadu do čistopisu dokumentace pro povolení záměru, resp. čistopis dokumentace pro 

povolení záměru aktualizovat o tyto požadavky a aktualizované části dokumentace 

odevzdat objednateli ve lhůtě uvedené dále v této smlouvě. 

(dále také jen „inženýrská činnost“) 

d) Dokumentace pro provádění stavby – vypracování projektové dokumentace, jejíž 

rozsah bude odpovídat platné vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a bude 

obsahovat náležitosti dle přílohy č. 8 této vyhlášky. V dokumentaci musí být 

zapracovány veškeré požadavky a připomínky objednatele, Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací. 

Dokumentace bude sloužit i jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a bude 

splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy, tzn. nebude například 

obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek 

odůvodněn faktickou potřebou (např. kompatibilitou). Taková potřeba musí být 

uvedena a zdůvodněna v rámci této dokumentace, a to vždy v rámci příslušné položky 

soupisu prací (nestačí uvést obecně v rámci dokumentace). V případě potřeby vymezit 

kvalitu určitého zboží bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními 

parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých 

dodavatelů (není tedy možné uvádět odkazy na referenční výrobky, služby apod., pokud 

to není odůvodněno předmětem plnění, stejně tak není možné uvádět odkazy na 

referenční výrobky, služby apod., pokud je možné plnění vymezit stanovením 

technických podmínek).  

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 

prováděcími předpisy.  

Jednotlivá paré dokumentace pro provádění stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i 

v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem (tj. v případě 



     Strana 4 (celkem 17) 

elektronické podoby elektronickým autorizačním razítkem) příslušné autorizované 

osoby zhotovitele odpovědné za zpracování dané části dokumentace. 

 

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i 

v elektronické podobě ve formátu XLSX, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a 

v elektronické podobě ve formátu XLSX, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLSX. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky 

a služby nezbytné pro provedení realizace akce dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 

grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil 

kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu 

prací v této dokumentaci. Uvedení položky jako „komplet“ či jako „soubor“ bez její 

bližší specifikace množství objednatel připouští pouze ve výjimečných odůvodněných 

případech (musí zhotovitel zdůvodnit) a vždy s předchozím souhlasem objednatele 

(jedná se tak např. v případě kompletu zadaného samotným výrobcem s přesným 

popisem činností příslušné položky, položky, které nejsou zahrnuty v cenové soustavě 

apod., primárně však musí být výkaz výměr zahrnovat výpočet dle věty první tohoto 

ustanovení). Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část investic a část oprav 

s vyznačením, zda se jedná o investice či opravy. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za 

účelem vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, 

skladové plochy, staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo 

staveniště, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na 

média apod.).  

(dále také jen „projektová dokumentace“ – jak pro dokumentaci pro povolení záměru, 

tak i pro dokumentaci pro provádění stavby) 

e) Součinnost při výběru zhotovitele stavby - Zhotovitel bude poskytovat objednateli 

součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení 

na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude 

třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne tuto 

součinnost bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit 

požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant 

prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky 



     Strana 5 (celkem 17) 

místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci 

stavby, které vyplývají z této projektové dokumentace.  

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

f) Dozor projektanta - výkon dozoru při realizaci stavby dle zhotovené projektové 

dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové dokumentace“).  

Dozor projektanta zahrnuje zejména nikoliv však výhradně následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem a zároveň s dokumentací pro provádění stavby umístěnou na stavbě, 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby, 

- provádění zápisů do stavebního deníku, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem 

stavby oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu (dokumentace pro provádění 

stavby) z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 

lhůt výstavby a technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení, 

- poskytování součinnosti k provedení kolaudačního řízení, 

- osobní účast při kontrole odstranění vad a nedodělků, 

- účast při případných reklamačních řízeních a poskytování součinnosti objednateli. 

 (dále také jen „dozor projektanta“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

Článek II 

Doba plnění 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1 této smlouvy je bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) předání pracovního paré dokumentace pro povolení záměru článku I odst. 1 písm. b) 

této smlouvy, včetně výstupů z přípravných prací dle článku I odst. 1 písm. a) této 

smlouvy: do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

b) předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro povolení záměru dle článku I 

odst. 1 písm. b) této smlouvy, tj. dokumentace v kompletní a konečné podobě se 

zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré: do 15 dnů od předání 

připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

c) inženýrská činnost  

- podání žádostí o souhlasná stanoviska do 5 dnů od odevzdání čistopisu dokumentace 
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pro povolení záměru 

- předání všech souhlasných stanovisek a aktualizované části dokumentace pro povolení 

záměru (zapracování veškerých požadavků DOSS do čistopisu dokumentace pro 

povolení záměru) - nejpozději do 40 dnů od odevzdání čistopisu dokumentace pro 

povolení záměru (tzn. v této lhůtě musí být objednateli předány všechna stanoviska i 

aktualizované části dokumentace) 

- následně bude zhotovitel poskytovat objednateli součinnost po dobu stavebního řízení, 

tj. zapracuje veškeré požadavky stavebního úřadu do čistopisu dokumentace pro 

povolení záměru – ve lhůtě určeném objednatelem 

d) podání žádosti o povolení záměru, tj. podání čistopisu dokumentace pro povolení 

záměru na stavební úřad – zajišťuje objednatel, o termínu podání informuje písemně 

zhotovitele 

e) předání pracovního paré dokumentace pro provádění stavby článku I odst. 1 písm. d) 

této smlouvy: do 30 dnů od výzvy objednatele (objednatel předpokládá, že výzva bude 

učiněna bezprostředně po skončení stavebního řízení, tj. po nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení záměru)  

f) předání dokumentace pro provádění stavby jako celku, tj. kompletní a konečné podoby 

čistopisu dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré – 

zde objednatel upozorňuje na povinnost současně předat i čistopisy podrobných soupisů 

prací včetně oceněného soupisu prací dle článku I této smlouvy (již zkonzultovaného s 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a v případě potřeby rovněž i 

s ostatními dotčenými složkami a organizacemi působícími v areálu Pražského hradu): 

do 14 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

3. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost 

při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 

zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 

dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou 

součinnost poskytnout nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti 

zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby 

objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 

dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a 

tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

4. Termín započetí vykonávání dozoru projektanta bude shodný s termínem realizace 

stavby dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění 

dozoru projektanta objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Dozor projektanta 

se sjednává po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného 

splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a 

nedodělků.  
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Článek III 

Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 18. 9. 2025 a činí 310 720,- Kč bez DPH (slovy: třistadesettisíc 

sedmsetdvacet korun českých).  

Bližší specifikace ceny: 

a) Cena za provedení přípravných prací bez DPH 27 600,- Kč (slovy: dvacetsedmtisíc 

šestset korun českých).  

b) Cena za řádně zhotovenou dokumentaci pro povolení záměru bez DPH 126 400,- Kč 

(slovy: stodvacetšesttisícčtyři sta korun českých).  

c) Cena za provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy činí bez DPH 12 000,- Kč 

(slovy: dvanácttisíckorun českých korun českých). 

d) Cena za řádně zhotovenou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 88 400,- Kč 

(slovy: osmdesátosmtisícčtyřista korun českých). Tato cena bude zahrnovat cenu za 

poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby dle dokumentace. 

e) Cena za řádně provedený dozor projektanta dle této smlouvy činí bez DPH 56 320,- Kč 

(slovy: padesátšesttisíctřistadvacet korun českých).  

K uvedeným cenám bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě, popř. zhotovitel uvede, 

že není plátcem DPH a ceny jsou konečné. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru stavby, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. a) – d) této smlouvy bude uhrazena 

objednatelem následovně: 

- první část ve výši ceny dle článku III odst. 1 písm. b) (tj. cena za dokumentaci pro povolení 

záměru) a c) (tj. cena za provedení inženýrské činnosti) této smlouvy bude uhrazena na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po 

vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu k dokumentaci pro povolení záměru (o této 

skutečnosti bude objednatelem bez zbytečného odkladu písemně informován. Společně 

s úhradou této první části uhradí objednatel zhotoviteli i cenu dle článku III odst. 1 písm. a) 

(tj. cenu přípravných prací) této smlouvy 

- druhá část ve výši 90 % z ceny dle článku III odst. 1 písm. d) (tj. cena za dokumentace pro 

provádění stavby) této smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po odevzdání čistopisu dokumentace pro 

provádění stavby dle článku II odst. 2 písm. f) této smlouvy 

 - třetí část ve výši 10 % z ceny dle článku III odst. 1 písm. d) (tj. cena za dokumentaci pro 

provádění stavby) této smlouvy, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po 
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dobu předpokládané přípravy a výběru zhotovitele stavby dle dokumentace pro provádění 

stavby, bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel 

oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle dokumentace pro 

provádění stavby, nejpozději však do dvou let od řádného předání dokumentace pro 

provádění stavby. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle dokumentace pro 

provádění stavby se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní 

po této skutečnosti. 

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. e) (tj. cena za dozor projektanta) této smlouvy 

bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený 

dozor projektanta a předpokládané době trvání dozoru projektanta na základě řádně 

vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle 

článku III odst. 1 písm. e) této smlouvy. Zbylých 10 % bude zhotoviteli uhrazeno na základě 

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle 

dokumentace pro provádění stavby.  

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení (v 

takovém případě vystaví zhotovitel nový daňový doklad nejpozději do 3 dnů od vrácení 

původního daňového dokladu), přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět 

stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený 

na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je 

zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než 

ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na 

e-mail – posta@hrad.cz, popř. do datové schránky. 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče, a v případě 

potřeby i s dalšími dotčenými organizacemi a složkami působícími v areálu Pražského 

hradu, jakož i dotčenými orgány státní správy. 

2. Zhotovitel je po dokončení příslušného druhu projektové dokumentace dle článku I této 

smlouvy v termínu uvedeném v článku II této smlouvy pro dílčí dokumentaci povinen 

předložit objednateli 2 paré pracovní této dokumentace v listinné podobě k posouzení 

úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace již řádně projednána 

s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami působícími v areálu Pražského 

hradu. Zhotovitel zároveň předloží příslušný druh dokumentace k posouzení i 

v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený 

elektronický formát ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu 

projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení), a to prostřednictvím služby úschovny - 

https://uschovna.hrad.cz. 
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3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušného druhu projektové dokumentace není 

úplné nebo má nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené 

tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a 

odporuje obecně závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým 

výčtem závad zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis dokumentace pro povolení záměru bude objednateli předán ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a jednou v elektronické podobě ve výkresové podobě ve formátu DXF 

nebo DWG s kompletní výkresovou dokumentací a textovou částí ve formátu DOCX, vše 

též v otevřeném strojově čitelném formátu PDF, a to prostřednictvím služby úschovny - 

https://uschovna.hrad.cz. 

Čistopis dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předán ve třech vyhotoveních 

a jednou v elektronické podobě ve výkresové podobě ve formátu DXF nebo DWG s 

kompletní výkresovou dokumentací a textovou částí ve formátu DOCX, vše též 

v otevřeném strojově čitelném formátu PDF, a to prostřednictvím služby úschovny - 

https://uschovna.hrad.cz. 

Jednotlivá paré projektové dokumentace budou opatřena podpisem a autorizačním 

razítkem autorizované osoby (v případě elektronické podoby – elektronickým autorizačním 

razítkem) – příslušné autorizované osoby odpovědné za zpracování dané části 

dokumentace.  

Zároveň spolu s projektovou dokumentací předloží zápis o předání a převzetí příslušného 

druhu projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu dokumentace pro provádění stavby bude v souladu s článkem I. odst. 1 

písm. d) této smlouvy: 

-   podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické 

podobě ve formátu XLSX, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě 

ve formátu XLSX, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLSX. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 

služby nezbytné pro kompletní provedení realizace akce dle projektové dokumentace. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopisy projektové dokumentace (tedy do čistopisu každé 

z dokumentací) dle článku I odst. 1 této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu 

nebyly shledány žádné vady a nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či 

dotčených organizací a složek působících v areálu Pražského hradu, jakož i dotčených 

orgánů státní správy, chyby v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či 

právními předpisy apod.). V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive příslušné 

projektové dokumentace.  

7. V termínu dle článku II odst. 2 písm. c) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel předloží objednateli doklady o 

podání jednotlivých žádostí bez zbytečného odkladu po jejich podání, aby objednatel mohl 

zkontrolovat dodržení stanovené lhůty. 
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8. V termínu dle článku II odst. 2 písm.  c) této smlouvy předá zhotovitel objednateli 

souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, a to v originále.  

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od předání (i elektronicky na e-mail zhotovitele, 

popř. do jeho datové schránky) stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací 

zapracovat jednotlivé připomínky do čistopisu dokumentace pro povolení záměru, 

kterou v aktualizovaných částech předá v uvedené lhůtě objednateli (ve stanoveném 

počtu vyhotovení a podobě jako čistopis dokumentace pro povolení záměru). 

Aktualizované části dokumentace budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem 

příslušné autorizované osoby (v případě elektronické podoby elektronickým autorizačním 

razítkem). 

Objednatel pak aktualizované části dokumentace předá příslušnému stavebnímu úřadu.  

10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně, budou 

mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané (uvedené se vztahuje i na 

nedílné součásti projektové dokumentace jako je soupis prací a oceněný soupis prací, tak 

jak jsou specifikovány v článku I této smlouvy). 

11. Řádným zhotovením příslušné projektové dokumentace dle článku I této smlouvy a 

řádným uhrazením ceny příslušné projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli 

přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, respektive projektové 

dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu článku I této smlouvy, tj. zejména nikoli však 

výhradně pro účely realizace výběrového řízení, stavebního řízení, jakož i dalších řízení a 

jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a 

k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci 

prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva užít 

nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle článku III této smlouvy. 

12. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle zpracované projektové dokumentace.  

13. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci uveřejnit v rámci výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli však výhradně na profilu 

zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn projektovou 

dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím osobám. 

14. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

15. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli (na e-mail 

kontaktní osoby uvedené v této smlouvě) podání žádosti o povolení záměru. V případě 

nutnosti zapracování stanoviska příslušného stavebního úřadu k dokumentaci pro povolení 

záměru, předá objednatel zhotoviteli příslušné stanovisko a určí lhůtu pro aktualizaci 

dokumentace pro povolení záměru. Zhotovitel bude povinen v uvedené lhůtě aktualizovat 

dokumentaci pro povolení záměru a aktualizované části předat objednateli (v počtu 

vyhotovení a způsobem jako čistopis dokumentace pro povolení záměru). Objednatel pak 

aktualizované části dokumentace předá dotčenému stavebnímu úřadu. 

16. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předložení pracovního návrhu 

dokumentace pro provádění stavby, od odeslání výzvy běží lhůta stanovená v článku II 

odst. 2 písm. e) této smlouvy. Výzva bude odeslána na e-mail kontaktní osoby zhotovitele 
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uvedený v této smlouvě, výzvu je za objednatele oprávněna odeslat kontaktní osoba 

uvedená v tomto článku. 

Současně s výzvou dle tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli i pravomocné 

rozhodnutí příslušného stavebního úřadu k dokumentaci pro povolení záměru, tj. 

pravomocné rozhodnutí o povolení záměru. 

17. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle dokumentace pro provádění stavby, která je 

předmětem díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, 

doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to 

bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 3 této smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

19. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  

20. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného. 

21. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

22. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 

vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění dozoru 

projektanta. 

23. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxx, kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxxxxxx, tel.: 

xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí 

písemným oznámením a v průběhu provádění dozoru projektanta také zápisem ve 

stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

24. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla 

respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se seznámil v průběhu výběrového 

řízení. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 

předpisů: 
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- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 

- Manuál lešení; 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb; 

- Směrnice č. 7/2024 o režimu vstupů a pohybu osob ve veřejnosti nepřístupných 

objektech a prostorách Pražského hradu 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu; 

- Dopravní řád – vybraná ustanovení. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s výše uvedenými vnitřními předpisy 

seznámil v průběhu výběrového řízení před podpisem této smlouvy, že jim porozuměl. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 

řádem). 

25. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

26. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.  

27. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

28. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby nebo statika a 

dynamika staveb, popř. osvědčení o autorizaci vydaném ČKA s označením A.0 

„autorizovaný architekt“ se všeobecnou působností“ nebo s označením A.1 „autorizovaný 

architekt“. Tato osoba bude vykonávat funkci hlavního inženýra projektu. Objednatel je 

oprávněn kdykoliv v průběhu plnění požádat zhotovitele o identifikaci takové osoby a 

doložení jejích dokladů o odborné způsobilosti. 

29. Osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu 

do areálu Pražského hradu, apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této 

smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 

předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 

Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 

01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

30. V případě, že při realizaci dozoru projektanta bude rozhodnuto, že zhotoviteli budou 

vydány pro pohyb v areálu Pražského hradu vstupní karty, tj. vstupní karty pro dodavatele 

opravňující ke vstupu, Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také 

jen „karty“), předloží zhotovitel bez zbytečného odkladu od výzvy objednatele pro 

pracovníka (pracovníky) určené/ho k výkonu dozoru projektanta dle odst. 28 tohoto článku 

výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší 90 dnů ke dni předložení a 

průkazovou fotografii v elektronické podobě ve formátu .jpeg. Vystavené karty se zavazuje 

zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení dozoru projektanta vrátit objednateli.  Karta 

bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu 

Pražského hradu při provádění výkonu dozoru projektanta. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen 

jedné karty, se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v článku VIII. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Pracovníci jsou 

povinni se identifikovat prostřednictvím karty i na vyžádání bezpečnostních složek 

působících v areálu Pražského hradu. 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím příslušnému druhu projektové dokumentace, případně dle bližší dohodnuté 

specifikace se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k příslušnému druhu projektové dokumentace dle předchozího 

odstavce může být provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě 

písemného dodatku této smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních 

stran a bude v souladu s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 

a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 

v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady příslušného druhu projektové dokumentace zjištěné při 

výběru zhotovitele stavby dle příslušného druhu projektové dokumentace odstraní zhotovitel 

bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději ve lhůtě stanovené v článku II odst. 3 písm. b) 

této smlouvy, a bezplatně. 
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4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit 

i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění 

stavby a dozoru projektanta dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 

a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě stanovené 

objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru zhotovitele stavby dle 

dokumentace pro provádění stavby se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 3 písm. b) této 

smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 

zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za 

každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní 

případ stanovena pokuta odlišná. 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace (tj. v kterémkoliv čistopisu 

z předaných dokumentací) budou objednatelem shledány vady a nedodělky (nezapracované 

připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, nesoulad s právními předpisy, 

apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle 

závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle 

projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč (slovy: 

dvatisícepětset korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

3. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 17 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý případ neposkytnutí 

řádné a včasné součinnosti. 

4. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 

této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady příslušného druhu projektové dokumentace se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun českých) za započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

5. Pro případ výskytu prokázaných vad příslušného druhu projektové dokumentace zjištěných 

při realizaci stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele 
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v důsledku vad projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok 

na náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, 

popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené 

v první větě nemá vliv na výši náhrady škody. 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 

bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 

termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat dozor projektanta 

stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně neposkytnutí 

součinnosti objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele 

stavby či objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů 

k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 

2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ nedodržení termínu. 

8. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce 

uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

10. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla se sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

11. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn 

od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným 

podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

13. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 

v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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14. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou 

dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 

sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 

znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopise. 
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9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 

domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle 

§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. 

dohody o jejím ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel. 

 

Příloha č. 1 – Výkres situace 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………  ………………………………

  

 Ing. arch. Tomáš Feistner Pavel Vyhnánek, M.A. 

 jednatel ředitel  

 1:1 architekti Správa Pražského hradu  

  

 

 

 

 

 ………………………………    

 Ing. arch. Klára Pavlištová  

 jednatelka   

 1:1 architekti   

   

 


