
statutární město Plzeň     SIVRES, a.s. 

 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
číslo smlouvy objednatele:   2025/007755 

číslo objednávky objednatele:    
definice prvku projektu:    
  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00 

     IČO: 

     DIČ:  
00075370 

CZ00075370 

     osoba oprávněná jednat za  
     objednatele: 

 

ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

  

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 
b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA  

 

    

      (dále jen „objednatel“) 

 

 

2.  Zhotovitel: SIVRES, a.s. 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem, v oddílu B, 

vložka 1038 

  

     se sídlem: Plzeň, Koterovská 574/177, PSČ 326 00   

     IČO: 25183265 

     DIČ: CZ25183265 

     zastoupený: Kamilem Maškem - jednatelem 

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Kamil Mašek 

     b) technických:  

 

       (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to 
za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Článek II. 
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PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 
 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 
objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Výměna potrubí a čerpadel pro natápění vnitřního a 
venkovního bazénu v Plzni na Slovanech“– a to podle strukturované nabídky objednatele ze dne 13. 

10. 2025. 

 

2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí díla dle této smlouvy je rovněž: 
 

a) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen zadavatel a tyto lze smluvně 
přenést na zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne objednatel zhotoviteli 

nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li 

takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 
 

b) vypracování zákresu skutečného provedení. 
 

3. Místo plnění díla: 

 

Plavecký bazén  
Nám. Generála Píky 42 

326 00 Plzeň - Slovany 

 

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou 
smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.  
 

5. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím  
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou -li práce, služby či dodávky, 
které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) 
v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 
ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle  aktuálních cen uvedených  
v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.  
 

6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel 
ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 
případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny (ocenil  
v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, služby či dodávky, které jsou předmětem 
změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) v  soupisu prací zhotovitele, 
budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude -li možné tyto 
práce, služby či dodávky ocenit dle  aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se 
ceny běžné. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.  
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7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v  souladu s postupem dle 

čl. 5 a 6 tohoto článku smlouvy, zajistit. 
 

8.  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým  
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál zajistil. V  případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je 
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od požadavku 
objednatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou 
materiálu pro jeho nevhodnost a objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu 
trvá, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

9.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám 
i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

 

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště písemný seznam 
všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s  nimi ke schválení, bez ohledu 
na to, zdali ho již předložil při podání nabídky. V  případě, že dojde v průběhu plnění díla k rozšíření 
či doplnění o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen tuto změnu objednateli bezodkladně 
předložit ke schválení.  Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 

poddodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak 
zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí 
poddodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele 
k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla. 

 

12. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami 
ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. 
Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, 
případně vlastnosti lepší. 

 

13.Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami. 
Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu se stavebním zákonem a 

splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze 
dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 
na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 
  

14. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla  
a technologie. 

 

15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v  tomto směru případně 
dotčené třetí osoby. 
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16. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne -li 

touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků  
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.  

 

17. Objednatel může prodloužit dobu pro provedení díla, po dobu, po kterou bude trvat překážka, 
bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy.  

 

Tato překážka může spočívat zejména:  

a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je 
jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky 
na straně třetích osob zabránit; 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 
této smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior); 

c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně 
předpokládat a které nezávisí na jejich vůli;   

 

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 14 dní od účinnosti smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do 28. 11. 2025. 

 

 

Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele ve výši: 

 

cena celkem bez DPH 574 327,28 Kč 

 

slovy: pět set sedmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet sedm korun českých, dvacet osm 

haléřů 

 

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.  
 

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná  
po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek  
ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší 
ceny, než která byla sjednána dle článku IV . bodu 1 této smlouvy. 
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4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této 
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za užívání 
komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod. 

 

 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový 
doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis provedených prací 
odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura bude vždy podepsána 
osobou provádějící technický dozor stavebníka.  

 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních prací, 
řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a 
Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je 
zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, objednávky a název zakázky, na základě 
kterých je práce realizována. V  záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – v případě fyzické 
osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu v obchodním 
rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti 
daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá 
požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku smlouvy. Po tuto dobu není 
objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 
opravené faktury. 

 

4. Faktura musí znít na: 

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

  DIČ: CZ00075370 

 

5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. 
elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové schránky 
objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:  

 
statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.  

 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků potvrzeném 
objednatelem a zhotovitelem Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem 
provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno 
ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla 
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a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za 
toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury.   
 

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena objednateli 

nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal den uznatelného 
zdanitelného plnění. 

 

8. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není  
v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz 
k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením 
faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 

9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých poddodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 
provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury poddodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
dokladů je faktura neplatná. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup  
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  

V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto 
daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění.  
Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 
daňového dokladu. 

 

11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 14 dní od účinnosti smlouvy. 
 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z  celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. 

 

3. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran.  

 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování  
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady  
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a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními 
platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do 
výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.  

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 

 

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  
 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele. 
 

 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost. 

 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky .  

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřená osoba vždy v ten den, kdy 
bylo na stavbě pracováno. 
 

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.  
 

Úvodní listy obsahují: 
 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, zhotovitele 

projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů,  včetně podpisových vzorů osob, 
oprávněných k provádění zápisů, 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,  
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,  
- přehled provedených zkoušek všech druhů.  

 

5. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 
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6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 
 

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl  
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru 
stavebníka (TDS) a originál pro objednatele. 
 

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický 
dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

 

9.  Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.  

 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

11. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k  investorskému převzetí stavby. 
 

12. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského dozoru či 
technického dozoru stavebníka. 

 

 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů  
a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.  

 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.  
 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se  
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků  
a vyklizení staveniště. 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.  

 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je -li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 
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6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. 
V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k  převzetí shora uvedených 
prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na 
žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s  provedenými 
pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. 

 

 

Článek IX. 
ZÁRUKA ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž,  
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. Vady 

zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde -li  

k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto 
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je 

povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, 
že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce díla,   

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby. 

 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu. 

 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.  
 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení re klamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  

 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

 

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této smlouvy. 
 

 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě 
nebo v obecně závazných právních předpisech. 
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2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v těchto případech:   
 

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním díla anebo jakékoliv jeho části po dobu 
delší třiceti (30) dnů; 

b) zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem; 

c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v  rozporu se 

smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, kvalitativními standardy a dokumenty, 
podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní 
dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií;  

d) zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele. 

e) zhotovitel opustí místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v  plnění svých 
povinností dle smlouvy; 

f) ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 
zahájené ve vztahu ke zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na 
straně zhotovitele; 

g) zhotovitel vstoupí do likvidace.   
 

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 
nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této smlouvy druhé 
smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 
objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje 
záruka, a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných 
právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 
občanského zákoníku. 

 

4. Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 
§ 2004 občanského zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou neuplatní. Odstoupením 
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou řádně nesplněného 
ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení 
zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.  

 

5. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou 

do doby odstoupení řádně provedl a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by bránily 
dalšímu využití takové části díla. Na uhrazení takovéto poměrné ceny díla budou započteny 
veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu objednatelem zhotoviteli uhrazeny.  

 

6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  
 

zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná 
k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na 
staveništi; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze strany 
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zhotovitele, nese náklady na tato opatření zhotovitel; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo 
v důsledku porušení smlouvy ze strany objednatele, nese náklady na tato opatření objednatel; 

a) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v  souladu s touto 

smlouvou a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; 

b) předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel 

sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze 
část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla 

a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových 
dokladů nebo při předání díla, a originály záručních listů; 

c) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části díla (dle odst. 6 bodu b) této smlouvy), s výjimkou takových prvků a 
zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti díla a staveniště, a to se 

zohledněním stavu a rozpracovanosti díla; 

d) po převzetí řádně provedené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 
provedené části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené 
části díla; 

e) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z  titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat; ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z  těchto smluv; 
postoupit objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými 
bude zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat a která jsou nezbytná pro řádné 
dokončení díla.    

 

 

Článek XI. 
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli bez vad a nedodělků. 

 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení.  

 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.  

 

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k  odevzdání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

5. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k  jeho řádnému užívání ze strany objednatele, 
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k  dokončení díla – investorskému 
převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:  

 

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek – 2 listinná 
vyhotovení; 

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související  
s plněním předmětu zakázky, - ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. 
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• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. Fotodokumentace 

bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

• zákres skutečného provedení díla – 1 vyhotovení v elektronické podobě digitální, 1 listinné 

vyhotovení; 
• stavební deník. 

 

6. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po předchozí 
kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto účelem je zhotovitel 
povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru stavebníka s  dostatečným časovým 
předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem předání a převzetí díla.  

 

7.  Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.  

 

8.  O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek 
obou stran a jejich zdůvodnění. 
 

9.  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 6 

tohoto článku. 
 

10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem  
a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. 

 

11.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Smluvní strany sjednaly, že v případě, 
kdy je součástí díla dodání věci, stává se objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich 
dodání do místa plnění. 

 

12.Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za účelem 
plnění díla a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu. 

 

 

 

 

Článek XII. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Obecná ustanovení 
 

(i) není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 
pokuty dle této smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty; 
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(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 21 dnů po doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. 
Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty 
(platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 
sjednané dle této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 
opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 
pokutami; 

(iv) celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy 
nesmí přesáhnout částku odpovídající 20 % ceny díla bez DPH uvedené v  článku IV. odst. 
1 této smlouvy k datu uzavření smlouvy; 

(v) je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v článku IV. odst. 

1 této smlouvy k datu uzavření smlouvy. 

 
 
2. Smluvní pokuty 

 

(i) v případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně ve lhůtě stanovené v článku III. odst. 2 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH za každý den prodlení;   

(ii) v případě porušení povinnosti zhotovitele řádně a včas vyklidit staveniště je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení;   

(iii) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla stanoveným způsobem a ve stanoveném 
termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení;  

(iv) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;  

(v) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem a jedná-li se současně o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

(vi) v případě nedodržení povinnosti dle čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3 této Smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý den porušení povinnosti. 

 

 

Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k  jejímu podpisu. 
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2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím  registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Návrhy dodatků je oprávněna 
navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana. 

 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v  důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně případné škody.  

 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů , a nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za 
řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob poskytujících služby.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se 
svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádné  
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
zakázky, a to vždy v termínu uvedeném ve smlouvě s poddodavatelem. 

 

9. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve čtyřech (4) 

vyhotoveních, z nichž tři (3) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.  
 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v  tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 

 

 

V Plzni dne 23. 10. 2025    V Plzni dne 23. 10. 2025 
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