[image: image1.jpg][
BH Zlinsky kraj





Číslo smlouvy příkazce: D/3343/2025/KŘ
Číslo smlouvy příkazníka:                                              

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na 
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akce prováděné v roce 2025 – 2026 na budově 21, 22, 11, 1 a 1/7 ve Zlíně
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

	Příkazce
	
	Zlínský kraj
	

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman
	

	b) ve věcech technických
	:
	xxx – vedoucí oddělení provozu úřadu a správy budov 

xxx – technik správy budov
xxx- správce budov
	

	IČO
	:
	70891320
	

	DIČ
	:
	CZ70891320
	

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.
	

	Číslo účtu
	:
	2786182/0800
	

	Telefon
	:
	xxx
	

	Mail
	:
	xxx
	

	ID DS
	:
	scsbwku
	


	Příkazník
	:
	RPS – I, s. r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, Zlín 760 01

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ29200407

	Bankovní ústav
	:
	RB Zlín

	Číslo účtu
	:
	3222992002/5500

	Telefon
	:
	xxx

	Mail
	:
	xxx

	ID DS
	:
	jinkfzv


1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Příkazník prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akcí specifikovaných v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.3. Identifikační údaje stavby
Název veřejné zakázky:
Výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akce prováděné v letech 2025 – 2026 na budově 21, 22, 11, 1 a 1/7 ve Zlíně.
      



Akce:

1. „Budova 11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“

Povolení záměru:



č.j. R/2024/40275/4, ze dne 06.12.2024
 

Místo stavby:
Parkovací dům budova 11, budova bez čísla popisného, pozemek p. č. 8638, ve vlastnictví Zlínského kraje
pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    

Projektová dokumentace a autorský dozor:
CENTROPROJEKT GROUP a. s., v 11/2022 (studie), v 05/2024 (DSP) a v 01/2025 (DPS), XXXX: XXX
Charakter stavby:



technické zhodnocení majetku
2. „Stavební úpravy 14. podlaží B21, m. č. 1424“
Povolení záměru:



č.j. R/2025/7074/4, ze dne 16.04.2025
 

Místo stavby:
pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    

Projektová dokumentace a autorský dozor:
K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín, v 10/2024 (DSP) a v 05/2025(DPS), xxx  

Charakter stavby:



technické zhodnocení majetku
3. „B21 – Úprava a přepojení transformátorů T1 a T2“

Povolení záměru:
bude doplněno později     

Místo stavby:
pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                  
Projektová dokumentace a autorský dozor:
NONCORE, a.s., Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 11000 Praha 1, v 11/2024, XXX xxxx
Charakter stavby:



technické zhodnocení majetku
4.  „Doplnění větví VZT potrubí v 1.patře B21“
Povolení záměru:
bude doplněno později    
 

Místo stavby:
pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    

Projektová dokumentace a autorský dozor:
TECHNIKA TZB s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281,   76001 Zlín, IČO 07644108, v 02/2025 zpracovatel xxx
Charakter stavby:
technické zhodnocení majetku
5. „Stavební úpravy budovy 22 – Úprava elektroinstalace“
Povolení záměru:



bude doplněno později          

Místo stavby:
pozemek p. č. st. 3303, LV 263, k. ú. Zlín, na budově č. 22, Jana Antonína Bati 5520, 760 01 Zlín 1, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    

Projektová dokumentace a autorský dozor:

FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, Hrabůvka, 70030 Ostrava v 11/2024 (Silnoproudá elektrotechnika) a v 12/2024 (Rozšíření EPS), xxx
Charakter stavby:



technické zhodnocení majetku
6. „Výměna vnějších výplní otvorů na budově B1 a B1/7“
Povolení záměru:
bude doplněno později   
 

Místo stavby:
pozemek p. č. 1119/28 a p. č. 1119/140, LV 263, k. ú. Zlín na budovách označovaných jako č. 1 a č. 1/7 bez č. popisného a č. evidenčního v ulici Jana Antonína Bati, na p. č. st. 3290 a p. č. st. 6441, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    

Projektová dokumentace a autorský dozor:
K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín, v 08/2025, XXX  
Charakter stavby:
oprava majetku
7. „Lapák tuku pro 21. budovu, Zlín“

Povolení záměru:
bude doplněno později
 

Místo stavby:
pozemek p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, u budovy tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje                                    

Projektová dokumentace a autorský dozor:
XXX, tel.: XXX email: XXX
Charakter stavby:



technické zhodnocení majetku
Další údaje o generálních dodavatelích a stavbyvedoucích zhotovitele dle jednotlivých akcí a případné další skutečnosti budou příkazníkovi sděleny po uzavření příslušných smluv o dílo na jejich realizaci.

Investor:




Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO 70 89 13 20                                        

Pracovník příkazníka odpovědný 
za vedení a zasílání daňových dokladů:
Ing. Viktor Dynka    
Osoba oprávněná za příkazce schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:



XXX – vedoucí oddělení provozu 

úřadu a správy budov 






nebo 
xxx – koordinace přípravy 
a realizace investic 

nebo

xxx – technik správy budov
2. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a koordinátor stavby musí být určen, 
staveb:
1. „Budova 11 - Zastřešení a rozšíření parkovacího domu“

Stavba (dále jen „dílo 1“) je definována projektovou dokumentací (dále jen „PD 1“), zpracovanou společností CENTROPROJEKT a.s., v 01/2025 (DPS).
Předpokládané náklady akce: 63.333 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 09/2025 – 12/2026.

Pozn. V rámci předmětu plnění této smlouvy bude část projektu s názvem „Fotovoltaická elektrárna“ spolufinancována prostřednictvím dotačního programu Modernizačního fondu na podporu instalace nových fotovoltaických elektráren (dále „FVE“) s výkonem 50 kW – 5 MW. Žádost o podporu byla podána v rámci výzvy MODF – RES+ č.1/2024 s názvem programu „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. 
S ohledem na shora uvedené je příkazník povinen při výkonu funkce TDS a koordinátora pro část týkající se „Fotovoltaické elektrárny“, která je součástí stavby „Budova 11 – zastřešení a rozšíření parkovacího domu“ dohlížet na dodržování podmínek výzvy MODF – RES+ č.1/2024 z dotačního programu Modernizačního fondu „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ ke stažení zde: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=26, resp. zde: https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=3835, z důvodu, že z něj bude předmětná fotovoltaická elektrárna, tj. příslušná část díla 1, spolufinancována; příkazník je tak povinen dohlížet, zda příslušný zhotovitel díla 1 dodržel všechny podmínky shora uvedené výzvy MODF – RES+ č.1/2024 týkající se provedení předmětné fotovoltaické elektrárny. 
2. „Stavební úpravy 14. podlaží B21, m. č. 1424“
Stavba (dále jen „dílo 2“) je definována projektovou dokumentací (dále jen „PD 2“), zpracovanou společností K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., v 05/2025 (DPS).
Předpokládané náklady akce: 905 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 10/2025 – 12/2025.
3. „B21 – Úprava a přepojení transformátorů T1 a T2“

Stavba (dále jen „dílo 3“) je definována projektovou dokumentací ve stupni DPS (dále jen „PD 3“), zpracovanou společností NONCORE, a.s., v 11/2024. 

Předpokládané náklady akce: 2.531 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 09/2025 – 11/2025.
4.  „Doplnění větví VZT potrubí v 1.patře B21“
Stavba (dále jen „dílo 4“) je definována projektovou dokumentací ve stupni DSP (dále jen „PD 4“), zpracovanou společností TECHNIKA TZB s.r.o., v 02/2025.
Předpokládané náklady akce: 471 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 11/2025 – 02/2026.
5. „Stavební úpravy budovy 22 – Úprava elektroinstalace“

Stavba (dále jen „dílo 5“) je definována projektovou dokumentací ve stupni DPS (dále jen „PD 5“), zpracovanou společností FMIB, s.r.o., v 11/2024 a v 12/2024. 
Předpokládané náklady akce: 1.153 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 01/2026 – 04/2026.
6. „Výměna vnějších výplní otvorů na budově B1 a B1/7 – I. etapa“

Stavba (dále jen „dílo 6“) je definována projektovou dokumentací ve stupni DSP (dále jen „PD 6“), zpracovanou společností K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., v 08/2025. 

Předpokládané náklady akce: 1.343 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 09/2025 – 12/2025.
7. „Lapák tuku pro 21. budovu, Zlín“
Stavba (dále jen „dílo 7“) bude definována projektovou dokumentací ve stupni DSP (dále jen „PD 7“), která bude zpracována projektantkou XXX, v 05/2025. 

Předpokládané náklady akce: 500 tis. Kč bez DPH, předpoklad realizace 09/2025 – 11/2025.
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem staveb označených jako dílo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 tak, aby díla byla v souladu s příslušnými povoleními nebo ohlášeními staveb, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s restaurátorskými záměry, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby byla v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
Současně je příkazník povinen zajistit, aby odborný technický dozor v rámci realizace projektu / části díla 1 „Fotovoltaické elektrárny“, která je součástí stavby „Budova 11 – zastřešení a rozšíření parkovacího domu“, byl proveden prostřednictvím fyzické (spolupracující) osoby, která naplňuje následující požadavky výzvy MODF – RES+ č.1/2024:
a) osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nebo

b)
osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v některém níže uvedeném oboru:


-
(IT00, TT00) Technologická zařízení staveb,


-
(IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

Tato osoba technického dozoru je povinna zkontrolovat a ověřit, zda jsou naplněny podmínky uvedené v čl. 12.2. výzvy MODF – RES+ č.1/2024 a rovněž zpracuje/vyplní Závěrečné stanovisko odborného technického dozoru viz odst. 3.3.33 této smlouvy.
2.3. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.4. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou/jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.5. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.6. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.6.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.6.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce na základě zmocnění uděleného mu příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 

2.7. Místem plnění je: 
2.7.1. Dílo 1 bude realizováno na budově parkovacího domu – budova 11, budova bez čísla popisného, pozemek p. č. 8638, budova je umístěna v památkové zóně, dále na pozemku p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, na budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín a budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, na p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, budova je nemovitou kulturní památkou, r. č. 26160/7-1894 v ÚSKP ČR. Vše je ve vlastnictví Zlínského kraje. 

2.7.2. Dílo 2, 3 a 4 bude realizováno na pozemku p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, budově, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje. Budova je nemovitou kulturní památkou, r. č. 26160/7-1894 v ÚSKP ČR.
2.7.3. Dílo 5 bude realizováno na pozemku p. č. st. 3303, LV 263, k. ú. Zlín a budově Jana Antonína Bati 5520, 760 01 Zlín 1, která je v majetku Zlínského kraje. Budova se nachází v památkové zóně.
2.7.4. Dílo 6 bude realizováno na pozemku p. č. 1119/28 a p. č. 1119/140, LV 263, k. ú. Zlín a budovách č. 1 a č. 1/7 v ulici Jana Antonína Bati, na p. č. st. 3290 a p. č. st. 6441, LV 263, k. ú. Zlín, které jsou v majetku Zlínského kraje. Budovy se nachází v památkové zóně.
2.7.5. Dílo 7 bude realizováno na pozemku p. č. 1119/28, LV 263, k. ú. Zlín, u budovy, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, p. č. st. 3752, LV 263, k. ú. Zlín, ve vlastnictví Zlínského kraje. Budova je nemovitou kulturní památkou, r. č. 26160/7-1894 v ÚSKP ČR, pozemek p. č. 1119/28 se nachází v památkové zóně.
3. Činnosti příkazníka – TDS a koordinátora
3.1. Příkazník bere na vědomí nepřerušený provoz výše zmíněných budov, pouze s částečným omezením. Doba provádění stavebních prací, a tedy také výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi, je plánována primárně mimo pracovní dobu Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu pro Zlínský kraj v odpoledních, večerních a nočních hodinách a také o víkendech. Toto opatření je plánováno z důvodu zmírnění dopadů na provoz budov a plnohodnotné zajištění výkonu státní a regionální správy.
3.2. Před zahájením provádění jednotlivých děl 1 – 7:
3.2.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičními záměry, projektovou dokumentací, restaurátorskými záměry, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

3.2.2. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za nepřerušeného provozu budovy 21, budovy označované jako B22, B11, B1 a B1/7, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,
3.2.3. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisů o předání a převzetí stavenišť do stavebních deníků,

3.2.4. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

3.2.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

3.2.6. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

3.2.7.  před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny zástupcem odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena zástupcem odboru Kancelář ředitele,

3.2.8. jako koordinátor je povinen při přípravě staveb dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., které bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením staveb příkazce a zhotovitele stavby.

3.3. V průběhu provádění díla 1 – 7:
3.3.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
3.3.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
3.3.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
3.3.4.  odpovídá za soulad průběhu prací na jednotlivých dílech, zejména se:
3.3.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
3.3.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.3.4.3. investičním záměrem akce,
3.3.4.4. povolením záměru stavby, pokud bylo vydáno,
3.3.4.5. závazným stanoviskem Odboru kultury Magistrátu města Zlín,
3.3.4.6. směrnicí KÚZK – SM/41,
3.3.4.7. projektovou dokumentací v zpracovanou ve stupni DSP nebo DPS, 
3.3.4.8. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
3.3.4.9. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.3.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
3.3.6. sleduje obsah stavebního nebo montážního deníku (dále jen „stavební deník“) a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.3.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.3.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.3.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu staveb zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
3.3.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
3.3.11. spolupracuje s projektanty vykonávající autorský dozor,
3.3.12. spolupracuje s projektanty a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.3.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.3.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce zhotoviteli na jeho navazující činnost,
3.3.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončených staveb,
3.3.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.3.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.3.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
3.3.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují její parametry,
3.3.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).
3.3.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.3.20.2. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41,
3.3.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
3.3.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
3.3.23. v souladu s vydanými závaznými stanovisky konzultuje a zajišťuje odsouhlasení doplnění, příp. výměny materiálů, s pověřenými pracovníky, a toto protokolárně zaznamenává,
3.3.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
3.3.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.3.26. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

3.3.27. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby,
3.3.28. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
3.3.29. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
3.3.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.3.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
3.3.32. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem.
3.3.33. pokud se týče té části díla 1, tj. Fotovoltaické elektrárny, která je součástí stavby  „Budova 11 – zastřešení a rozšíření parkovacího domu“, s ohledem na to, že bude spolufinancována z projektu a programu uvedených v pozn. bodu 1 odst. 2.1 této smlouvy, je příkazník rovněž povinen kontrolovat povinnost zhotovitele zda dodržuje zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“, příslušné environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 a zda nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bylo využito/připraveno k opětovnému použití, recyklaci či jinému druhovému materiálovému využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem Evropské unie pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Toto je příkazník povinen kontrolovat u příslušného zhotovitele díla 1 ve vztahu k předmětné fotovoltaické elektrárně a zajišťovat od něj i příslušnou dokumentaci prokazující naplnění výše uvedené zásady. Rovněž je povinen kontrolovat u příslušného zhotovitele díla 1 ve vztahu k předmětné fotovoltaické elektrárně dodržování podmínek stanovených ve výzvě MODF – RES+ č.1/2024 z dotačního programu Modernizačního fondu, zejména stanovených v jejím bodě 12.2. V případě žádosti příkazce je příkazník rovněž povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro vyplnění dokumentu Závěrečného stanoviska odborného technického dozoru dle závazného vzoru shora uvedeného operačního programu, případně dalších dokumentů požadovaných shora uvedeným dotačním programem.


3.4. Před předáním a převzetím díla 1 – 7:
3.4.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

3.4.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,
3.4.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

3.4.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacích řízeních,

3.4.5. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, restaurátorskému záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy jednotlivých akcí příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK SM/41, a to nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla 1 – 7,
3.4.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,

3.4.7. v případě potřeby zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).

3.5. Při předání a převzetí díla 1 – 7:
3.5.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

3.5.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.5.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
3.5.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

3.5.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.5.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

3.5.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.5.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby.

3.6. Je oprávněn jménem příkazce:
3.6.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.6.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

3.6.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

3.6.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
4. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. Příkazník je povinen provést příkaz osobně, nebo s pomocí subdodavatele jako tzv. pomocníka při plnění. Využije-li však pomoci subdodavatele, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. Příkazník není oprávněn přenést závazek plynoucí z příkazu na jinou osobu formou volby tzv. náhradníka a tím se zcela zprostit odpovědnosti za splnění příkazu.    
4.3. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá a toto si potvrdí v písemné formě.
4.4. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
4.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.6. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.7. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace staveb předávané zhotovitelem stavby příkazci.
4.8. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace staveb a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.9. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.10. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
4.11. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.
5. Spolupůsobení příkazce
5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci děl, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděných děl 1 – 7 v termínu dle jednotlivých plnění děl 1 – 7.     
5.2. Předpoklad: 1 měsíc před zahájením akce, příp. bezodkladně po uzavření smluvních vztahů k realizaci akcí, a to: 
5.2.1. smlouvu o dílo na dodávku stavby, 
5.2.2. investiční záměr akce,
5.2.3. povolení záměru stavby, pokud bylo vydáno,
5.2.4. závazné stanoviska, vydané k předmětnému dílu, 
5.2.5. směrnici KÚZK – SM/41/
5.2.6. projektovou dokumentaci ve stupni, ve kterém byla zpracována pro dílo 1 - 7,
5.2.7. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
6. Termíny plnění, DOBA TRVÁNÍ 
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
                                              od (předpoklad): 09/2025
do (předpoklad): 12/2026
6.2. Doba trvání smluvního vztahu je vázána na činnosti stanovené touto smlouvou dle čl. 2 této smlouvy. Smluvní vztah trvá nejdéle do odevzdání kompletní závěrečné zprávy, zpracované dle odst. 3.3.5, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Odměna a platební podmínky

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:
1.012.000,-  bez DPH

212.520,- DPH (21%)

1.224.520,- včetně DPH
(slovy: jeden miliondvastadvacetčtyřitisícepětsetdvacetkorun českých).
7.2. Z toho:
7.2.1. Dle díla 1

697.500,-  bez DPH

146.475,- DPH (21%)

843.975,- včetně DPH

(slovy: osmsetčtyřicettřitisícdevětsetsedmdesátpět korun českých).

7.2.2. Dle díla 2
39.000,-  bez DPH

8.190,- DPH (21%)

47.190,- včetně DPH

(slovy: čtyřicetsedmtisícstodevadesát korun českých).

7.2.3. Dle díla 3
49.000,-  bez DPH

10.290,- DPH (21%)

59.290,- včetně DPH

(slovy: padesátdevět tisícdvěstadevadesát korun českých).

7.2.4. Dle díla 4
49.000,-  bez DPH

10.290,- DPH (21%)

59.290,- včetně DPH

(slovy: padesátdevět tisícdvěstadevadesát korun českých).

7.2.5. Dle díla 5
55.000,-  bez DPH

11.550,- DPH (21%)

66.550,- včetně DPH

(slovy: šedesátšesttisícpětsetpadesát korun českých).
7.2.6. Dle díla 6
42.500,-  bez DPH

8.925,- DPH (21%)

51.425,- včetně DPH

(slovy: padesátjednatisícčtyřistadvacetpět korun českých).
7.2.7. Dle díla 7
80.000,-  bez DPH

16.800,- DPH (21%)

96.800,- včetně DPH
(slovy: devadesátšesttisícosmset korun českých).
Příkazce neposkytuje zálohy.

7.3. Odměna bude hrazena na základě příkazníkem vystavených faktur. Takto sjednaná cena bude fakturována:
7.3.1. dle čl. 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7. a 7.2.8. až po úplném dokončení děl 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 bez vad a nedodělků, příp. po jejich kolaudaci. Součástí faktury musí být soupis provedených činností, odsouhlasený zástupcem příkazce. 

7.3.2. dle čl. 7.2.1. dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti díla 1 zhotovitele stavby. Faktury budou vystavovány zpravidla čtvrtletně, na základě rozsahu skutečně provedených služeb dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. 

7.4. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu a bude pokrývat veškeré náklady účelně vynaložené příkazníkem v souvislosti s plněním příkazu. Příkazník nemá právo na náhradu těchto nákladů nad rámec sjednané odměny.
7.5. Předpokladem zaplacení sjednané odměny, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.

7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. Faktury - daňové doklady musejí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Dále u každé daňového dokladu (faktury) týkající se té části díla 1, tj. Fotovoltaické elektrárny, která je součástí stavby  „Budova 11 – zastřešení a rozšíření parkovacího domu“, a která bude spolufinancována z projektu a programu uvedených v pozn. bodu 1 odst. 2.1 této smlouvy, budou samostatně uvedeny jednotlivé položky, za něž je  fakturováno a musí z ní být zřejmé, že se týkají daného dotačního projektu, tj. musí být na nich uvedeno číslo žádosti přidělené AIS SFŽP ČR, aby bylo možné identifikovat, ke kterému dotačnímu projektu se vztahují, resp. musí být uvedeno registrační číslo dotačního projektu, případně další informace požadované příkazcem s ohledem na pravidla dotačního projektu/programu. 
7.7. Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu, která nemá všechny náležitosti dle čl. 7. 6. Oprávněným vrácením faktury (doručením vadné faktury příkazníkovi) přestává běžet původní lhůta splatnosti odměny a příkazník je povinen bez zbytečného odkladu od vrácení faktury vystavit a doručit příkazci fakturu novou. Od doručení opravné faktury, splňující všechny náležitosti počíná běžet nová lhůta splatnosti.    
7.8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 
8. Odpovědnost příkazníka

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 

8.2. Příkazník zejména odpovídá:

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,

8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 

8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 400.000,- Kč.

8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do okamžiku předložení poslední závěrečné zprávy ze strany příkazníka.
8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

8.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

8.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

8.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

8.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,

8.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

8.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

8.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce a po uplynutí 6 měsíců od předání nového prohlášení předá příkazník příkazci další prohlášení ve znění dle předchozího odstavce atd., tedy i opakovaně až do dne řádného ukončení výkonu funkce TDS a koordinátora BOZP.
9. VYHRAZENÉ ZMĚNY

9.1. Příkazce si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy: 
9.1.1. Změna rozsahu předmětu plnění pouze z následujících důvodů: 
9.1.1.1. Příkazce je oprávněn nepokračovat v realizaci čerpání části předmětu příkazní smlouvy (např. u vyčlenění konkrétního díla 1 – 7 mimo rámec smlouvy). V takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení. 

9.1.1.2. Příkazce je oprávněn doplnit realizaci dalšího díla, které není uvedeno v předmětu plnění této smlouvy. V takovém případě vzniká příkazníkovi z tohoto titulu finanční nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. Cena za výkon těchto činností bude odsouhlasena oběma stranami a výše odměny bude stanovena jako cena v místě a čase obvyklá, příp. odvozena z odměny dle čl. 7 této smlouvy. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení. 
9.1.2. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě: 

9.1.2.1. Nerealizování činností dle odst. 9.1.1.1. - v takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za neprovedení činností. 

9.1.2.2. Příkazce je oprávněn na základě svého rozhodnutí nepokračovat v realizaci kteréhokoliv díla 1 - 7. V takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení. 

9.1.2.3. Po realizací činností nad rámec této smlouvy, dle odst. 9.1.1.2., vzniká příkazníkovi finanční nárok vůči příkazci za provedení těchto činností.

9.1.3. Změna předpokládaného termínu plnění:

9.1.3.1. Příkazce je oprávněn jednostranně změnit termín plnění jednotlivých děl 1 – 7, zejména posunout, případně prodloužit dobu plnění v návaznosti na zahájení, průběh a dokončení stavebních prací při provádění děl 1 – 7. V takovém případě nevzniká příkazníkovi z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči příkazci za výkon příslušných činností. O takovém rozhodnutí je příkazce povinen příkazníka informovat bez zbytečného prodlení.
9.2. Veškeré výše uvedené vyhrazené změny budou stanoveny a upřesněny písemně formou dodatků k této smlouvě. 
10. Odstoupení od smlouvy, odvolání příkazu

10.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh, nebo je vůči němu vedeno exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.
10.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

10.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,

10.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl opakovaně vyzván k poskytnutí součinnosti a na možnost odstoupení písemně upozorněn,

10.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

10.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

10.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

10.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

10.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10.7. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody a nákladů, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle čl. 3 této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, není-li v této smlouvě uvedeno jinak (viz. č. 11.4.). 

11.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
11.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.

11.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.26, 3.2.27, 3.2.29, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

11.5. V případě, že příkazník nebude mít sjednáno pojištění dle odst. 8.5. této smlouvy po celou dobu       stanovenou v odst. 8.5. této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém nebude mít příkazník sjednáno pojištění dle odst. 8.5. této smlouvy. 

11.6. Příkazce je povinen příkazníka písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení, a to bez zbytečného odkladu poté, co takové porušení povinností zjistí.
11.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

11.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody v plné výši.
12. SPORY

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 

13.3. Příkazník prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení příkazce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce nárok na náhradu všeho, co za příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil.

13.4. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce, má zájem na realizaci zakázky, dle této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jinými osobami.

13.5. Smluvní strany potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních) bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
13.6. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

13.7. Termíny realizace jednotlivých děl 1 – 7, které jsou předmětem této smlouvy jsou předpokládané a je možné je prodloužit s ohledem na skutečnou dobu a termíny realizace.
13.8. Vzhledem k poskytnutí dotace na část předmětu plnění této smlouvy – část díla 1 z Modernizačního fondu v rámci projektu uvedeného v pozn. k bodu 1 odst. 2.1 této smlouvy, je příkazník povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětného projektu, resp. s příslušnou částí předmětu plnění této smlouvy, včetně příslušných účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace předmětného projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít/dodržet. O ukončení realizace předmětného projektu bude příkazník příkazcem informován. Dále je příkazník povinen po dobu 10 let od ukončení realizace předmětného projektu umožnit kontrolu předmětného projektu, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu, resp. s příslušnou částí předmětu plnění této smlouvy, a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům příslušného dotačního projektu, zejména zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, nebo zmocněncům pověřeným Státním fondem životního prostředí ČR, případně dalšími subjekty pověřenými výše uvedenými institucemi, zejména pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

13.9. Vzhledem k poskytnutí dotace na část předmětu plnění této smlouvy – část díla 1 z Modernizačního fondu v rámci projektu uvedeného v pozn. k bodu 1 odst. 2.1 této smlouvy, je příkazník povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci či poskytovateli dotace k předmětnému projektu informaci o všech skutečných majitelích příkazníka ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a rovněž bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů.
13.10. Vzhledem k poskytnutí dotace na část předmětu plnění této smlouvy – část díla 1 z Modernizačního fondu v rámci projektu uvedeného v pozn. k bodu 1 odst. 2.1 této smlouvy, je příkazce povinen se řídit příslušným Rozhodnutím ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dotace) a dále  příslušnou Smlouvou o poskytnutí finanční podpory (dotace) ze Státního fondu životního prostředí ČR, ze kterých bude spolufinancována příslušná část plnění této smlouvy, a výzvou MODF – RES+ č.1/2024, příslušnými pravidly, pokyny a metodickými dokumenty MODF – RES+ č.1/2024, včetně následných aktualizací. Příkazce si vyhrazuje právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro příkazníka, v případě, že z aktuálních pokynů, pravidel nebo metodických dokumentů MODF – RES+ č.1/2024 nebo z předmětné výzvy či příslušného Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků (dotace) či Smlouvy o poskytnutí finanční podpory (dotace) vyplyne nějaká povinnost, kterou bude příkazce muset zavázat rovněž příkazníka. V takovém případě se příkazník zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně).
13.11. Je-li v této smlouvě odkazováno na odstavec či článek myslí se tím odkaz na odstavec nebo článek této smlouvy, pokud z kontextu nevyplývá jinak.

13.12. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob obdobně dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové odměny uvedené v odstavci 7.1 této smlouvy:

aa)
není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

ab)
není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani

ac)
nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)
 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“);

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 
13.13. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.12. se příkazník zavazuje o těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 13.12.
13.14. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle, smlouvu neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

13.15. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

13.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen občanský zákoník. 

13.17. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, nebo prostřednictvím datové schránky. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
13.18. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
13.19. V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

13.20. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

13.21. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
1Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde �HYPERLINK "https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku"��https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku�.  





Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů


Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje


Datum jednání a číslo usnesení:  6.10.2025, č.u. 0911/R27/25











Ve Zlíně dne:  ………………………                                   	  Ve Zlíně dne: ………………………  














_________________________                                           _______________________________


            Ing. Radim Holiš	                Ing. Viktor Dynka


                  hejtman   		       








Zkontroloval:
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