



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 ZD

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Obec Hobšovice
Sídlo: Hobšovice 38, 273 21 Hobšovice
IČO: 00663948
Bankovní spojení: 25221141/0100
Zastoupený: Jitkou Jeřábkovou, DiS., starostkou obce

Kontaktní osoba: Ve věcech smluvních:

Jméno: Jitka Jeřábková DiS., tel.: 724181808 e-mail:
obechobsovice@centrum.cz

Ve věcech technických a realizace díla:

Jméno: Milan Ezr, tel.: 606864951 e-mail: obechobsovice@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Slánská stavební spol. s r.o.
Sídlo: Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6
IČO: 28179650
DIČ: CZ28179650
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s., číslo účtu: 185396186/0600
Zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 130998
Zastoupený: Davidem Rosenkranzem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: David Rosenkranz
Telefonní spojení: +420 721770230
E-mail: rosenkranz@slanskastavebni.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Rekonstrukce veřejného prostranství Hobšovice** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)



I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Dílo dle Smlouvy je financováno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“) v rámci 73. výzvy – Veřejného prostranství – SC 5.1 (CLLD), název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství Hobšovice – I. etapa, reg. č. projektu CZ.06.05.01/00/23_073/0004875 (dále jen „**Program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje revitalizaci veřejných prostranství v obci Hobšovice a zvýšení komfortu pro veřejnost, spolu se zvýšením funkčnosti a estetičnosti předmětné lokality.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmětem Díla je revitalizace veřejného prostranství kolem koloniálu v obci Hobšovice, a to dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, zpracované společností mh architects atelier s.r.o., Ing. arch. Michaelou Horákovou, se sídlem: Slezská 874/36, 120 00 Praha 2, IČO: 08609608, rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla), a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
3. Součástí Díla je zejména:
 - 3.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 3.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 3.4. nakládání s odpady vzniklými při realizaci Díla v souladu s odst. 16 Smlouvy tohoto článku 16,
 - 3.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveníště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím prací



- budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 3.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění a respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany;
 - 3.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 3.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 3.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 3.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 3.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 3.12. příp. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 3.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
 6. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo Stavbyvedoucím (dále jen „stavbyvedoucí“): Ing. Radkem Růžičkou tel.: 739068415 e-mail: radek.ruzicka@volny.cz. nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“). Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:



- 2.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci a stejnou či vyšší úroveň zkušeností jako původní požadavky stanovené ve Veřejné zakázce nebo
- 2.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo jeho technickému dozoru (dále jen „TDS“) do 3 pracovních dnů.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.
5. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťe jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
7. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 7 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zázpisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
8. Zhotovitel je povinen průběžně zvat TDS a Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
9. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatel, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
11. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo autorského dozoru (dále jen „AD“) prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatel, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
12. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatel.



13. Objednatel podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
14. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
15. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDS jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci Díla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s Informací Řídícího orgánu IROP pro žadatele a příjemce ohledně požadavků kladených v projektu na připravenost k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití stavebního a demoličního odpadu¹ (dále jen „**Informace**“). Zejména je tedy Zhotovitel povinen nakládat s odpady tak, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě vyskytujících se materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 Evropského seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Doklady o postupu dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Místem provádění Díla je prostranství kolem koloniálu v obci Hobšovice na pozemcích p.č. 438/24 (vymezená část dle výkresu) a na p.č. 37/2 na němž se nachází budova občanské vybavenosti (koloniál) p.č.st. 37/2.
3. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;
Termín pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;
Termín pro dokončení a předání Díla: do 5 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „**Harmonogram**“). Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy, a to ode dne

¹ Dokument Informace dostupný online na: https://irop.gov.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf



účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu Harmonogramem. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.

5. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 3 Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
6. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
 - 6.1. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
 - 6.2. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 10 dní předem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy.
3. Objednatel Dílo:
 - 3.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**“),
 - 3.2. nepřevzme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazují vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
4. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
5. V případě převzetí Díla Objednatel bude Předávací protokol obsahovat:
 - 5.1. identifikační údaje Smluvních stran,
 - 5.2. identifikaci Díla,
 - 5.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá,



- 5.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
 - 5.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 5.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.
6. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
- 6.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran,
 - 6.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 3 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
3. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
6. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.



7. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezení práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
11. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII. CENA DÍLA

1. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí:

Cena celkem bez DPH	5 391 505,99	Kč
Cena DPH	1 132 217,00	Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 523 722,99	Kč

Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.
3. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen:
 - 3.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ (dále jen „**Změnový list**“),
 - 3.2. předložit Změnový list Objednateli ke schválení,
 - 3.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení.



4. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
 - 5.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 5.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS Praha, a.s.;
 - 5.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS Praha, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
6. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
7. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
8. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
9. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH. Faktura musí dále splňovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu, zejména musí být označena příslušným názvem a číslem projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc.
3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního



měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby, a to až do výše 90% z Ceny díla. Zádržné se uplatňuje ve výši 10 % z Ceny díla, přičemž toto zádržné bude zhotoviteli uvolněno po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložen soupis o provedených prací a dodávek a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před vystavením faktury poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle odstavce 3 tohoto článku Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku IV odst. 3 smlouvy a Harmonogramu plnění, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka



za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
4. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen „Havárie“), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
7. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
8. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
9. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započítím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
10. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové Ceny Díla s DPH. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení,



členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
4. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XI. SANKCE

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle článku IV odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z Ceny Díla až do splnění povinnosti předat Dílo, kdy za den prodlení se považuje každý započatý den.
2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit Drobné vady, vady a nedodělky ve stanovené lhůtě dle článku V odstavce 7 této Smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem.
3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle článku IX odstavce 9 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle článku VI odst. 1 je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané Ceny díla denně za každý i započatý den prodlení.
5. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) nebo požární ochrany (dále jen „PO“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 5.1. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 5.2. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
6. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle článku X odstavce 1 této Smlouvy do 15 dnů kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Poruší-li nebo způsobí-li Zhotovitel svým jednáním porušení požadavku na nakládání s odpady dle článku III odst. 16 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.



8. V případě porušení povinností dle článku XIII odstavce 11 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
9. V případě prodlení s úhradou faktury dle článku VIII odstavce 5, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
11. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
12. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran.
2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také v případě, že mu nebyla vyjádřením nebo rozhodnutím dotačního orgánu přiznána dotace z Programu.
3. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
 - 3.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 dní;
 - 3.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 3.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci XIII odst. 1 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
4. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí zejména:
 - 4.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 6 tohoto článku Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
6. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle článku V odstavce 2 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.



7. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
6. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Díla včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením Díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu ZZVZ, z



tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
13. Dodavatel podpisem této Smlouvy:
 - 13.1. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice,
 - 13.2. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,
 - 13.3. prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie,
 - 13.4. prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,
 - 13.5. se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré poddodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni poddodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky uvedené v tomto čl. výše.
14. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

15. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
16. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
17. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady obce Hobšovice konané a přijaté dne 24.6.2024

Přílohy

1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet
2. Příloha č. 2: Poddodavatele

V Hobšovicích dne

25.6.2024

V Praze dne

4.7.2024

Objednatel

Jitka Jeřábková, DiS., starostka obce



Slánská
stavební s.r.o.

Slánská stavební s.r.o.

Podbabská 81/17

160 00 Praha 6

IČ: 281 79 650, DIČ: CZ 281 79 650

Zhotovitel

David Rosenkranz, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3814** **VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH**

Zadavatel **Obec Hobšovice** IČO: **00663948**
38 DIČ:
27321 **Hobšovice**

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 902 272,78
PSV			1 140 025,21
MON			67 408,00
Vedlejší náklady			218 800,00
Ostatní náklady			63 000,00
Celkem			5 391 505,99


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 391 505,99 CZK
Základní DPH	21 %	1 132 217,00 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem s DPH **6 523 723,00 CZK**

v *Hobšovice* dne *4.7. 2024*

Slánská stavební s.r.o.
 Podbabská 81/17
 160 00 Praha 6
 IČ: 281 79 650, DIČ: CZ 281 79 650
 Za zhotovitele


 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	stavební objekt rozpočtů	0,00	5 391 505,99	1 132 216,26	6 523 722,25	100
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	281 800,00	59 178,00	340 978,00	5
001	BOURACÍ PRÁCE	0,00	705 395,46	148 133,05	853 528,51	13
002	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY	0,00	2 508 635,80	526 813,52	3 035 449,32	47
003	OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ	0,00	1 446 829,10	303 834,11	1 750 663,21	27
004	KOLONIÁL	0,00	448 845,63	94 257,58	543 103,21	8
Celkem za stavbu		0,00	5 391 505,99	1 132 216,26	6 523 722,25	100

Popis stavby: 3814 - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH

Popis objektu: 01 - stavební objekt rozpočtů

Popis rozpočtu: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Popis rozpočtu: 001 - BOURACÍ PRÁCE

dle výkresu C - SITUACE - BOURACÍ PRÁCE

Popis rozpočtu: 002 - ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

Popis rozpočtu: 003 - OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

Popis rozpočtu: 004 - KOLONIÁL

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			480 420,21	8,9
110	Sadové a krajinářské úpravy	HSV			2 396,00	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			25 681,65	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 593,24	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			839 922,60	15,6
38	Kompletní konstrukce	HSV			99 292,85	1,8
5	Komunikace	HSV			1 080 465,84	20,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			186 432,10	3,5
8	Trubní vedení	HSV			14 552,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 273,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43 600,00	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 390,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			96 752,20	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			654 224,48	12,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			254 156,81	4,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 006,26	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			374 757,68	7,0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			333 128,12	6,2
783	Nátěry	PSV			39 056,75	0,7

787	Zasklívání	PSV			84 919,59	1,6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			67 408,00	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			255 276,61	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			218 800,00	4,1
ON	Ostatní náklady	ON			63 000,00	1,2
Cena celkem					5 391 505,99	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtů
R:	000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				218 800,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 24/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00		RTS 24/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií	Soubor	1,00000	45 600,00	45 600,00		RTS 24/ I
4	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	Soubor	1,00000	23 200,00	23 200,00		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				63 000,00		
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ I
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ I
7	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 24/ I
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
9	004111020X	Výrobní dokumentace prvků Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Celkem						281 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtů
R:	002	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				136 474,40		
1	181301107R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	474,20000	282,00	133 724,40	800-1	RTS 24/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		tráva 948 4 m2 - rozpočet 001 Bourání 948 4/2 474 2		474 20000				
2	183102221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	823-1	RTS 24/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
Díl: 110		Sadové a krajinářské úpravy				2 396,00		
3	184004614R00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu D do 50 cm	kus	1,00000	96,00	96,00		RTS 24/ I
4	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	4,00000	352,00	1 408,00	823-1	RTS 24/ I
		třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,						
5	02656039R	dřevina listnatá Bříza: Betula verrucosa, v = 200 až 250 cm; s balem (textilie + pletivo)	kus	1,00000	556,00	556,00	SPCM	RTS 24/ I
6	608500123R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; jeden konec špiče	kus	4,00000	84,00	336,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				25 681,65		
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	474,50000	30,00	14 235,00	823-1	RTS 24/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		P05 6 5 m2 6 5		6 50000				
		P06 102 m2 102		102 00000				
		P07 59 m2 59		59 00000				
		P08 12 5 m2 12 5		12 50000				
		P09 29 8 m2 29 8		29 80000				
		P10 14 1 m2 14 1		14 10000				
		P11 64 m2 64		64 00000				
		P12 28 7 m2 28 7		28 70000				
		P13 157 9 m2 157 9		157 90000				
8	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	474,50000	6,00	2 847,00	823-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 474,50000		474,50000				
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	4,84500	172,00	833,34	823-1	RTS 24/ I
		474,5*0,01		4 74500				
		strom : 0,1		0 10000				
10	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	4,84500	798,00	3 866,31	823-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,84500		4,84500				
11	00572442R	směs travní hřištní, pro střední zátěž	kg	25,00000	156,00	3 900,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				455 756,00		
12	380320030RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 16/20, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	21,00000	20 140,00	422 940,00	AP-HSV	RTS 24/ I
		nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže,						
		OD4 základová konstrukce pod nové schodiště 21		21 00000				
13	380320070RAB	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 120 kg/m3	m3	1,40000	23 440,00	32 816,00	AP-HSV	RTS 24/ I
		nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže,						
		K03 betonové schody 1 4		1 40000				
Díl: 5		Komunikace				1 080 465,84		
14	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	1 000,40000	144,00	144 057,60	822-1	RTS 24/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím						
		P01 : 479 6		479 60000				
		P04 : 520 8		520 80000				
15	564811111R00	Podklad ze štěrku drceného s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 50 mm.	m2	520,80000	71,00	36 976,80	822-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 520 80000		520 80000				
16	564831111R00	Podklad ze štěrku drceného s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	1 046,83300	130,00	136 088,29	822-1	RTS 24/ I
		P01 : 479 6		479 60000				
		P02 : 33 5		33 50000				
		P03 : 47 9*(0.35-0.08)		12 93300				
		P04 : 520 8		520 80000				
17	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po ztuhnutí 50 mm,	m2	520,80000	51,00	26 560,80	822-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a ztuhnutím						
		P04 : 520 8		520 80000				
18	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téženého tloušťky 50 mm	m2	526,03300	661,00	347 707,81	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		P01 : 479 6		479 60000				
		P02 : 33 5		33 50000				
		P03 : 47 9*(0.35-0.08)		12 93300				
19	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	46,43300	1 097,00	50 937,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		P02 : 33 5		33 50000				
		P03 : 47 9*(0.35-0.08)		12 93300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtů
R:	002	ODVODNĚNÍ, OSVĚTLENÍ A POVRCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	m2	51,07630	548,00	27 989,81	SPCM	RTS 24/ I
		P02 33,5		33,50000				
		P03 47,9*(0,35-0,08)		12,93300				
		46,433*0,1		4,64330				
21	58380120 AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	489,19200	634,00	310 147,73	SPCM	RTS 24/ I
		P01 479,6**1,02		489,19200				
Díl: 8		Trubní vedení				14 552,00		
22	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	10 630,00	10 630,00	827-1	RTS 24/ I
		včetně zřízení lože ze šterkopisku,						
		vpust 1		1,00000				
23	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	422,00	422,00	827-1	RTS 24/ I
		včetně rámu a košu na bahno,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 1,00000		1,00000				
24	55243098R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušenství: pant	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				26 043,00		
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	47,90000	370,00	17 723,00	822-1	RTS 24/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		P03 - skladba schody 47,9		47,90000				
26	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	52,00000	160,00	8 320,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 47,90000		47,90000				
		4,1		4,10000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				616 554,32		
27	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	759,30335	812,00	616 554,32	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				83 304,59		
28	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	676,36950	67,00	45 316,76	800-767	RTS 24/ I
		ocelové pažici pásnice - 137,1 mm : 137,1*0,1*48		658,08000				
		roxor kotvení á 500 mm : 137/2*0,3*0,89		18,28950				
29	OCELO03	Pásnice ocel S235JH a kotvící žebírková tyč	t	0,74401	49 420,00	36 768,97		Vlastní
		Ocelové pažici pásnice jsou technickým prvkem svahu ustího k objektu koloniálu. Primární funkcí je přepažení terénu šterko-miatové plochy, sekundární je svod dešťové vody spádováním do sběrné trasy Pásnice přirozeně přecházejí z šterko-miatových ploch do travnatých, kde přirozeně zaniká v terénu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 676,37273*0,0011		0,74401				
30	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,77783	1 587,00	1 218,86	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				67 408,00		
31	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přísazeného	kus	2,00000	244,00	488,00	M65	RTS 24/ I
32	M65	Rozvody, kabeláže, chráničky, úprava zapojení a připojení prvků dle dodavatele	soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
33	M65950001	Revize	h	4,00000	798,00	3 192,00		Vlastní
34	MS01	Montáž sloupkového svítidla do trávy	kus	3,00000	315,00	945,00		Vlastní
35	MS02	Montáž bodového svítidla v dalžbě	kus	1,00000	276,00	276,00		Vlastní
36	MS04	Montáž podsvíceného nápisu koloniál	kus	1,00000	1 613,00	1 613,00		Vlastní
37	S01	Prvek S01 dle návrhu dodavatele	kus	3,00000	2 890,00	8 670,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 3,00000		3,00000				
38	S02	Prvek S02 dle návrhu dodavatele	kus	1,00000	1 789,00	1 789,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 1,00000		1,00000				
39	S03	Prvek S03 dle návrhu dodavatele	kus	2,00000	1 310,00	2 620,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 2,00000		2,00000				
40	S04	Prvek S04 - světelný nápis „KOLONIÁL“ dle výběru dodavatele	kus	1,00000	5 815,00	5 815,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 1,00000		1,00000				
Celkem						2 508 635,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtu
R:	003	OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				19 331,14		
1	122207119R00	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3, příplatek za lepvost při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 12.63150	m3	12,63150	16,00	202,10	823-1	RTS 24/ I
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, O01 OPĚRNÁ ŽÍDKA (19,15+3,14)*0,4*0,6 5,34960 O02 PLOT (29,9+10,555)*0,3*0,6 7,28190	m3	12,63150	585,00	7 389,43	800-1	RTS 24/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ZP01 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 9*0,015 0,13500 ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 5*0,015 0,07500 ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 11*0,015 0,16500 ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 4*0,015 0,06000	m3	0,43500	1 557,00	677,30	800-1	RTS 24/ I
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 2 12,63150	m3	12,63150	54,00	682,10	800-1	RTS 24/ I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 0,43500	m3	0,43500	303,00	131,81	800-1	RTS 24/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 12,63150 Odkaz na mn. položky pořadí 5 0,43500	m3	13,06650	322,00	4 207,41	800-1	RTS 24/ I
7	171102105R00	Uložení sypaniny do ztuhlých násypů dálnic a let z hornin soudržných ztuhlých na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu, Odkaz na mn. položky pořadí 6 13,06650	m3	13,06650	155,00	2 025,31	800-1	RTS 24/ I
8	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypcech, O01 OPĚRNÁ ŽÍDKA (19,15+3,14)*1 22,29000 O02 PLOT (29,9+10,555)*1 40,45500	m2	62,74500	64,00	4 015,68	800-1	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				33 593,24		
9	271531115R00	Uložení polštáře pod základy se ztuhnutím a urovnáním povrchu bez dodávky kameniva O01 OPĚRNÁ ŽÍDKA (19,15+3,14)*0,4*0,15 1,33740 O02 PLOT (29,9+10,555)*0,3*0,15 1,82048	m3	3,15788	617,00	1 948,41	801-1	RTS 24/ I
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene, O02 PLOT (29,9+10,555)*0,3*0,6 7,28190	m3	7,28190	3 915,00	28 508,64	801-1	RTS 24/ I
11	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 Odkaz na mn. položky pořadí 3 0,43500	m3	0,43500	3 580,00	1 548,60	801-1	RTS 24/ I
12	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžení: typ: netříděný; šterkopisek k zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 9 3,15787*1,89 5,96838	t	5,96838	266,00	1 587,59	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				384 166,60		
13	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, O01 OPĚRNÁ ŽÍDKA (19,15+3,14)*0,35*2 15,60300	m3	15,60300	4 435,00	69 199,31	801-1	RTS 24/ I
14	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, O01 OPĚRNÁ ŽÍDKA (19,15+3,14+0,35)*2,5 56,60000	m2	56,60000	706,00	39 959,60	801-1	RTS 24/ I
15	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 14 56,60000	m2	56,60000	302,00	17 093,20	801-1	RTS 24/ I
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 13 15,60305*0,095 1,48229 svislé/rámové výztužení O02 plot Odkaz na mn. položky pořadí 17 15,00000*0,015 0,22500	t	1,70729	54 800,00	93 559,49	801-1	RTS 24/ I
17	331231114RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřez čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování)	m3	15,00000	9 030,00	135 450,00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVIČÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtů
R:	003	OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		002 PLOT 15		15.00000				
18	348924231R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnice hladkých, přírodních	m	41.00000	705.00	28 905.00	801-1	RTS 24/ I
		5 98*5		29.90000				
		10 55*1		10.55000				
		0 55		0.55000				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				99 292.85		
19	380316142RT4	Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	4.23444	6 460.00	27 354.48	801-5	RTS 24/ I
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		M05 BETONOVÉ PRVKY NA SEZENÍ 2.8*1.2*0.75		2.52000				
		M06 BETONOVÉ PRVKY NA SEZENÍ 3.14*5.2/4*0.7*0.6		1.71444				
20	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	15.05000	1 864.00	28 053.20	801-5	RTS 24/ I
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
		M05 BETONOVÉ PRVKY NA SEZENÍ (2.8+1.2+2.8+1.2)*1		8.00000				
		M06 BETONOVÉ PRVKY NA SEZENÍ (4+4+0.7+0.7)*0.75		7.05000				
21	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	15.05000	454.00	6 832.70	801-5	RTS 24/ I
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 15.05000		15.05000				
22	380361001R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10216	t	0.33876	55 950.00	18 953.62	801-5	RTS 24/ I
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
		pomocná výztuž dle výrobní dokumentace prvku						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 4.23450*0.08		0.33876				
23	559226PHST00	Hlazení betonových mazanin, dohlazení ručně - ocelovým hladítkem	m2	6.16000	170.00	1 047.20		Vlastní
		2.8*1.2+4*0.7		6.16000				
24	606233007R	překližka vodovzdorná; BR: jakost S/BB; tl = 24.0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500.0 mm; počet vrstev 17	m2	16.55500	1 030.00	17 051.65	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 15.05000*1.1		16.55500				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				62 630.20		
25	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene, cementovou maltou	m2	52.30000	784.00	41 003.20	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 52.30000		52.30000				
26	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	53.79850	402.00	21 627.00	801-1	RTS 24/ I
		5.98*1.33*5		39.76700				
		10.55*1.33*1		14.03150				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				62 390.00		
27	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	116.00000	254.00	29 464.00	801-4	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 116.00000		116.00000				
28	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	4.00000	244.00	976.00	801-4	RTS 24/ I
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ 2*2		4.00000				
29	M07	Osazení prvku M07 - nádrž na dešťovou vodu	soubor	1.00000	2 750.00	2 750.00		Vlastní
30	M07	SPEC M07 nádrž na dešťovou vodu provedení nerez objemu 1 m3 včetně přepadu	kus	1.00000	29 200.00	29 200.00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 900.00		
31	971033121R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	4.00000	21.00	84.00	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		kotvení zeď 2*2		4.00000				
32	971042121R00	Vyvrtní otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	116.00000	76.00	8 816.00	801-3	RTS 24/ I
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		ZP01 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 9*4		36.00000				
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 5*4		20.00000				
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 11*4		44.00000				
		ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 4*4		16.00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 911.86		
33	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní monol. vodorovné do 50 m výšky do 3 m	t	111.59515	277.00	30 911.86	801-5	RTS 24/ I
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) se vsíslou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				49 631.26		
34	766M0	Montáž prvku M01-M04 včetně úpravy ložné spáry	kus	5.00000	1 200.00	6 000.00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 1.00000		1.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 1.00000		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtu
R:	003	OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 1 00000		1 00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 2 00000		2 00000				
35	M01	SPEC M01 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU 3700x550x400 mm masiv do venkovního prostředí	kus	1,00000	10 989,00	10 989,00		Vlastní
36	M02	SPEC M02 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU 2600x550x400 mm masiv do venkovního prostředí	kus	1,00000	7 722,00	7 722,00		Vlastní
37	M03	SPEC M03 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU d=1400mm, h=600 mm masiv do venkovního prostředí	kus	1,00000	12 463,00	12 463,00		Vlastní
38	M04	SPEC M04 DŘEVĚNÉ PRVKY NA SEZENÍ ROZMĚRU d=1100mm, h=450 mm masiv do venkovního prostředí	kus	2,00000	5 770,00	11 540,00		Vlastní
39	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,87275	1 051,00	917,26	800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				244 147,49		
40	767425163R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňků pro kovové obklady kotevních šroubů	kus	120,00000	55,00	6 600,00	800-767	RTS 24/ I
		ZP01 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 9*4		36,00000				
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 5*4		20,00000				
		kotvení zeď 2*2		4,00000				
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 11*4		44,00000				
		ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK						
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 4*4		16,00000				
41	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	4,00000	159,00	636,00	800-767	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 4,00000		4,00000				
42	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	772,57690	186,00	143 699,30	800-767	RTS 24/ I
		ZP01 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		jelek 60/30/3 mm 4,1 kg/mb 19,125*4,1		78,41250				
		jelek 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (8+1)*0,4*2,36		8,49600				
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 9*0,2*0,2*80		28,80000				
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		jelek 60/30/3 mm 4,1 kg/mb (1,76+0,32+1,425+4,715)*4,1		33,70200				
		jelek 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (3+1)*0,9*2,36+2,46*2,36		14,30160				
		jelek 25/25/3 mm 1,89 kg/mb (1,76+0,32+1,425+4,715)*1,89		15,53580				
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 5*0,2*0,2*80		16,00000				
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY						
		jelek 60/60/4 mm 6,71 kg/mb (2*11+1,5+(8,8+1,5+1,5)*2)*6,71		316,04100				
		jelek 80/60/4 mm 8,2 kg/mb (8,8+1,5+1,5+8,8)*8,2		168,92000				
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 11*0,2*0,2*80		35,20000				
		ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK						
		jelek 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (0,9*12+2*4)*2,36		44,36800				
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 4*0,2*0,2*80		12,80000				
43	767583711R00.1	Montáž závěsných roštů	m2	19,80000	583,00	11 543,40		Vlastní
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY 16*1*0,9		14,40000				
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY 4*1,5*0,9		5,40000				
44	14587264R.R1	Profil dutý uzavřený svařovaný S235JRH různé	t	0,84983	35 150,00	29 871,52		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 772,57273*0,0011		0,84983				
45	31327103R	pletivo drátěné 4-hranné se zapl. napínacím drátem; h = 2,00 m, velikost ok 50 mm; d drátu 2,24 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát	m	4,00000	106,00	424,00	SPCM	RTS 24/ I
		ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK 4		4,00000				
46	SPEC_PRRST03	SPEC Pororošty SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 1500x1000 (900 mm) 40,54 kg/kus, žárově zinkovaný	kus	4,00000	3 318,00	13 272,00		Vlastní
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY 4		4,00000				
47	SPEC_PRRST04	SPEC Pororošty SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 900x1000 24,32 kg/kus, žárově zinkovaný	kus	16,00000	2 238,00	35 808,00		Vlastní
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY 16		16,00000				
48	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,46348	1 567,00	2 293,27	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				333 128,12		
49	782131150RT1	Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm	m2	52,30000	2 205,00	115 321,50	800-782	RTS 24/ I
		svislých nebo šikmých stěn pravouhlými deskami s lícem rovným						
		kamenný obklad - 52,3 m2 52,3		52,30000				
50	58380758R	Prvek zdíci z přírodního kamene kyklopské	t	7,19125	29 310,00	210 775,54	SPCM	RTS 24/ I
		kamenný obklad - 52,3 m2 52,3*0,05*2,5*1,1		7,19125				
51	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	8,94539	786,00	7 031,08	800-782	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Nátěry				33 786,75		
52	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	62,41460	380,00	23 717,55	800-783	RTS 24/ I
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVICÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtů
R:	003	OPLOCENÍ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZP01 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		jeří 60/30/3 mm 4,1 kg/mb 19,125*(0,18+0,18)			6,88500			
		jeří 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (8+1)*0,4*(0,24)			0,86400			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 9*0,2*0,2*2			0,72000			
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		jeří 60/30/3 mm 4,1 kg/mb (1,76+0,32+1,425+4,715)*(0,36)			2,95920			
		jeří 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (3+1)*0,9*2,36+2,46*(0,24)			9,08640			
		jeří 25/25/3 mm 1,89 kg/mb (1,76+0,32+1,425+4,715)*(0,2)			1,64400			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 5*0,2*0,2*2			0,40000			
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY						
		jeří 60/60/4 mm 6,71 kg/mb (2*11+1,5+(8,8+1,5+1,5)*2)*(0,48)			22,60800			
		jeří 80/60/4 mm 8,2 kg/mb (8,8+1,5+1,5+8,8)*(0,56)			11,53600			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 11*0,2*0,2*2			0,88000			
		ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK						
		jeří 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (0,9*12+2*4)*(0,24)			4,51200			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 4*0,2*0,2*2			0,32000			
53	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné včetně pomocného lešení	m2	36,61530	193,00	7 066,75	800-783	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54		36,61530				
54	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní	m2	36,61530	82,00	3 002,45	800-783	RTS 24/ I
		ZP01 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		jeří 60/30/3 mm 4,1 kg/mb 19,125*(0,18)			3,44250			
		jeří 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (8+1)*0,4*(0,12)			0,43200			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 9*0,2*0,2*2			0,72000			
		ZP02-03 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ						
		jeří 60/30/3 mm 4,1 kg/mb (1,76+0,32+1,425+4,715)*(0,18)			1,47960			
		jeří 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (3+1)*0,9*2,36+2,46*(0,12)			8,79120			
		jeří 25/25/3 mm 1,89 kg/mb (1,76+0,32+1,425+4,715)*(0,1)			0,82200			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 5*0,2*0,2*2			0,40000			
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY						
		jeří 60/60/4 mm 6,71 kg/mb (2*11+1,5+(8,8+1,5+1,5)*2)*(0,24)			11,30400			
		jeří 80/60/4 mm 8,2 kg/mb (8,8+1,5+1,5+8,8)*(0,28)			5,76800			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 11*0,2*0,2*2			0,88000			
		ZP05 INFORMAČNÍ SLOUPEK						
		jeří 30/30/3 mm 2,36 kg/mb (0,9*12+2*4)*(0,12)			2,25600			
		kotevní plechy 200/200/10 mm 80 kg/m2 4*0,2*0,2*2			0,32000			
Díl: 787		Zasklívání				84 919,59		
55	787411114R00	Plocha zastřešení z komůrkového polykarbonátu čirého, tloušťky 10 mm bez upevnění a zakončení	m2	13,20000	501,00	6 613,20	800-787	RTS 24/ I
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY 8,8*1,5			13,20000			
56	28318870R	deska střešní polykarbonátová, plná; s tvrzenou vrstvou; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 1,0 cm; čirá	m2	18,00000	4 145,00	74 610,00	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		ZP04 KOVOVÁ KLEC NA KONTEJNERY 8,8*1,5			13,20000			
		Konec provozního součtu						
		9*2			18,00000			
57	787005	Spojovací, ukončovací a kotevní prostředky	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
58	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,24068	816,00	196,39	800-787	RTS 24/ I
Celkem						1 446 829,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3814	VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KOLEM KOLONIÁLU V HOBŠOVIČÍCH
O:	01	stavební objekt rozpočtů
R:	004	KOLONIÁL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	123 801,90					
1	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 3 153,10000	m2	153,10000	71,00	10 870,10	801-1	RTS 24/ I
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	25,00000	59,00	1 475,00	801-1	RTS 24/ I
3	622412316R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, 2x nátěr, bez penetrace podkladu bez penetrace podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 4 153,10000	m2	153,10000	234,00	35 825,40	801-1	RTS 24/ I
4	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. K01 153,1	m2	153,10000	425,00	65 067,50	801-4	RTS 24/ I
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 K01 153,1	m2	153,10000	69,00	10 563,90	801-1	RTS 24/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	43 600,00					
6	941940031RAA	Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky do 10 m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 1 měsíc montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy (odvozu i dovozu) na stavbu tam i zpět 200	m2	200,00000	218,00	43 600,00	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 664,70					
7	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 4 153,10000	m2	153,10000	37,00	5 664,70	801-3	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	6 758,30					
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 8 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,67157	1 013,00	6 758,30	801-4	RTS 24/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	254 156,81					
9	764774421R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 650 mm na objektech výšky do 8 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení K04 falcovaná krytina, světlý plech - 144,5 m2 : 144,5	m2	144,50000	1 380,00	199 410,00	800-764	RTS 24/ I
10	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° K04 falcovaná krytina, světlý plech - 144,5 m2 : 144,5	m2	144,50000	62,00	8 959,00	800-764	RTS 24/ I
11	764005	Opětovná montáž klempířských prvků	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
12	764300	Odvoz a likvidace střešní krytiny K04	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
13	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,33524	2 350,00	787,81	800-764	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	4 375,00					
14	766001	K05 podle reálného stavu výměna/repasování dveří - 3,5 m2	m2	3,50000	1 250,00	4 375,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry	5 270,00					
15	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrabáním K02 podle reálného stavu repasování a nátěr 17	m2	17,00000	35,00	595,00	800-783	RTS 24/ I
16	783222100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 15 17,00000	m2	17,00000	193,00	3 281,00	800-783	RTS 24/ I
17	783226100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 15 17,00000	m2	17,00000	82,00	1 394,00	800-783	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	5 218,92					
18	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	3,50734	567,00	1 988,66	801-3	RTS 24/ I
19	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	3,50734	580,00	2 034,26	801-3	RTS 24/ I
20	979087311R00	Vodorovně přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.	t	3,50734	341,00	1 196,00	800-2	RTS 24/ I
Celkem			448 845,63					



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 Poddodavatelé

V tuto chvíli není uvažováno s plněním díla za účasti poddodavatelů.



Slánská stavební s.r.o.

Podbabská 81/17

160 00 Praha 6



IČ: 281 79 650 / DIČ: CZ 281 79 650

David Rosenkranz
jednatel Slánská stavební s.r.o.