

**Faster CZ spol. s r.o.**

IČO: 60722266

DIČ: CZ60722266

sídlem: Jarní 1064/44g, 61400 Brno

zastoupená: Ing. Miroslavem Ondrou – jednatelem společnosti

(dále jen „**FASTER**“)

a

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, k podpisu této smlouvy

pověřen Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111 246 222/0800

(dále jen „**Stavebník**“)

(**Stavebník a FASTER** dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu §104 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O VYVOLANÉ PŘEKLÁDCE**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Stavebník je investorem stavby „**Ulice Hapalova – stavební úpravy**“, D.1 stavební část; SO 406 překládka sdělovacích kabelů Faster. (dále jen „stavba“), kterou bude znemožněno další užívání stávající optické trasy (dále jen „optická trasa“). Stavbou bude dotčen majetek společnosti FASTER.
2. Stavebník se zavazuje na vlastní náklady provést překládku přípojky optické trasy dle projektové dokumentace vypracované společností Alexa – projekce s.r.o. v měsíci 10/2024 – viz situační výkres – SO 406, který je přílohou smlouvy. Dále se Stavebník zavazuje odstranit případné škody, které vzniknou v souvislosti s realizací stavby na majetku společnosti FASTER.
3. Realizací překládky nedojde ke změně vlastnictví optické trasy.

### **II.**

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Stavebník se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace překládky písemně oznámit společnosti FASTER plánovaný termín zahájení realizace překládky,
- b) písemně vyzvat FASTER k účasti na kontrole přeložené trasy před zásypem výkopu,
- c) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně společnosti FASTER tyto doklady:
  - kopii stavebního deníku (části související s překládkou),
  - geodetické zaměření 1x
- d) po předchozím obdržení podnětu od společnosti FASTER uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace překládky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

## 2. FASTER:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci překládky,
- b) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, má právo požadovat, aby jím zjištěné závady společnost MS Slatinská zapsala do SD a má právo kontroly jejich odstraňování; společnost FASTER při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné překládky,
- c) na základě výzvy Stavebníka (min. 3 pracovní dny předem) se zúčastní kontroly přeložené trasy před zásypem výkopu,
- d) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a Stavebníkem požadavky na odstranění vad a nedodělků na překládce,
- e) v záruční době zjištěnou vadu na překládce oznámí bez zbytečného odkladu Stavebníkovi,
- f) je oprávněna v případě zjištění vad na překládce v záruční době poskytované zhotovitelem překládky požadovat, aby Stavebník ověřil a řádně zdokumentoval takové vady a následně vymáhal jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na překládce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím Stavebníka. Záruční doba na objekt překládky bude stanovena v minimální délce 5 let,
- g) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady,
- h) bude kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

## III.

### Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za FASTER:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: investiční technik

ve věcech technických [REDACTED]

funkce: specialista výstavby optických sítí

Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Bc. Pavel Pospíšek



funkce: vedoucí Odboru dopravy MMB

ve věcech technických:

funkce: technický dozor

#### IV.

##### **Přejímací řízení**

1. Stavebník po dokončení prací na překládce vyzve FASTER v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy k účasti na přejímacím řízení překládky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, Stavebník a FASTER, přičemž předání a převzetí překládky mezi Stavebníkem a společností FASTER proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí překládky mezi zhotovitelem a Stavebníkem.
3. Společnost FASTER je povinna překládku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od Stavebníka převzít. V případě existence vad a nedodělků překládky zajistí Stavebník jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí překládky Stavebník a FASTER sepiší protokol.

#### V.

##### **Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum podpisu poslední smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tato nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
4. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že bude zpracovávat jako správce osobní údaje odpovědných osob druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely správy smluvního vztahu založeného smlouvou. Po skončení trvání smlouvy budou osobní údaje uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů příslušné smluvní strany.
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2).
6. V případě, že nedojde do dvou let od podpisu této smlouvy k realizaci překládky, tato smlouva se ruší od počátku.
7. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

Příloha: situační výkres – SO 406

### **Doložka**

Tato smlouva byla schválena na schůzi Rady města Brna č. R9/141 dne 27. srpna 2025.

V Brně dne 16. 10. 2025

V Brně dne

1. 10. 2025

Za Stavebníka:

Za FASTER:

Ing.   
vedoucí Odboru dopravy MMB

Ing.   
jednatel společnosti



|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | ČADONIK (el. 2006 m nad sea level, (pozná))          |
|  | ČUKVATSKÁ STEZA (až na výšku 1500 m)                 |
|  | HÁLYOS KÖRÖSSÉGI (el. 2006 m nad sea level, (pozná)) |
|  | BELETIN DOLBA (el. 2018 m nad mri., (pozná))         |
|  | KONTAKTNI DOLBA (el. 2006 m nad mri., (pozná))       |
|  | UNJE I. VOO D LITNE (el. 2006 m nad mri., (pozná))   |
|  | VOZOVNA (až na výšku 1500 m)                         |
|  | ZASTAVNOV ŽALIV (berlebišion)                        |
|  | DORRAN FISHI (el. 2006 m nad sea level, (pozná))     |
|  | OPARNA VERTU (pozná) (až na výšku 1500 m)            |
|  | TEŠINI UPRAVY ŽELEŽN (komunikační a zpravňovací)     |
|  | VEŠTERNI BIRENIAI HAIENIVEN                          |
|  | STAJADIC STAV                                        |
|  | SAMONIK DOBNIK (15x25x50 cm)                         |
|  | ČADONIKOV DOBNIK (15x25x50 cm)                       |
|  | KÁLEZOV DOBNIK (15x25x50 cm)                         |
|  | BEČA-NEDOV ZASTAVNOV DOBNIK                          |
|  | PREČOV DOBNIK (15x25x50 cm)                          |
|  | VOZOVNI DOBNIK (pozná)                               |
|  | UKLI VESTI PRILEVA V                                 |
|  | MONOTICKO DOBNIKOV DOBNIK                            |
|  | KAKAL, AFROPA DO OV                                  |
|  | PODLEŽNI TERNIVO                                     |
|  | ZÁSTAVI S VOOD V SIVCI                               |



**LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

- PŘELOŽKA VODOVODU 1. TUK. PÁSMO [ISO 301]
- PŘELOŽKA VODOVODU 2. TUK. PÁSMO [ISO 301]
- OPAVKA VODOVODU [ISO 302]
- KABELOVÁ TRÁSA VOD [ISO 403]
- VÝMĚNA STAV. STROJÁR./STŘÍLAČNÉ SYSTÉMU [ISO 403]
- NOVÁ KABELOVÁ SÍŤ TRÁSA NÁSTROJNÁ ŘEŠ. [ISO 404]
- PŘELOŽKA SDOVLÁČNÍCH KABELŮ ČETNÍ [ISO 405]
- PŘELOŽKA SDOVLÁČNÍCH KABELŮ PASTI [ISO 405]

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍT**

- [illegible]

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| PLATE NO.                                           | 74            |
| UJICE HAPLOVA - STAVENI OPNAVY<br>C. STROJNÍ KANCEL |               |
| DATE PREPARED                                       | 1987-08-15    |
| COORDINATE SITUACE - ÚSEK 2<br>(TOWNSHIP SECTION)   | 1:250         |
|                                                     | DATE PREPARED |
|                                                     | 1987-08-15    |
|                                                     | C.3.2         |