
systémové číslo veřejné zakázky

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“

č. smlouvy 

mezi smluvními 
statutární město Děčín

Sídlo:              Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV               
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:

dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Stavební MST s.r.o.
Sídlo: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV 
Statutární zástupce: Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín
Číslo účtu:

dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 
a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne XXX podané v zadávací
řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
jako „zákon”) na zadání veřejné zakázky „Zateplení, úpravy podkroví a venkovních 

, ul. Teplická, Děčín IV – Část “ (dále jen jako „nabídka"); 
zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 8 zadávací dokumentace (jak je 
specifikováno dále); 
vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 
zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění:

Předmět díla
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„ “), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Zateplení, úpravy 
podkroví a venkovních objekt DDM, ul. Teplická, Děčín IV – Část – dodávka a 

“.
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Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), 
David Lipčák, IČO a v souladu s vydaným stavebním povolením č. 1
dne 12.08.2020, rozhodnutím změny stavby č. 126/2020 před jejím dokončením
Dílo musí splňovat následující požadavky a bude prováděno za následujících podmínek

zhotovitel zajistí projednání podmínek Smlouvy o připojení výrobny elektřiny k 
elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v 
platném znění (energetický zákon) s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, 
kdy vybraný dodavatel musí zajistit soulad veškerých parametrů jím dodávaného 
systému výroby s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy;
ři realizaci střešní FVE budou použity výhradně komponenty s garantovanou 

životností;
zhotovitel zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
realizaci fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) vč. projednání s dotčenými orgány 
státní správy a místní samosprávy a v případě potřeby rovněž zajištění všech 
souvisejících povolení nezbytných pro realizaci FVE;
zhotovitelem bude zajištěna instalace konstrukce FVE na střešní plášť budovy, 

borná montáž FVE, provedení všech elektroinstalačních prací a případných 
drobných stavebních úprav, revize systému, konečné zprovoznění a otestování 
funkčnosti FVE, zajištění připojení elektrárny k distribuční soustavě, vyřízení licence 
pro provozování FVE od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), registrace FVE do 
systému organizátora trhu s elektřinou (OTE), zaškolení obsluhy;
zhotovitelem bude zajištěna dodávka veškerého příslušenství nezbytného pro 
zajištění plné funkčnosti FVE, připojení FVE ke stávajícím rozvodům el. energie, 
modernizace a rekonstrukce stávajících rozvodů elektřiny souvisejících s instalací 
FVE a akumulace elektřiny, úprava LPS  pro bezpečnou instalaci a provoz FVE, 
včetně zajištění revize hromosvodů, zajištění dálkového přenosu signálu HDO, úprava 
a doplnění stávajícího měření el. energie podle požadavku provozovatele/majitele 
distribuční soustavy, náklady na dopravu, instalaci a montáž systému, zařízení 
staveniště a technických prostředků pro montáž, připojení systému k internetu, 

talace vzdáleného dohledu, konfigurace a nastavení optimalizace výroby elektrické 

zhotovitelem zajistí vypracování projektové dokumentace skutečného provedení –
zachycení konečného stavu plně funkční FVE; 
veškeré ostatní činnosti související s uvedením FVE do provozu.
Další podmínky a požadavky na dodávku FVE:

Záruka na fotovoltaický systém poskytnutá 
Systém řízení výroby musí být nastaven tak, aby veškerá vyrobená energie byla 
prioritně spotřebována v rámci objektu a případné přetoky dodávat do jiných 
objektů v rámci komunitního společenství. 
Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem 

Provoz systému musí být plně automatický, bez požadavku na přítomnost
imalizace, ovládání a management výroby elektrické energie, včetně 

průběžného monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí dálkového 
přístupu on line (web protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být 
schopen zasílat upozornění v případě indikace chyby nebo odchylky od běžného 
provozu formou SMS zprávy nebo notifikace na e
Systém řízení a kontroly FVE musí umožňovat monitoring jednotlivých 
fotovoltaických panelů tak, aby mohla být odhalena případná nefunkčnost 
konkrétního fotovoltaickéh
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního 
řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

provést dílo dle ustanovení této smlouvy
plnění závazku převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení 

ašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy 

a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 

případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn ích dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 

udělením pokynu. 
veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 

technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí 
smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a popř. definovaných příslušnými 
závaznými technickými normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě s
výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku
Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a 
dodávky nepředpokládané v projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném soupisu 
prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v 
průběhu plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro 
realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek, jakož i v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v 

případnou poskytnutou dotací. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, 
včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany 
objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že 
půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele a současně 
vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, 
ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. 
Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah 
předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky 
podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě 
nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo 
jinou úhradu vůči objednateli.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit

předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o 
variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze 

rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou 
ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně

smlouvě dle následujícího odstavce. takovém případě náleží cena díla pouze 
za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či 
jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem 
objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový 
výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích 
odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. 
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neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.)
předchozích odstavců je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této 
smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelov povinnosti dle této smlouvy ani případné 
nároky na náhradu škody
Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na místo provádění díla nepoškodil okolní

y, nezpůsobil újmu na majetku, životu a zdraví třetích osob. V případě vzniku škody 
nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou

náhradě újmy) případě společné odpovědnosti zhotovitele a objednatele se sjednává, 
že pokud objednatel nahradí škodu či jinou újmu, za kterou je odpovědný společně a 
nerozdílně se zhotovitelem a zhotovitel tuto škodu či jinou újmu způsobil, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na regres náhrady uhrazené škody. Za škodu či jinou újmu 
způsobenou zhotovitelem se považuje i škoda či újma způsobená poddodavatelem 

případě víceprací či méněprací poskytnou součinnost při příp avě
podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či 
v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla 
zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme 
vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a 
povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 

právněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po 
předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se 

likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
ou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 

7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.
Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 

egorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 
dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jednou 

podmínek poskytnutí dotace ve výši Kč předmětu díla ze 
poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské 

náměstí 932/6, Praha 1, je právě recyklace v minimální hranici 70 %, kdy toto je uvedeno 
důvodu předvídatelnosti škody pro zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní, 

neprokáže splnění této povinnosti anebo ve lhůtě dané objednatelem neposkytne 
součinnost, může dojít ze strany poskytovatele dotace o krácení dotace v celé její výši. 

případě, že zhotovitel minimálně 70 % stavebního a demoličního odp
recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním, nebo toto objednateli nijak neprokáže, že 

, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, 
kdy nárok na náhradu škody uhrazením smluvní pokuty není nijak vyloučen a objednatel je 
oprávněn náhradu vzniklé škody v důsledku takového porušení nárokovat po zhotoviteli.
Výše smluvní pokuty je sjednána s ohledem na důraz a respekt k ochraně životního 
prostředí a k řádnému plnění povinností zhotovitele v rámci recyklační politiky a dále též 
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ohledem na reputační význam a riziko z narušení dobré pověsti objednatele jako řádného 
hospodáře dbajícího o environmentálně udržitelné prostředí
Objednatel upozorňuje na souběžnou realizaci části 1 této veřejné zakázky, která se týká 
stavebních prací (zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor. Zhotovitel části 
(stavební úpravy) je povinen po předchozí dohodě, a s koordinací objednatele či zástupce 
objednatele, umožnit zhotoviteli části přístup ke stavbě, zejména k lešení, střešním 
plochám a dalším dotčeným konstrukcím, za účelem řádného provedení jeho plnění.

případě využití zařízení zhotovitele pro část 1, musí být o tomto dohoda obou zhotovitelů
bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vyhotoven zápis

součinnost musí být zajištěna tak, aby:
nedošlo k prodlení s plněním ani jedné ze smluvních částí,
nebyla omezena možnost řádného a bezpečného výkonu prací jedním zhotovitelem v 
důsledku činnosti druhého,
nedošlo k porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), ani k 
porušení technologických nebo výrobních předpisů.
Každý zhotovitel je povinen plně respektovat harmonogram prací, pokyny koordinátora 
BOZP a případné provozní pokyny objednatele či jeho zástupce na stavbě.

rámci předmětu plnění spočívajícím v dodávce (materiálů a komponent) nezbytných pro 
plnění veřejné zakázky musí být vždy předmětem dodávky zařízení originální, nové, 
nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými 
právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k duševnímu vlastnictví, 
zejména patentu, nebo k jiné formě vlastnictví jako takového. 

Místo plnění zhotovitele
Objekt DDM Děčín, Teplická 344/48, Děčín IV, 405 02

provedení díla zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo vad a nedodělků dle ust. § 2604 a 
násl. předat písemně protokolárně objednateli nejpozději dnů od předání 
staveniště V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení 
stavby, vytyčení inženýrských sítí
V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací 
a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není 
oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací 

díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde li o běžné klimatické podmínky 
odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 

technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých 
provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám 
těmito stavebními materiály a

Předání staveniště proběhne na základě písemné výzvy
Výzvou k předání staveniště se taktéž rozumí jakékoliv písemné právní jednání či 
oznámení, z jehož smyslu a účelu vyplývá úmysl objednatele k předání staveniště.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.
Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele 
kalendářních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.
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Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevezme, 
pak běží pro provedení díla uvedená čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne 
následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje staveniště do dnů po provedení díla vyklizení 
staveniště se rozumí

úplné vyklizení předaných pozemků a objektů (mj. s důrazem na zachování čistot
a pořád uvedení pozemků a prostor využívaných pro zařízení 
staveniště realizaci díla) do původního stav současně
písemné protokolární předání objednateli, li se smluvní strany 
písemně jinak, a současně
vyklizení bude provedeno na náklady

Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání 

nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu 
trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší 

Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání.
Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 

dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla.
Neposkytnutí součinnosti dle čl. I odst. 1 Smlouvy nemá žádný vliv na běh 
provedení díla.
Úprava doby pro provedení díla důvodů změny projektové dokumentace je možná 

podmínek stanovených Zadávací dokumentací, touto smlouvou a současně je tato 
změna přípustná pouze v případě, kdy bude dán soulad s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména ZZVZ. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a 
zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která 
má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za 
změnu příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení termínu 
dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo 
zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele 
nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací 
Úprava doby pro provedení díla důvodů rcheologických a ekologických je možná za 

následujících podmínek pro provedení díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje 
při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny.
Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla 

smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji 
však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí.
Ukáže li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 (tj. zejm. přerušení pro 

nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do 
doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení 
provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení 
provádění díla.
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Cena za dílo
Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této výši  

Kč
milion dvacet šest tisíc pět set šedesát šest korun českých a sedmdesát 

haléřů
výše DPH v Kč
Kč včetně DPH

rovněž kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
této smlouvy. Cena za dílo ust. § 2620 obč. zák.

maximálně přípustnou, zahrnující veškeré náklady, rizika, zisk a finanč í vlivy (např. inflace 
či vývoj kurzu české koruny vůči zahraničním měnám). Cenu za dílo je možné měnit jen 
postupy výslovně předvídanými v této smlouvě, které musí být v obecně 
závaznými předpisy a rozhodovací praxí soudní moci a správních orgánů.
Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 

vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v příslušnými 

právními předpisy. 
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré 
náklady související se zhotovením díla, tedy např. materiál, samotnou stavební a demoliční 
činnosti, náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění 

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:

průběhu realizace stavby měsíčně skutečně provedené práce
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výš stanoví dle skutečné prostavěnosti

kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
í, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě

oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor . Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.

díla nevyfakturované dle písm. a je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a 
uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy
základě předávacího protokolu o dokončené stavbě a předání kompletní dokladové 
části ke stavbě
případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
(s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, 
kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek 
víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí 
nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně 
hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou 
položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklé Zhotovitel je současně povinen 
poskytnout objednateli maximální možnou součinnost k objasnění 
víceprací/méněprací a k odůvodnění případných dodatků, zejména je povinen doložit 
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faktury či smlouvy s třetími osobami tak, aby objednatel mohl řádně posoudit a 
odůvodnit vícepráce či méněpráce

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Daňový doklad musí být vystaven elektronické formě. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, zejména pak přesný název projektu „Snížení energetické náročnosti 
budovy DDM Děčín IV Teplická, p.o.“, reg. č. 5240200028 dle výzvy NPŽP
NPŽP Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie.
Na každém účetním doklad , případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním 

bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), 
ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka 
s touto měrnou jednotkou dále specifikována, zároveň uvedeno evidenční číslo veřejné 
zakázky viz záhlaví smlouvy)

rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby 
neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn.
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem 
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány. 

případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy), 
e objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr ze strany 

Podmínky provádění díla
Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě 

lektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do 
aplikace zajistí objednatel.
Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a
průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě 
elektronický deník k dispozici
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

technický dozor stavby
osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými 

přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných 
autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
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V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový 
zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou 
konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace 
Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici 
vždy právě v rámci kontrolního dne. 
Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných 
právních předpisů, zejména stavebního zákona.
V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního 
stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné 
a elektronické verze.
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
Dále si zhotovitel na svůj náklad a vlastní odpovědnost zajistí:

 příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE,

 pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a 
položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení 
díla,

 inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání vše
potřebných dokladů při předání stavby objednateli,

 zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného 
provedení ve dvojím vyhotovení),

 zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s 
provedením stavby 

 a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 

výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do 

původního stavu při dokončení a předání díla,
 kácení náletových dřevin.

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů za zajištění položek v tomto bodě smlouvy.
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy řídit v stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osob á Příloze této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno 
bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze té
smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady 
pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden bodě zadávací dokumentace

případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto 
osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií
Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 

součinnost
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození.
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Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací 
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené. 
Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne 
provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního 
stavu, a to na své náklady. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 

dodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho hradí beze zbytku 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 

Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 

. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 
Nedostaví určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a 
vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápi
stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle , dále za to, že 
dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 

šími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními 
a odvětvovými normami a případnými požadavky , které musejí být předány 
zhotoviteli písemně.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 

záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé 
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit 
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené pro stavební 
povolení, pokud bylo vydáno.
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
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těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí 
na svůj náklad.
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu Tímto není dotčeno oprávnění objednatele 
odsouhlasit změnu dle čl. VI odst. 28 tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat 
udělení souhlasu. 
Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v

požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ tel je povinen oznámit objednateli 
poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje 
vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez 
zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, osoby, které se vyskytují na 
stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u jakýkoli 
průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, 
tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující 
skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel 
oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, 

oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit 
informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z ůvodu, aby tento smysl 

účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen.
Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v této smlouvě
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této s
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat 
odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí 
být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 
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Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

ednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně Kč.  
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 

případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle toh je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 
těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů,

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou 

tální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“

Předání a převzetí
přejímce dokončeného a díla zhotovitel objednatele vyzve e mailem nejméně dnů 

předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle čl. této 
a dále tyto doklady: 

esty, záruční listy, revize
Osvědčení o zkouškách použitých materiálů
Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a elektronické v

vyhláškou a platnými předpisy
Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě
Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 
provozování díla anebo jeho kolaudaci
Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací
geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných 
vyhotoveních nicky na nosiči
geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen 5 vyhotoveních 

listinné podobě
revizní zprávy
vážní lístky z recyklačního střediska o uložení stavebního odpadu;
geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN
vyhotoveních v listinné podobě
doklad o bankovní záruce za kvalitu viz čl. VIII

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 
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Zhotovitel předá dokončené dílo nedodělků, protokolárně –
zápisem předání díla případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně 
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo 
nepřevzal. Jestliže objednatel dílo pře výhradami, musí písemně nejpozději do 5 
dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace. 
Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.
Ustanovení tohoto článku odst. 1, 2 a 3 se aplikují přiměřeně též v případě odstoupení od 
smlouvy či jiného předčasného zániku smlouvy.

Bankovní záruka za kvalitu díla
Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:

včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených 

zápise o předání a převzetí díla,
ění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku 

která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna 
sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění 
povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného 
díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 

den předání a převzetí díla dle čl. VII Záruční listina musí odpovídat podmínkám 
stanoveným touto smlouvou.

Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
a to na výši finanční částky Kč

smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 

následujících případech:
případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě 

a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání 
bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – prokázání těchto 
skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, 

doložením nákladů na odstranění vad,
případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 

vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – prokázání těchto skutečností 

postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad,

případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy 
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
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pokut dle smluvních podmínek – prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud 
objednatel předloží čestné prohlášení o tom doložením nákladů na odstranění vad

čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když 
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 

Vady díla a záruky za předmět plnění
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční délce trvání 
měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. případě delší záruční doby dané 
výrobcem bude tato lhůta respektována
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční souladu se záručními 

poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
Zhotovitel odpovídá za to, že díl bude zcela kompletní a bez právních vad. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 

ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 

u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů
u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin

to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 

Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 

rmíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné.

zahájit bezplatné odstranění vad dí které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tímto termínem však není dotčena povinnost 
zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) 
zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatele či třetích osob.

případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy ve lhůtách
delších než dnů li jiné dohody stran. Pokud reklamované vady díla ve s
uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, 
resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. takovém případě
objednateli veškeré náklady, které objednateli v odstraněním reklamovaných 
vad díla vzniknou, včetně smluvní čl. XI této
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
část stavebního díla á byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, é 
náklady. 
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Pro případ vzniku nároku na náhradu škody se sjednává, že není nutné uplatnit slevu 
ceny díla, pokud bude odmítnuto uplatnění práva z vad a práva ze záruky za jakost. 
případě odmítnutí uplatnění práva z vad či záruky či reklamace ze strany 

nemají strany povinnost jednat a reklamační řízení se považuje za ukončené. Případné 
další jednání stran, po prvotním odmítnutí odstranění vad, se považuje za jednání o 
narovnání.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla
Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem.
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů případě společné odpovědnosti zhotovitele a objednatele se sjednává, 
že pokud objednatel nahradí škodu, za kterou je odpovědný společně a nerozdílně se 
zhotovitelem a zhotovitel tuto škodu způsobil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
regres náhrady uhrazené škody.  
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá na vlastnictví díla 
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v člán této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

Smluvní pokuty
Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši ceny za dílo za každý den prodlení. Cenou za dílo se rozumí cena včetně 
DPH a ve výši všech dodatků.
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 

prodlení v zákonné výši
V případě prodlení zhotovitele s vyklizení staveniště dle čl. III odst. této smlouvy, uhradí 

smluvní pokutu ve výši Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele se i) zahájením činnosti k odstranění záruční době dle
čl. IX odst. 6 této smlouvy a/nebo ii) se zabezpečením prostor dle čl. IX odst. 6 této 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za nedodržení 
éto povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení níže uvedených povinností:

nezajistí dodržování předpisů 
bezpečnosti a organizace práce a 
požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž

pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek
osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a 

předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a 
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uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000, Kč za každý 
případ, ři realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému,
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé 
jednotlivé porušení případě, že provádění díla dle této smlouvy řídit v

í (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osob uvedené 
Příloze č. této smlouvy

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. této smlouvy.

smluvní výši 5 Kč za každý den 
prodlení nedodržení uvedené čl. VII odst. 1 písm. k) této smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 Kč v případě, že 
neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné
dohodnutého mezi zhotovitele a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
konkrétní plnění nezajistí přenesení totožné povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce předloží smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy či škody, která mu 

porušení povinnosti , na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta
á

Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. li mít objednatel více potenciálně 
započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou 
bude započítávat, nestanoví

případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost  čl. I odst. 12
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ to do 7 dnů 
ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 

povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody
Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách.
Smluvní strany výslovně prohlašuji, že smluvní pokuta je přiměřená, a to zejména 

přihlédnutím k oprávněným zájmům Objednatele. Uvedené smluvní pokuty jsou 
přiměřené s ohledem na rozsah předmětu smlouvy a současně představují cíleně 
motivační prvek vůči zhotoviteli prostřednictvím kterého má být docíleno správného a 
odpovědného nastavení všech potřebných procesů při plnění předmětu díla

Odstoupení od smlouvy
Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních má 
bjednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto,
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existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 

zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů
zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v

požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě a nezjedná
nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního 
deníku stavby),
zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 

prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn
zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
těchto případech:

existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 

objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zh

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě

takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla.

Odstoupí li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
případě zániku této smlouvy než jejím řádným splněním náleží 

cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle skutečně provedeným do okamžiku 
zániku této smlouvy

Ostatní ujednání
ato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna Informačním systému 

profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
včetně všech dodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 

celkové ceny díla v Kč bez DPH. 
a základě výzvy. 

souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 
účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 
předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 

tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců 
ode dne uzavření této smlouvy.

bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 

si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
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vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, 
že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany , má právo na snížení ceny díla 

této smlouvy o zahájeno správní řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je 

povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 
pozastavit výplatu % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu 
není v prodlení s úhradou ceny. je povinen do 7 dnů ode dne právní moci 
takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že 

li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany , objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek tnout slevu z ceny díla ve výši 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči 
všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto 
uvedeného ustanovení i ve vztahu k tím, že zhotovitel je garantem i za své 
poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného 
zadávání veřejných zakázek

Není li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt 
považován kalendářní d
Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

Technický dozor zajišťuje

Závěrečná ustanovení
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny platí příslušná ustanovení platném znění ke dni uzavření smlouvy.
Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v ro
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Integrovaný regionální operační program
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Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s i se týkají i odavatelů

je povinen minimálně do poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. bude podepisována elektronicky.
Nedílnou součástí této smlouvy j to příloh

 č.1 přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
 č. zadávací dokumentace veřejné zakázky
 č. oceněný položkový soupis prací,
 č.4 jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky dle ZD bod 8 
 popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ 

Závěrečná prohlášení smluvních stran
Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.
Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v 
této smlouvě vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne usnesením 
č. RM adání veřejné zakázky usnesením č. RM 

Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti



Příloha č. 1 Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE. 

Jméno a příjmení Bc. Michal Suchý

Role ve stavebním deníku stavbyvedoucí

Emailová adresa (pro přihlášení)
:  

Technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení technologická 
zařízení staveb

Osvědčení ČKAIT 
Seznam ČKAIT č.

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si rozšíří seznam



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Odbor strategií a informačních technologií – Oddělení veřejných zakázek

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Spisová značka MDC/11255/2025
Administrátor VZ  Petr Michajličenko

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(Zakázka zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Druh veřejné zakázky Část – stavební práce
Část dodávky

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Předmět veřejné zakázky Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor 
kázka dělená na části)

část

Úprava podkroví (VZT podkroví je součástí), 
zateplení, venkovní úpravy, vytápění, 

zařízení silnoproudé elektroinstalace

část Fotovoltaický systém

Veřejný zadavatel

Název veřejného zadavatele Statutární město Děčín

Systémové číslo VZ

Schváleno v RM č.

Podpis statutárního zástupce – ří Anděl, CSc. 
primátor statutárního města Děčín



Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ZADÁVACÍ LHŮTA

KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ

PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁ

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ



Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 
DIČ:

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Petr Michajličenko
Telefon, email: 412593214,
Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele

Veřejná zakázka rozdělena na části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na 
obě části veřejné zakázky. Hodnocení nabídek bude provedeno samostatně za každou část

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění 

platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.  
Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název 
výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze 
použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

Vymezení předmětu plnění
Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovými (dále jen PD)
Stavba bude realizována v souladu s PD, kterou zpracovala Ing. Marcela Bezděková, 

– Václav Kortus z.č. Bureš, David
Lipčák, a v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením č
126/2020 ze dne 12.08.2020 a rozhodnutím změny stavby č. 126/2020 před jejím 
dokončením.

Kompletní Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese 

Předmětem plnění je
stávajícího Domu, dětí a mládeže, ul. Teplická, Děčín IV.

Část 1 – stavební práce
Úprava podkroví (VZT podkroví je součástí),

zateplení,
venkovní úpravy,
vytápění,
zařízení silnoproudé elektroinstalace

Část 2 – dodávka a in
fotovoltaický systém.

Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 
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kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů 
od obdržení výzvy k předání kopie

Financování a publicita
Celý projekt bude financován výzvy SFŽP „NPŽP NPŽP
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných 
zdrojů energie“ Název projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy DDM Děčín 

Teplická, p.o., reg. č. 5240200028“.

Druh veřejné zakázky
Část 1
Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

Část 2
Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku

Název

Část 1
Stavební práce
Vytápění
Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání

montáž větrání a
montáž elektrických rozvodů

Část 2
Solární fotovoltaické moduly

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: Kč bez DPH
Část 1 Kč bez DPH
Část 2 259 Kč bez DPH

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: červen/červenec , předání staveniště proběhne 
po podpisu smlouvy o dílo dle principů ve smlouvě stanovených.
Doba plnění: část 1 – dnů, část – dnů

termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, 
vytyčení inženýrských sítí

Místo plnění veřejné zakázky
Děčín, Teplická 344/48, Děčín IV, 405 02.
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Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů
ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele
poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět
Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. 
Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou 
chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 

poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy 
nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, 
aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali 
(sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, 
kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené 
poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele –
takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude 
schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do 
doby, než bude identifikace schopna.

Realizace stavby bude vedená formou elektronického stavebního deníku STAVEE.
vby bude vedena formou elektronického stavebníku deníku STAVEE. Přístup do 

deníku poskytne . Pro kompletní vedení stavebního deníku je potřeba mít jakékoliv 
zařízení s připojením k internetu, deník funguje na webovém rozhraní app.stavee.cz.

onický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu 
stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický 
deník k dispozici.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.
Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez 
DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou 
daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. 
áklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, 

přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění atd.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.  
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Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky 
stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být 
žádným způsobem měněny. 
Obchodní podmínky k jednotlivým částem jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání (není-li psáno jinak platí shodně 
pro obě části veřejné zakázky:

splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 

á kvalifikace dle § 78 ZZVZ není požadována
prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu 

lifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni 
k prokázání splnění kvalifikace (tj. nejpozději 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 
řízení
Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ 
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 
kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v něm 
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený 
rozsah prokázání kvalifikace.

Základní způsobilost § 74 ZZVZ
Způsobilým není dodavatel, který:

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.
li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. 
a) splňovat
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tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní li se zadávacího řízení pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené 

doucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění v
Pro část 1
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 
že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady, že disponuje osobou či 

osvědčením:
 Pro část 1 Pozemní stavby autorizovaný inženýr

vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba bude zároveň v hlavního 
stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve jmenném seznamu osob)

Pro část 2 
 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektr ckých a 

telekomunikačních zařízení
souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 

že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady, že disponuje osobou či 

osvědčením:
montáž, opr vy, revize a zkoušky elektrických zařízení

případě zahraničních účastníků je možné autorizaci vydanou ČKAIT nahradit potvrzením ze seznamu 
registrovaných osob vedeným ČKAIT.
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Technologická zařízení staveb či nebo technika prostředí 
– elektrotechnická zařízení TE03 vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba bude 
zároveň v roli hlavního stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve 
jmenném seznamu osob);

Ekonomická
Zadavatel nepožaduje.

Technické kvalifikační předpoklady
ustanovení § 79 odst. 2 písm. a)

ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel seznam stavebních 
prací poskytnutých za poslední před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Seznam 
stavebních prací bude obsahovat identifikační údaje objednatele, název akce, termín realizace 
akce, finanční objem prací.

souladu s § 73
Účastník splní technické kvalifikační předpoklady doložením, že prováděl níže uvedené 
práce kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto 
prací, finanční objem prací a identifikační údaje objednatele.

Část 1
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů bud doložen osvědčení

osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací týkající
nebo vnitřní stavební úprav objektů budov, a to v minimálním finančním objemu 
jedné stavby Kč bez DPH.

Část 2
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů bude doloženo osvědčení

1 osvědčení objednatele o řádném plnění prací týkající dodávky a 
fotovoltaických elektráren minimálním výkonem , a to v minimálním finančním 

Kč bez DPH.

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci
Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumenta
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyhrazuje možnost od vybraného dodavatele vyžádat
předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

případě zahraničních účastníků je možné autorizaci vydanou ČKAIT nahradit potvrzením ze seznamu 
registrovaných osob vedeným ČKAIT.
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Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace 
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 
odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o 
její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium 
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou 
zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její 
existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.
Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž 
prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého 
je kvalifikace prokazována.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Vysvětlení zadávací dokumentace § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ 
nejpozději 
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Účastník je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději 
však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli 
nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel 
poskytne dodavateli vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 

případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v § 98 odst. 4) ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí 
elektronického nástroje.
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena zejména 
prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této 



Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor 

veřejné zakázky , případně datovou schránkou či emailem na 
administrátora veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ 
Prohlídka místa plnění bude organizována –
Sraz u hlavního vchodu DDM.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 

Lhůta pro podání nabídek
Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 23.06.2025 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek
Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího 
řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 
1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly. 
Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ.
Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná přítomnosti účastníků.

ZADÁVACÍ LHŮTA
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

HODNOTÍCÍ ÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Ekonomická výhodnost nabídky pro část 1:
Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení Název sub kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

Nabídková cena v Kč bez DPH 

Podaná nabídka i pro Část 2 – komplexní řešení

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)∗ hodnota nejnižší nabídkyhodnota posuzované nabídky = hodnotící body
případě, že účastník podá řádnou nabídku pro část 2 obdrží 15 bodů. V případě, že 

nebude podána řádná nabídka pro část 2, nebo bude účastník v části 2 vyloučen, obdrží 
účastník v rámci druhého kritéria nula bodů.
Nejvýhodnější nabídka bude stanovena na základě součtu obou hodnotících kritérií.

VZ část 2
Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení Název sub kritéria

Nabídková cena v Kč bez DPH 

https://zakazky.mmdecin.cz/
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Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

Podaná nabídka i pro Část 1 – komplexní řešení

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)∗ hodnota nejnižší nabídkyhodnota posuzované nabídky = hodnotící body
případě, že účastník podá řádnou nabídku pro část 1 obdrží 15 bodů. V případě, že 

nebude podána řádná nabídka pro část 2, nebo bude účastník v části 2 vyloučen, obdrží 
účastník v rámci druhého kritéria nula bodů.
Nejvýhodnější nabídka bude stanovena na základě součtu obou hodnotících kritérií.

Ekonomická výhodnost nabídky pro část 2

Pro obě části platí
Doručené nabídky budou po otevření srovnány vzestupně dle bodového hodnocení.  
Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek 

průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k 
vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 

řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.
bodové zvýhodnění pro dodavatele, který podá nabídku pro obě části 

zejména z důvodu minimalizace rizik spojených s více dodavateli a lepší koordinac prací
dále s efektivnější záruční servis

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného 
na https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí 
elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a 
odavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky – preferováno 

použití elektronického nástroje. 
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky 
– Petra Michajličenka
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného 

upozorňuje, že součástí smlouvy vybraným dodavatelem budou pří

 Příloha č. 1 – oceněný položkový soupis prací 
 Příloha č. 2 – harmonogram (týdenní interval)
 Příloha č.3 – závazné identifikační údaje osoby, která se bude podílet na realizaci zakázky, 

jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace a bylo provedeno hodnocení,
 popřípadě i Příloha č. 4 – dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
https://zakazky.mmdecin.cz/
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Nabídka bude obsahovat:
 Formulář nabídky (Návrh smlouvy není požadován, podáním nabídky je akceptováno 

znění smluvních podmínek)
 Oceněný položkový soupis prací
 Životopis stavbyvedoucího s uvedením požadovaných informacích, které budou 

doloženy příslušnými doklady včetně referencí s uvedením jména dané osoby
 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů viz článek 8
 souladu s § 103 odst. 1) písm. f) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce účastník 

doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Doklady v nabídce mohou být předloženy v prosté kopii, osvědčení nelze nahradit čestným 
prohlášením. 
Před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem si Zadavatel vyhrazuje možnost vyzvat 
k doložení originálů nebo ověřených kopií, pokud již tyto nabídka nebude obsahovat. .

Forma nabídky 
Nabídky Zadavatel požaduje podat pomocí elektronického nástroje dostupného 

Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).
Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného 
elektronického nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.
Kontaktní osoba: Petr Michajličenko, oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 214.
Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

20.06.2025 v 10:00 hodin.

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele 

Manuál dodavatele viz 

PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obecné principy

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude po 
vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování 
pracovně právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících 
povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních 
závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné 
zakázky.

Poddodavatelský řetězec
atel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění 

veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na 
legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči 

https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000143
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html
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poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem 
určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých 
finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o 
zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři 
nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou 
přílohou smlouvy. 

Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ
Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato 
povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.
Dále v Prohlášení k OVZ (Příloha ZD formulář nabídky) zadavatel požaduje od
předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních 
předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpoči směnami
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv 
o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace 
práce (ILO). V rámci Přílohy ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní 
předpisy a mezinárodní úmluvu ILO.

Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 

Zadavatel zohlednil zásadu ve svých požadavcích na likvidaci odpadů a dále, aby při realizaci 
předmětu plnění nebyly použity v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek 
vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných 
na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy ZD čestné 
prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.
Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 
kategorií odpadu dle § odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů 
od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.

Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při 
zadávání a konstatuje, předmětem plnění jsou stavební a restaurátorské práce, při kterých 
nelze využít tuto zásadu.

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
vybraným Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele 

bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je 
třeba postupovat dle § 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Účastníka u třetích 

souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 

účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 
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předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 

tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců 
ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem.

ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
kační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění 

provádět
Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. 
Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli 
známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve 
vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před 
zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které 
se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz 
se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. 
uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, 
že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si 
ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

UPOZORNĚNÍ
odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení 
zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 
3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 

8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až 
e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC:

jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,
právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 
nebo společně s nimi.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy
Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací
Příloha č. 3 Formulář nabídky

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548


Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

IČ:
Statutární město Děčín DIČ:

Účastník: IČ:
DIČ:

IČ:
PROJEKT - projekty staveb, Ing.Marcela Bezděková DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

Statutární město Děčín

Účastník:

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly



Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

IČ:
Statutární město Děčín DIČ:

Účastník: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

Statutární město Děčín
Účastník:

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly



Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

Statutární město Děčín
Účastník:

PČ Množství

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z PVC UV stabilní D 45,4/50mm
50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

"H07V-U 16mm ZŽ (CY)"100
"H07V-U 6mm ZŽ (CY)"10
Součet
vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x6mm2
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x16mm2
100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm

kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm
385*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032


PČ Množství

5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 

10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel

konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu
Poznámka k položce: 

Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, 

Fotovoltaický AC rozvaděč 40A 25kW RFVE AC, kompletní R-položka
Fotovoltaický DC rozvaděč 3 stringy 1000V, IP65, kompletní R-položka
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo 
nástěnného

ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC
Poznámka k položce: 
červené pod sklem STOP FVE

Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu

jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných

svodič přepětí kompletní v krabici pro každý string SPD2 T1+T2 2+0 1010 VDC R-položka
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo 

Součet
Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem

svorka uzemnění AlMgSi univerzální bez středové destičky

Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení

Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do 

konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na šikmé střechy krytina plech šindel dřevo, set pro 1 panel

Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických

R-položka
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC 
třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210701
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741450002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721201


PČ Množství

měnič fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 13000W, jmenovitý výstupní výkon 

Poznámka k položce: 
projektem uvažováno 1ks o max. 15kVA
Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní 
výkon přes 650 W

optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 700W
Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 12 V, kapacity do 

R-položka
R-položka

Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence

licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)

Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového

obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče

Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru

analyzátor síťový 4 DIN moduly pro monitorování TRMS hlavních elektrických měření v jednofázových, 
třífázových a třífázových + neutrálních systémech s vyváženou a nevyváženou zátěží
Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů proudového senzoru

R-položka
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm

žlab kabelový nerez 2m/ks 50x62 R-položka
koncovka žlabu/lávky kabelové nerez 50x62mm R-položka

R-položka
R-položka

spojka žlabu kabelového nerez 50x62m R-položka

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem

R-položka
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

Poznámka k položce: 
upevnění kabelového žlabu pod fasádu

R-položka
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 10% 
zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730036
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732063
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741751011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741761081
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920311


PČ Množství

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Dokončovací a drobné elektromontážní a pomocné práce

Drobný montážní, spojovací, označovací a pomocný elektromateriál, blíže nespecifikovaný

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty

kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) 

20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic

krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm
zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Revize vyhrazených technických zařízení
Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné 

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce: 

Inženýrská činnost

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RKON1000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041103000


Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

PČ

Kód

Množství

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě  jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Max. počet
znaků

Kód Kód stavby
Název stavby

Místo Místo stavby
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Zadavatel zadaní

IČ IČ zadavatele zadaní
DIČ DIČ zadavatele zadaní
Účastník Účastník veřejné zakázky

Poznámka Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu

Max. počet
znaků

Kód Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Místo Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Účastník Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód Kód objektu
Objektu, Soupis prací Název objektu

Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Max. počet
znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Kód a název soupisu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
Společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností

Místo Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Účastník Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka Poznámka k soupisu prací
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Max. počet
znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Místo Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Účastník Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód dílu - Popis Kód a název dílu ze soupisu

Cena celkem za díl ze soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Max. počet
znaků

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Místo Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Účastník Přebírá se z Krycího listu soupisu
PČ Pořadové číslo položky soupisu

Typ položky soupisu
Kód Kód položky ze soupisu

Popis položky ze soupisu
Měrná jednotka položky

Množství Množství položky soupisu
Jednotková cena položky
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

Cenová soustava Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Sazba DPH pro položku
Hmotnost položky ze soupisu

Suť Suť položky ze soupisu
Normohodiny položky ze soupisu

Typ věty

základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

Datová věta

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

uzavřená v souladu s ustanovením § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Občanský 
v platném znění

Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV 
IČ: 
DIČ: CZ

, oddíl C, vložka 
– jednatel společnosti

J.Š. Baara 1252/32, Děčín V
IČ: 

Budoucí objednatel tímto prohlašuje, že ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných uchází o veřejnou zakázku s názvem „

– objekt DDM, ul. Teplická, Děčín IV –
část 2 “ (dále též jen Zadávací řízení na 
zakázku bylo vyhlášeno Statutárním městem Děčín, IČ: , jakožto 



Budoucí objednatel (jako dodavatel stavby) dále prohlašuje, že namísto vlastního 
splnění určité části profesní a technické kvalifikace požadované 

úmyslu splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím budoucího zhotovitele (jako subdodavatele).

Budoucí zhotovitel (subdodavatel) tímto prohlašuje, že budoucímu objednateli 
souladu s ust. § 51 odst. 4 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, poskytne ve veřejné zakázce definované v čl. I odst. 1 této smlouvy 
věci či práva, s nimiž bude budoucí objednatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, v
budoucí zhotovitel) prokázal splnění kvalifikace.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dále závazek uzavření smlouvy o dílo mezi budoucím 

v případě, že na základě zadávacího řízení vymezeného v čl. I odst. 1 
této smlouvy bude mezi zadavatelem a budoucím objednatelem uzavřena 
smlouva na zhotovení stavby (dále též jen "hlavní smlouva o dílo").

) Budoucí objednatel se zavazuje předložit budoucímu zhotoviteli návrh smlouvy o 
lhůtě 20 dnů ode dne uzavření hlavní smlouvy o dílo se zadavatelem. 

budoucímu objednateli řádnou součinnost potřebnou k 
uzavření hlavní smlouvy o dílo.

) Smlouva o dílo může být měněna a upravována na základě dohody obou 



III. Závěrečná ujednání

Veškeré změny a doplňky této smlouvy o budoucí smlouvě o dílo lze činit 

Skutečnosti vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění a lze je měnit pouze písemnými 
dodatky k této smlouvě.

Tato smlouva o budoucí smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem 

dojde ke zrušení zadávacího řízení na předmětnou zakázku, nebo
budoucí objednatel nezíská předmět veřejné zakázky a neuzavře se 

způsobilost provedení předmětu díla zánikem 
prokázaných kvalifikačních předpokladů, nebo

po dohodě smluvních stran.

stejnopisech, z nichž budoucí objednatel 
obdrží 2 stejnopisy (z

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny 
a že smlouvu o budoucí smlouvě o dílo uzavírají na základě své svobodné a 
vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně

Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

………………………………………. …………………………………….


