
Smlouva o dílo 
 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), ve znění pozdějších předpisů   

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený: Ing. Petrem Piáčkem, náměstkem 
primátora 

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 20028-1466072369/0800 

    

I.2. Zhotovitel: Selta s.r.o., Leština 13, 580 01 Věž 

  Zastoupený: Ing. Hanou Berkovou, jednatelkou 

  Zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Hradci 
Králové 

  Oddíl: C Vložka: 51782 

  IČO: 197 28 361 

  DIČ: CZ19728361 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

  Číslo účtu: 6629156309/0800 

 

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský 

  za zhotovitele: Ing. Hana Berková 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro příslušné povolení 
stavebního úřadu a pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby. Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a 
činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci: 
 

„ Úvoz 28, Jihlava – Rekonstrukce bytového domu “ 

 

II.1. Předmět díla bude proveden:   
a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2025. 

b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, 
zákony a předpisy platnými v době provádění díla.  

c) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se stavebním 
zákonem č. 283/2021 Sb., v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu 
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platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.  

d) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit pro účely zadání veřejné zakázky 
na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle  
§ 92 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

e) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.) 

f)      Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:  
➢ Dokumentace pro příslušné povolení stavebního úřadu  - 3 vyhotovení 

v tištěné podobě + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na 
CD či DVD) 

➢ Dokumentace pro provádění stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 
vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na CD či DVD) 

II.2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost v souladu 
s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.   

II.3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat 
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na zhotovení díla. 

II.4. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 

➢ zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru 
stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců  
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, zajištění všech 
nápojných míst inženýrských sítí, 

➢ výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy 
výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen 
stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické 
podobě na CD či DVD ve formátu ODS – položkový rozpočet stavby předá 
objednateli v elektronické podobě v jednom z formátů XLS popř. XLSX nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz 
výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž 
úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec 
buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen docházelo  
k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude 
rekapitulace všech stavebních objektů, 

➢ položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné  
a 1x v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje 
v elektronické podobě v jednom z formátů XLS popř. XLSX) s rekapitulací 
celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, 

➢ rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu 
s vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění.  
Před vypracováním čistopisů budou rozpočty a výkazy výměr odsouhlaseny 
s objednatelem. 

➢ Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění 
prací na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru 
zejména v rozsahu těchto činností: 

a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, 

b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním 
řešením zařízení staveniště podle projektu, 
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c) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, 

d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby, 

e) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným 
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby stavby, 

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky 
v projektové dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění 
stavby oproti projektové dokumentaci, 

h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby, 

i) spolupráce s koordinátorem BOZP, 

j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby, 

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr popř. jeho 
částí vyplývající ze změn vzniklých při realizaci stavby realizované dle projektové 
dokumentace, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

m) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy 
i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku, 

n) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, 
zjistí-li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných 
předpisů, 

o) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, 
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být 
jinak ohroženy zájmy objednatele. 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ  

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 
 

a) Zahájení prací: 
 

 dnem nabytí účinnosti této smlouvy  

b) Lhůta pro zpracování projektové 
dokumentace pro příslušné povolení 
stavebního úřadu 

 Do 120ti dní ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy 

c) Lhůta pro zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu 

 Do 75ti dní ode dne podání žádosti 
na stavební úřad 

 Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění. 
 
III. 2. Dodávka bude splněna:   

 

Dle bodu III.1. b) – předáním projektové dokumentace pro příslušné povolení 
stavebního úřadu  – 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 vyhotovení v digitální podobě 
(formát dwg, doc a pdf na CD či DVD) vč. rozpočtu a výkazu výměr. 
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Dle bodu III.1. c) – předáním projektové dokumentace pro provádění stavby  –  
6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf 
na CD či DVD) vč. rozpočtu a výkazu výměr. 

 

III.2. Dodávka bude splněna: 
➢ Dle bodu III.1. b) – předáním a převzetím DSP ve 6ti vyhotoveních v tištěné 

podobě (z toho 2 vyhotovení budou použita pro stavební řízení) + 1 vyhotovení 
v digitální podobě (formát dwg, doc a pdf na CD či DVD) vč. inženýrské činnosti 
k DSP a podání příslušné žádosti na stavební úřad 

➢ Dle bodu III.1. c) – předáním projektové dokumentace pro provádění stavby –  
6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 vyhotovení v digitální podobě (formát dwg, doc 
a pdf na CD či DVD) vč. rozpočtu a výkazu výměr. 

➢ Dle bodu III.1 d) - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního 
souhlasu. 

 

III.3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy. 

IV. CENA ZA DÍLO     

IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou 
zhotovitele ze dne 3.10.2025. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné 
ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.       
 

 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni 
zdanitelného plnění. 

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ  

V.1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti 
daňového dokladu.  

V.2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení 
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

V.3. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle 
platných zákonů a budou zaslány objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou 
nebo e-mailem epodatelna@jihlava-city.cz. podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem.  

V.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě 
objednatelem vystavené faktury). 

 

Dokumentace pro příslušné povolení stavebního 
úřadu 

290.000,-  Kč 

Dokumentace pro provádění stavby 
vč. výkazu výměr a rozpočtu 

245.000,-  Kč 

Autorský dozor 55 000,- Kč 

 
Celkem bez DPH 

 
590.000,- Kč  

mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
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VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

VI.1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektové dokumentaci a v průběhu prací na 
projektové dokumentaci jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení 
s objednatelem.  

VI.2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní 
zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání. 

VI.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci 
prostřednictvím majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy.  

VI.4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících 
smluvních pokutách: 
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený 

předmět díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  
0,5% z ceny díla dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. 

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové 
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 5% 
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení 
bude platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy 
k odstranění konkrétní vady či vad dodané projektové dokumentace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % 
z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. 

d) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou 
sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
nesplněnou povinnost. 

e) splatnost smluvních pokut se sjednává do 1 měsíce po předání vyúčtování. 

f) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

VI.5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.  

VI.6. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se 
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.   

VI.7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 
let a počíná běžet od předání a převzetí díla. 

VI.8. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní 
vady díla písemnou formou.  

VI.9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak 
neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč. 

VI.10. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese 
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele 
předáním a převzetím předmětu díla. 

VI.11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další 
využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele. 

VI.12. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
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zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

VI.13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. 

VI.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání  
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad. 

VI.15. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby či na výkon funkce technického 
dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je 
součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace účastníků zadávacího řízení, 
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

VI.16. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil 
nepravdivé prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly 
vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů 
podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit  
od smlouvy. 
Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění 
požadavků podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů 
upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně 
dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení 
uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené 
předpisy. Pokud zhotovitel takové osoby využívá,  je povinen bezodkladně takové 
osoby nahradit osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že 
zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních 
předpisů upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce  
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností  
a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu. 
 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

VII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran  
při podpisu smlouvy. 

VII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní 
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty,   
se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

VII.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny  
pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 
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VII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
v souladu s právními předpisy.  

 

 

V Leštině dne: 14.10.2025   V Jihlavě dne: 14.10.2025 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Zhotovitel:     Objednatel:     


