

Smlouva o dílo
Workoutové hřiště Krásného, Brno-Židenice II.

smlouva uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2587 a následujícími

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Objednatel: Statutární město Brno, **městská část Brno-Židenice**

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních*: Mgr. Marek Ciprian, vedoucí odboru právní a investiční
tel.: 548 426 174, e-mail: ciprian@zidenice.brno.cz

b) *technických*: Jana Šťastná
tel.: +420 548 426 459 e-mail: stastna@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: **DRS stavební s.r.o.**

Sídlo: Pražská 674/156, Bosonohy, 642 00 Brno

Adresa pro doručování: Pražská 674/156, Bosonohy, 642 00 Brno

IČ: 06324827

DIČ: CZ06324827

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Martin Drábek, jednatel, David Šprincl, jednatel

Oprávnění jednat za Zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních*: Ing. Martin Drábek
kontakt (telefon a e-mail) +420 774 986 779; drabek@drsstavebni.cz

b) *technických*: David Šprincl
kontakt (telefon a e-mail): +420 604 157 579; sprincl@drsstavebni.cz

I. Preambule

1. Zhotovitel se, na základě proběhnuvšího výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*Workoutové hřiště Krásného, Brno-Židenice II.*“, zadávanou v souladu s Organizační směrnicí č. 8, Zadávání veřejných zakázek (dále jen „Výběrové řízení“ či „Veřejná zakázka“), zavazuje touto smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“) k realizaci díla dle následujících parametrů.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy jsou stavební práce spočívající v revitalizaci stávající veřejné plochy – k odstranění části zpevněných ploch, dlažby a podkladu pod částí chodníku, demontáži stávajících laviček a odstranění kamenné opěrné zdi. Následně bude území upraveno tak, aby reflektovalo potřebu umístění nového workoutového hřiště, plynulého pohybu pěších a přehledného uspořádání prostoru v souvislosti s areálem základní školy. V centrální poloze je navržena kruhová zpevněná plocha, která tvoří hlavní orientační bod celého prostoru a je určena pro umístění workoutového hřiště. Samotné hřiště se skládá z typové sestavy cvičebních prvků a jednoho atypického prvku, které umožní variabilní formy cvičení s vlastní vahou těla. Plocha je z opačných stran přístupná dvěma chodníky, které zároveň zlepšují prostupnost územím. Okolo centrální plochy je navržena zpevněná plocha s lavičkou a odpadkovým košem v jednotném designu (dále také jako „Dílo“).

Podrobná specifikace Díla je obsažena v projektové dokumentaci, zpracované k datu 07/2025 společností míza architekti s.r.o., IČO 19788312, se sídlem Dolní náměstí 166/22, 779 00 Olomouc (dále jen „Projektová dokumentace stavby“). Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla Projektová dokumentace stavby poskytnuta v rámci Výběrového řízení a že se s nimi důkladně seznámil.

2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - 2.1. Relevantními zákonnými a podzákonnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN, příp. se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2. Projektovou dokumentací stavby,
 - 2.3. položkovým rozpočtem stavby, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet stavby“),
 - 2.4. požadavky a příkazy Objednatele, Zhotovitel je však povinen Objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí, odborně kvalifikovanými pracovníky, v rozsahu

a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, a řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v termínu uvedeném v čl. III. Smlouvy.

4. Souvisejícím plněním se rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému dokončení Díla, vč. dodávek a prací, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení prací na Díle, k provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, k řádnému předání Díla i k jeho řádnému uvedení do provozu. Zejména se jedná o
 - 4.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady Zhotovitele související s provedením Díla, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací Zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí atp.),
 - 4.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - 4.3. příp. nutné povolení k užívání veřejného prostranství a veřejných komunikací,
 - 4.4. odstranění odpadů v souladu s dotčenými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - 4.5. uvedení okolí místa plnění dotčeného prováděním Díla do původního stavu,
 - 4.6. zajištění a provedení příp. požadovaných atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.,
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle Smlouvy a podmínek dohodnutých ve Smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Práce na Díle, včetně souvisejícího plnění, musí být dokončeny nejpozději **do 15.04.2025 vč.**; počítáno od předání/převzetí staveniště dle čl. V., bod. 14 Smlouvy (dále jen „Finální lhůta“). Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv s souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Místem plnění je veřejné prostranství při ulici Krásného v městské části Brno-Židenice, v bezprostřední návaznosti na areál Základní školy Krásného. Na pozemku p. č. 4337, ostatní plocha, č. LV 10001, k.ú. Židenice, Obec Brno.
3. **Harmonogram prací**
 - 3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od předání/převzetí staveniště dle čl. V., bod 14. Smlouvy předložit Objednateli řádně zpracovaný harmonogram průběhu prací na Díle.
 - 3.2. Objednatel je oprávněn do 5 pracovních dnů od předložení harmonogramu uplatnit své připomínky; pokud tak neučiní, má se za to, že předložený harmonogram je schválen. Uplatní-li Objednatel připomínky, je Zhotovitel povinen harmonogram upravit v souladu s těmito připomínkami, pokud nejsou

v rozporu se smlouvou nebo objektivními technologickými postupy, a předložit upravený harmonogram do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.

- 3.3. Zhotovitel je dále povinen udržovat tento harmonogram v aktuální podobě po celou dobu realizace Díla a aktualizovat jej vždy, když dojde k podstatné změně postupu nebo rozsahu prací mající vliv na časový rámec, nejpozději však jednou měsíčně. Taková úprava harmonogramu podléhá obdobnému schvalovacímu procesu jako v případě bodu 3.2. tohoto článku Smlouvy.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla v následující výši:

Cena bez DPH 1.428.787,13

Výše DPH 300.045,30

Cena vč. DPH 1.728.832,43

2. Cena za provedení Díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti Objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“).
3. Dohodnutá cena Díla je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením Díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které Zhotovitel v průběhu provádění Díla vynaložil pro jeho zdárné dokončení.
4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, když
- 4.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně,
- 4.2. bude Objednatel či Zhotovitel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku nebo pokud Objednatel či Zhotovitel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze písemně požadované vícepráce nad rámec Položkového rozpočtu stavby a méněpráce oproti Položkovému rozpočtu stavby. V případě potřeby realizace některých víceprací či méněprací na Díle, které nejsou v uvedených rozpočtech dojde ke vzájemnému započtení cenového rozdílu. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací v již naceněném Položkovém rozpočtu stavby, případně, pokud nebudou obdobné práce naceněny v uvedeném rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v daném okamžiku.
- 4.3. dojde ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu Smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu Smlouvy.

5. Cena za Dílo bude Objednatel uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen "Faktura" či „Fakturace“) po řádném protokolárním předání/převzetí Díla; bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, jenž je uvedený v záhlaví Smlouvy (uvede-li Objednatel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře). Peněžitý závazek Objednatele z Fakturace se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
6. Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
7. Faktura je řádně vystavena, pokud splňuje zákonné a další domluvené náležitosti, zejména
 - 7.1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZoDPH,
 - 7.2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - 7.3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 - 7.4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.
8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s dotčenými právními předpisy a technickými normami. V případě znečištění společných prostor místa plnění dojde k jejich neprodlenému úklidu.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora bezpečnosti o ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a TDS, jsou-li tyto Objednatel ustanoveni.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla; prostor musí být zřetelně vymezen a ohraničen, **a to za použití mobilního oplocení staveniště.**
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen Objednateli kontrolu Díla umožnit a poskytnout Objednateli při kontrole veškerou součinnost.

6. Pokud Dílo vykazuje nesoulad zejména s Projektovou dokumentací stavby, Smlouvou, pokyny a příkazy Objednatele, případně pokud Dílo vykazuje vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen na upozornění Objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky Díla včas a řádně odstraněny, je Objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti pohledávce Zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se Zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit Objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají Projektové dokumentaci stavby, dotčeným právním předpisům a technickým normám, předepsaným podmínkám dohodnutým ve Smlouvě, jakož i požadavkům a příkazům Objednatele, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně Objednatelům a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu s tím, že a veškeré náklady v tomto směru jdou k jeho tíži.

8. Stavební deník:

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti Smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel záznamy o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro Objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.
- 8.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ Zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ Objednatele,
 - vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.
- 8.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může Objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje Zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné

ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.

- 8.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění Díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má stanovisko Objednatele zaslané Zhotoviteli na adresu jeho sídla poskytovatelem poštovních služeb, datovou zprávou, e-mailem či předané osobně oprávněné osobě Zhotovitele v případě, že Zhotovitel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah Smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli v adrese sídla Objednatele, příp. jinde dle vzájemné domluvy, vždy na požádání.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti související s prováděním Díla dle Smlouvy, a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat Objednateli, TDS a koordinátorovi BOZP (jsou-li ustanoveni).
11. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni poddodavatelé budou Dílo provádět podle Projektové dokumentace stavby, dotčených právních předpisů a technických norem, podmínek dohodnutých ve Smlouvě, jakož i požadavků Objednatele. Za tímto účelem si je Zhotovitel povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost Objednateli.
12. Zhotovitel je povinen z Objednatelem uhrazené ceny Díla primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou na základě plnění předmětu Díla. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele doložit, že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.
13. V případě ohrožení řádného průběhu prací na Díle (z jakéhokoliv důvodu) je Zhotovitel povinen danou záležitost s Objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu.
14. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla, kterou po něm lze spravedlivě požadovat (zejména předá staveniště Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy). Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro převzetí staveniště; jinak je povinen na výzvu objednatel staveniště převzít a práce zahájit bez dalšího odkladu, nejpozději do 5 dnů od doručení dodatečné výzvy.

VI. Předání a převzetí Díla

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž Objednatel si vyhrazuje **10 pracovních dní** od předání Díla na jeho kontrolu a převzetí. Doba od předání Díla do jeho převzetí se nezapočítává do doby realizace Díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (stojí vně Finální lhůty). Nepřevezme-li Objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) Dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace Díla.
2. Zhotovitel může předat pouze celé, řádně zhotovené Dílo. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na Dílo, pokud vykazují vady nebo nedodělky.
3. Předání Díla bude provedeno na základě protokolu/ů o předání a převzetí Díla, a to po řádném dokončení prací na Díle.
4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce Objednatele ve věcech technických ke schůzce v místě realizace Díla, kde bude řádně a bezchybně provedené Dílo objednateli předvedeno a předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle na e-mail zástupců Objednatele ve věcech technických a organizačně-právních uvedených v záhlaví Smlouvy a současně na podatelnu Objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout součinnost Zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy dojde ke zpoždění předání Díla z důvodu náhradního termínu navrženého Objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené Objednatelem k tíži Zhotovitele.

5. Protokol o předání a převzetí Díla

5.1. Protokol o předání a převzetí Díla sepíše Objednatel, neurčí-li sám jinak.

5.2. Tento protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat alespoň:

- označení Díla,
- označení Zhotovitele,
- prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo důvody nepřevzetí Díla,
- datum skončení záruky na Dílo,
- soupis vad a nedodělků na Díle,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele,
- datum předání a datum převzetí Díla, příp. datum k odstranění vad a nedodělků na Díle,
- datum a místo sepsání protokolu,
- další případné náležitosti.

6. Spolu s Dílem předá Zhotovitel doklady vztahující se k provedenému Dílu (tj. všechny předepsané doklady dle Stavebního zákona a veškerých relevantních prováděcích podzákonných předpisů), a to zejména:

- stavební deník,
 - prohlášení o použitých materiálech,
 - revize,
 - návody k užívání,
 - zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele Zhotovitel předloží doklad o likvidaci,
 - veškeré další podklady potřebné pro provoz Díla,
 - evidenci škod na zdraví a majetku,
 - v požadovaném množství a kvalitě, Objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení Díla, v elektronické podobě na datovém nosiči,
7. Objednatel nemusí převzít Dílo, pokud vykazuje drobné vady a nedodělky. Pokud tak učiní, je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla.
 8. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude mít vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané Smlouvou, Technickou zprávou, autorem Technické zprávy v případě odsouhlasování dílenské dokumentace, právními předpisy, technickými normami ad.
 9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí Díla, popřípadě do 5 dnů po odstranění drobných vad a nedodělků, místo plnění zcela vyklidit. Při vyklizení místa plnění je Zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním Díla do původního stavu, pokud Objednatel neurčí jinak.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit následující:
 - 1.1. Za nepřevzetí staveniště, při porušení čl. V. odst. 14 Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním uvedené povinnosti počínaje prvním a konče patnáctým dnem. Dále, ve výši 0,4 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s plněním uvedené povinnosti počínaje šestnáctým a každým dalším dnem.
 - 1.2. Za řádně nezdůvodněné přerušení prací na Díle smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den přerušení, počínaje prvním a konče patnáctým dnem. Dále, ve výši 0,4 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den přerušení počínaje šestnáctým a každým dalším dnem.
 - 1.3. Za porušení povinností Zhotovitele s řádným a včasným dokončením Díla smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním uvedené povinnosti oproti Finální lhůtě.

- 1.4. Za porušení povinností Zhotovitele při odstraňování drobných vad a nedodělků dle čl. VI., odst. 7. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH, a to za každou neodstraněnou vadu/nedodělek ve spojení s každým započatým dnem prodlení.
- 1.5. Za porušení povinností Zhotovitele při vyklizení místa plnění dle v čl. VI., odst. 9. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním uvedené povinnosti počínaje prvním a konče patnáctým dnem. Dále, ve výši 0,4 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s plněním uvedené povinnosti počínaje šestnáctým a každým dalším dnem.
- 1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII., odst. 5. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla dle Smlouvy bez DPH, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu.
2. Smluvní pokuta nebude počítána ani vymáhána v případě, kdy k prodlení objektivně nastalo v důsledku nevhodných pokynů Objednatele, výskytu skrytých překážek v místě plnění či okolností vyšší moci.
3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně, do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu je splněna připsáním příslušné částky na účet Objednatele.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu Díla.
8. Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele, která se týkají předmětu Díla dle Smlouvy a které byly vydány v důsledku vad na Díle nebo v důsledku prodlení s dokončením Díla.
9. V případě, že Zhotovitel zjistí, že Objednatel neuhradil cenu Díla řádně vyúčtovanou v souladu s čl. IV. Smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, je oprávněn vyúčtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý den prodlení, a to až do jejího uhrazení.

VIII. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Sjednaná záruční doba díla činí
 - 1.1. **60 měsíců** od termínu převzetí Díla s ohledem na provedené stavební práce spojené s realizací Díla.
 - 1.2. **24 měsíců** od termínu převzetí Díla s ohledem na provedené dodávky spojené s realizací Díla.
2. Uvedené lhůty platí za předpokladu dodržování příp. postupů a návodů k užívání, příp. předaných zhotovitelem dle čl. VI. Smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data kdy je Dílo prosto vad a nedodělků.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání Díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz Díla, které Zhotovitel předal Objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí Díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě Díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit Zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na Síle.
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro případ reklamace vad, u nichž Objednatel uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má Objednatel provést jejich odstranění prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
7. Odstranění vady sdělí Zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka Dílo prodlouží o čas, po kterou nemohlo být Dílo řádně užíváno.
8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

IX. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem Díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení Díla podle Smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na Díle, jakož i za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

2. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystaveno a Zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto Smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně, datovou zprávou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
3. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet Objednatele.

X. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou, odstoupením nebo výpovědí. Právní jednání vedoucí k ukončení Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ a v případě, že poskytovatel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy lze považovat zejména:
 - 2.1. prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním Díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - 2.2. svévolné nepřevzetí staveniště či řádně nezdůvodněné přerušení prací na Díle,
 - 2.3. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na Díle neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů,
 - 2.4. Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
 - 2.5. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy, na třetí osobu,
 - 2.6. Zhotovitel nepřevzal od Objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření Smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě Objednatele.
3. Objednatel je rovněž oprávněn Smlouvu vypovědět, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů, počítáno od prvního dne následujícího měsíce po doručení, pokud důvody pro odstoupení nenastaly, avšak plnění Smlouvy je dále neúčelné, nemožné nebo neekonomické.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či jí vypovědět v případě, že Zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení.
5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatelem, zejména pokud objednatel nezajistí součinnost dle této Smlouvy ani do 30 dnů po výzvě, nebo je v prodlení s úhradou faktury déle než 30 dní.


6. Odstoupení i výpověď musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
7. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením, výpovědí či dohodou dojde k vypořádání dosavadního plnění mezi smluvními stranami zejména ve formě:
 - 7.1. Úhrady poměrné částí odměny za skutečně provedené plnění k datu ukončení Smlouvy,
 - 7.2. protokolárního odevzdání příp. rozpracovaných částí Díla/ostatních činností která jsou relevantní k datu ukončení smlouvy,
 - 7.3. Vrácení veškerých věcí spojených s realizací Díla, pokud tyto byly takové Objednatelem Zhotoviteli předány.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; § 1879 OZ se nepoužije.
2. Doručování písemností dle Smlouvy probíhá mezi smluvními stranami přednostně prostřednictvím e-mailové komunikace mezi kontaktními osobami ve věcech právních/technických. Dále je přípustná i komunikace skrze datovou schránku, příp., pokud se jedná o komunikaci kolem běžného provozu stavby v rámci osobního jednání.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v §§ 7-11 tohoto zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
5. Objednatel, jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen „GDPR“) a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (<https://zidenice.brno.cz/gdpr>) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR. Právním titulem zpracování osobních údajů je I. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

6. Případné spory ze Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude Věc řešena u příslušného soudu Objednatele.
7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
8. Smluvní strany si obsah Smlouvy přečetly, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato Smlouva byla schválena na P9/144.01 zasedání Porady starosty, dne 06.10.2025, a to v souladu s Organizační směrnicí č. 8, Zadávání veřejných zakázek, která byla schválena na R9/62/2025.05 zasedání RMČ, dne 12.05.2025.
10. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří
 - 10.1. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

V Brně dne



.....
za Objednatele
Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne



.....
za Zhotovitele
David Šprinc
jednatel



.....
za Zhotovitele
Martin Drábek
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
Objekt:	SO01	Workout
Rozpočet:	01.01	Soupis prací a dodávek

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1,140,671.13
PSV			259,116.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			29,000.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1,428,787.13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1,428,787.13 CZK
Základní DPH	21 %	300,045.30 CZK

Zaokrouhlení	0.00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1,728,832.43 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: RSS250601 - Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice)
Pro výkaz výměr platí:

Dodavatel je povinen ocenit výkaz výměr s odbornou péčí a plně v souladu s projektovou dokumentací, požadavky zadavatele a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Za ocenění výkazu výměr – ať již provedené automatizovaně či ručně – nese plnou odpovědnost dodavatel. Každá položka musí být individuálně posouzena, jednotkové ceny musí zahrnovat veškeré náklady odpovídající konkrétnímu technickému řešení stavby. To zahrnuje i běžně očekávané související práce a materiály (např. tmely, těsnění, lišty, profily, dilatace, atypická kotvení apod.), byť nejsou výslovně uvedeny v popisu položky.

Položky mohou obsahovat poznámky zpracovatele rozpočtu, které mají vysvětlující nebo zpřesňující charakter – tyto poznámky jsou závazné a musí být zohledněny v ocenění. Pokud dodavatel s položkou nebo poznámkou nesouhlasí, je povinen před podáním nabídky požádat o úpravu (např. R-položku).

Ostatní ujednání:

01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky. Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresovou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností.

Popis objektu: SO01 - Workout

Popis rozpočtu: 01.01 - Soupis prací a dodávek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			139,840.82	9.8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			21,224.88	1.5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			667.50	0.0
27	Základy	HSV			5,404.55	0.4
5	Komunikace	HSV			793,630.52	55.5
96	Bourání konstrukcí	HSV			39,625.25	2.8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52,389.62	3.7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			172,576.00	12.1
799	Ostatní	PSV			86,540.00	6.1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			87,887.99	6.2
VN	Vedlejší náklady	VN			29,000.00	2.0
Cena celkem					1,428,787.13	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
O:	SO01	Workout
R:	01.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				139,840.82		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stávající chodník odstraňovaný, dlažba 30x30 cm : 312,0	m2	312.00000	90.50	28,236.00	822-1	RTS 25/ I
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm předpoklad projektanta s 50% ponechat nebo vyžít : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 312,00000*0,5 312,0	m2	156.00000	50.80	7,924.80	822-1	RTS 25/ I
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po odstraněném základu zídky : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,75000 5,75000	m3	5.75000	171.00	983.25	800-1	RTS 25/ I
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. EPDM ŽK CH	m2	326.00000	76.50	24,939.00	800-1	RTS 25/ I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 63,91000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,44700 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,75000*-1	m3	59.60700	604.00	36,002.63	800-1	RTS 25/ I
6	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 000 m, uložení nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.	m3	63.91000	591.05	37,774.01	AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
O:	SO01	Workout
R:	01.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

plochy v terénu :

ŽK*0,35

34.30000

EPDM*0,21

29.61000

7	139600012RBC	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m	m3	1.44700	2,751.30	3,981.13	AP-HSV	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	--------	-----------

pro základové kce :

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,44700

1.44700

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu	21,224.88
----------------	--------------------------------	------------------

8	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	82.00000	203.84	16,714.88	AP-HSV	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

vč. urovňování ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

Sadové úpravy, zatravnění plochy po odstraňovaném chodníku :

82,0

82.00000

9	103715.R	ornice - nákup	m3	9.02000	500.00	4,510.00		Vlastní
---	----------	----------------	----	---------	--------	----------	--	---------

82,0*0,1*1,1

9.02000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	667.50
---------------	-------------------------------------	---------------

10	271571112R00	Polštáře ztuhlé pod základy štěrkopísek netříděný,	m3	0.50000	1,335.00	667.50	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

pod patky :

0,5

0.50000

Díl: 27	Základy	5,404.55
----------------	----------------	-----------------

11	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1.44700	3,735.00	5,404.55	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

pro prvky :

P01 : 0,4*0,4*0,6*11

1.05600

P02 : 0,3*0,3*0,3*4

0.10800

P03 : 0,3*0,3*0,5*2

0.09000

P04 : 0,3*0,6*0,4*2

0.14400

P06 : 0,35*0,35*0,4

0.04900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
O:	SO01	Workout
R:	01.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Komunikace						793,630.52		
12	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	141.00000	79.60	11,223.60	822-1	RTS 25/ I
		EPDM		141.00000				
13	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	141.00000	135.50	19,105.50	822-1	RTS 25/ I
		EPDM		141.00000				
14	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	185.00000	210.00	38,850.00	822-1	RTS 25/ I
		ŽK		98.00000				
		CH		87.00000				
15	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	98.00000	745.00	73,010.00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		ŽK		98.00000				
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	87.00000	350.00	30,450.00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		CH		87.00000				
17	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	96.00000	410.00	39,360.00	822-1	RTS 25/ I
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou						
18	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	89.00000	500.00	44,500.00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
19	5.01	Ocelová obruba, Fe pásovina 150x5mm s navařenými betonářskými tyčemi R14mm dl.300mm-D+M	bm	42.10000	382.51	16,103.67		Vlastní
		42,1		42.10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
O:	SO01	Workout
R:	01.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	589651111.R	Litý EPDM povrch, barevnost RAL 5018, (EPDM)	m2	141.00000	2,565.00	361,665.00		Vlastní
		EPDM		141.00000				
21	589651121.R	grafické 2D prvky na EPDM, kresba RAL 7038	kompl	1.00000	28,790.00	28,790.00		Vlastní
22	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	102.90000	865.00	89,008.50	SPCM	RTS 25/ I
		ŽK*1,05		102.90000				
23	592452945R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 225 mm; š = 112 mm; tl = 60,0 mm; bez fazety; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá	m2	91.35000	455.00	41,564.25	SPCM	RTS 25/ I
		CH*1,05		91.35000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				39,625.25		
24	9610441111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5.75000	4,690.00	26,967.50	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, předpoklad : 0,5*0,5*23,0		5.75000				
25	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	5.75000	1,897.00	10,907.75	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,5*0,5*23,0		5.75000				
26	96.01	Demontáž laviček vč. odvozu a likvidace	kus	7.00000	250.00	1,750.00		Vlastní
		7		7.00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52,389.62		
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	229.77902	228.00	52,389.62	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25, : Součet : 229,77902		229.77902				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				172,576.00		
28	P.Dop	Doprava produktů P01 a P03 na místo, a doprava montážního týmu P01 a P03 na místo	kompl	1.00000	5,800.00	5,800.00		Vlastní
29	P01D	P01 workout sestava, typová dle PD	kompl	1.00000	131,985.00	131,985.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
O:	SO01	Workout
R:	01.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	P01M	P01 montáž workoutového sestavy	kompl	1.00000	19,761.00	19,761.00		Vlastní
31	P02D	P02 Nízká bradla, dl. 800mm,v. 200mm (+100mm pod zem) ocelová ohýbaná trubka FeZn, Ř42mm kotevní	kus	2.00000	5,890.00	11,780.00		Vlastní
32	P02M	P02 montáž bradla	kus	2.00000	550.00	1,100.00		Vlastní
33	P03D	P03 workout cedule, typová dle PD	kompl	1.00000	1,350.00	1,350.00		Vlastní
34	P03M	P03 workout montáž cedule	kompl	1.00000	800.00	800.00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				86,540.00		
35	P04	P04 workout lavice, typová dle PD, zinkovaná ocel 3180x450x455mm, kotvení přes dlažbu do patk, D+M	kompl	1.00000	47,800.00	47,800.00		Vlastní
36	P05	P05 betonová lavice, typová dle PD 3000x600x440mm, pohledový beton HPC, barva Grey, povrchová úprava samet, podstavec nerezový, hrany všechny zaoblené, volně stojící, 1245 kg - D+M	kompl	1.00000	31,890.00	31,890.00		Vlastní
37	P06	P06 odpadkový koš, typový dle PD, zinkovaná ocel 260/260/985mm, s popelníkem, kotvení, D+M	kompl	1.00000	6,850.00	6,850.00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				87,887.99		
38	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	51.48000	400.00	20,592.00	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 51,48000				51.48000				
39	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	68.93100	400.00	27,572.40	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 11,50000				11.50000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 14,37500				14.37500				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 43,05600				43.05600				
40	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	120.41100	310.00	37,327.41	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1,2,24,25, :								
Součet: : 120,41100				120.41100				
41	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	120.41100	19.90	2,396.18	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RSS250601	Řešení veřejného prostranství při ulici Krásného a situování workoutového hřiště (Brno-Židenice, p.č
O:	SO01	Workout
R:	01.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,24,25, :

Součet: : 120,41100

120.41100

Díl: VN	Vedlejší náklady					29,000.00		
42	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1.00000	14,000.00	14,000.00		RTS 25/ I
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	15,000.00	15,000.00		RTS 25/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem						1,428,787.13		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Proměnné:

EPDM	sportovní povrch + souvrství	141	
	141,0	141.00000	
CH	chodník + souvrství	87	
	87,0	87.00000	
ŽK	mlatová plocha + souvrství	98	
	98,0	98.00000	