

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-6012/2025

- c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na údržbě vyšší zeleně u **PS TO Havířov**.

Dle přílohy č. 2

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email

Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

1 264 663,- Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8,9

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 22. 10. 2025

Vytvořil: VPI ST OŘ OVA,