

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	125/2025			
Název majetku	Mosty u Jablunkova - žst.-výprav.budova+2 byty		inventární číslo	IC6000385046
zahájení prací	říjen		ukončení prací	říjen

popis prací				
Zaměření		20.10 2025		
Demontáž		22.10.2025		
Montáž		22.10.2025		

za zhotovitele vyhotovil

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 125-2025
Stavba: mosty u jabl., základ pod kos

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 125-2025

Stavba: mosty u jabl., základ pod kos

Místo: Datum: 6. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

125-2025 mosty u jabl., základ pod kos

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

mosty u jabl., základ pod kos

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

mosty u jabl., základ pod kos

Místo:

Datum: 6. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

mosty u jabl., základ pod kos

Místo:

Datum: 6. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	6,400
2	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	6,400
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,400
5	K	278381551	Základ pod koše z betonu do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I	m3	0,800
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,400
7	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	59,000
8	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000
9	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	40,000
10	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	2,500
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,500
15	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,300
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,280
17	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,280
18	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	650,000
19	K	767996802	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 280,000
20	K	034103000	Oplocení staveniště	bm	35,000
21	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000
22	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000
23	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
24	K	039103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000
25	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000

Vzor č. 2

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo 125/2025

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu:

A	X
B	
C	

Zakázky:

E216HEJ01VPI

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Inventární číslo:

Mosty u Jablunkova - žst.-výprav.budova+2 byty

IC6000385046

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Základy pod odpadkové koše vč. montáže (6ks směsný odpad a 4ks tříděný odpad)

Objednáváme u Vás:

- 1) Výkop pro provedení základů - 6ks směsný odpad
- 3ks tříděný odpad
- 2) Provedení základů, beton C12/15
6ks směsný odpad a 3ks tříděný odpad
- rozměry dle přiložené dokumentace
- 3) Doprava a montáž košů - 6ks směsný odpad a 4ks tříděný odpad
- 4) Zpracování nabídkového rozpočtu

Příloha:

Umístění koše: 1., 2. a 3.nást., čekárna
přesné umístění se dohodne na místním šetření

Vzdálenost v km

60

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

