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Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

„ÚP ČR – KrP v Pardubicích – zřízení regionálních 
vzdělávacích center – úprava prostor III.“ 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

občanský zákoník) 
mezi: 
 

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice 

IČ: 724 96 991 

ID datové schránky: 4p2zpna 

Právní forma: 325 

Zastoupen: 
Ing. Miroslav Blaťák, zastupujícím ředitelem Krajské pobočky  
ÚP ČR v Pardubicích 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 37823561/0710 

Kontaktní a fakturační 
adresa: 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

Ing. xxxxx 
e-mail: xxxxxx@uradprace.cz, tel.: 950 144 xxx 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Název: MESSA Invest s.r.o. 

Sídlo: Děkanská 252/2, Praha 4 – Michle, 140 00 

IČ: 25319540 

DIČ: CZ25319540 

ID datové schránky: b96tt37 

Právní forma: s.r.o. 

Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325726 

Zastoupen: Martin Kuba 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 123-6741280297/0100 

Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Martin Kuba 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

Martin Kuba, 
e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ÚP ČR – KrP v 

Pardubicích – zřízení regionálních vzdělávacích center – úprava prostor III.“ - část č. 

2: ÚP ČR – KrP v Pardubicích – zřízení regionálního vzdělávacího centra v Chrudimi – 

úprava prostor III.“ (dále jen „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na 

základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.  

1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 

zhotovitelem v zadávacím řízení. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 

v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle článku 3 této smlouvy na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném 

v článku 4 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za 

něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 5 této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 

jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, 

že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční 

újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost 

jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 

Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí, 

včetně principů stanovených pro program Národního plánu obnovy – tzv. DNSH a střetu 

zájmů. S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům 

v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí 

této smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět této smlouvy plnit.  

 PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové 

dokumentace z 05/2025, kterou zpracoval Ing. arch. xxxxxx, s odbornou znalostí zhotovitele 

ve vztahu ke konkrétním, zjištěným stavebně technickým podmínkám prostor objednatele 

určených dle této smlouvy, a to zejména stavebních prací spočívajících ve vybudování 

regionálních vzdělávacích center na vybraných kontaktních pracovištích Krajské pobočky 

v Pardubicích. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla – tzn. především před započetím prací zhotovitel označí sítě, tj, 
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zejm. rozvody elektřiny, plynu apod. tak, aby v souvislosti s jeho činností nedošlo k jejich 

poškození nebo zničení,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

i) provedení přejímky stavby,  

j) fotodokumentace o průběhu prací, 

k) dokumentace skutečného provedení stavby 

l) v případě, že bude proveden odborný zásah do elektroinstalace, rovněž doložení zvláštním 

zákonem definovaného potvrzení o její bezpečnosti (provedení elektro revize odborně 

způsobilou osobou). 

 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 

ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 

(„nabídka“). Pro vyloučení pochybností se dílem pro účely této smlouvy myslí dílo jako celek, 

tj. stavební práce a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (včetně zákonem 

definovaných potvrzení o bezpečnosti elektroinstalace, pokud byl do ní proveden zásah a 

prohlášení o shodě a souladu s předpisy pro životní prostředí v případě instalace 

klimatizačních zařízení, dodání ovládacích prvků klimatizace a zaškolení obsluhy). 

3.4. Místem plnění je KoP Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních  

a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření, a to v celém rozsahu zadání, který jako zjednodušený 

popis možné realizace díla vymezí objednatel, na základě vzájemné dohody po odborném 

prověření zhotovitele, který jako součást plnění dle této smlouvy zhotoví a objednateli předá  

projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 

výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a současně při předání 

a převzetí bezvadného díla.  

3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 

nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 

neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž 

by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v projektové dokumentaci (kterou se ve smyslu této smlouvy rozumí odborné 

zobrazení stavebních a dalších úprav na předmětu této smlouvy – tedy v prostorách 

objednatele), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též 

„výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
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výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou 

rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o 

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 

vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 

i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení 

však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 

dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích 

dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 

zadávací dokumentace k zadávacímu řízení včetně vysvětlení a změn zadávací 

dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu  na zařízení staveniště,  odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 

skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 

dopravní značení,  náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, opatření proti 

nežádoucím klimatickým vlivům a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. 

zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný. 

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 

a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Převzetí staveniště:  do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy v termínu 
stanoveném objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

Dokončení díla (stavební práce), předání díla: nejpozději do 30.11.2025  

Dokončení díla (dokumentace skutečného provedení), předání díla: nejpozději do 30 dnů 
od předání díla na stavební práce. 

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, důvody ležící vně dodavatele, zejména ty důvody, které spočívají ve lhůtě dodání 

/ zhotovení kovových prvků), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut 

nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být 

uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště. Objednatel je povinen vykonat veškerou 

nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 

odpovídajícím objednatelem předaného zjednodušeného popisu provedení díla a dohodou 

stran. Předání je možné pouze v pracovní den. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 
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 CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, jejíž 

součástí je oceněný položkový rozpočet (příloha č. 2 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH:  710 063,82 Kč 

DPH 21 %:    149 113,40 Kč 

Cena s DPH   859 177,22 Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-

li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 

případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 

zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, 

kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové 

soustavy vydané společností URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Pokud zhotovitel nedodrží tento 

postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně 

zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 

o nich být uzavřen dodatek. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Na podkladě oboustranně podepsaného předávacího protokolu po úplném a bezvadném 

zhotovení díla, po schváleném soupisu provedených prací zhotovitelem a po převzetí 

vyhotovené dokumentace skutečného provedení, zhotovitel vystaví daňový doklad. Přílohou 

daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.   

6.2. Daňový doklad (fakturu) zhotovitel zašle objednateli na kontaktní a fakturační adresu 

objednatele nebo elektronicky do datové schránky, uvedené na titulní straně této smlouvy. 

Fakturu je možno zaslat elektronicky též na adresu: podatelna.pa@uradprace.cz 

6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 
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6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této 

smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo, název projektu, číslo 

projektu a registrační číslo investiční akce), případně i další náležitosti, jejichž požadavek 

objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklad 

nebude obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn ho vrátit zpět k doplnění, 

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystaveného daňového (účetního) dokladu dle 

odstavce 6.1. tohoto článku 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající část uhradí do 14 

pracovních dní po odstranění vad vzešlých ze Zápisu o předání a převzetí díla. 

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení 

nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

6.8. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště (nebo jeho části) odpovídající bezpečnosti a rozsahu práce díla 

v intencích výchozích dokumentů, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, výchozími 

dokumenty objednatele a jeho požadavky. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

ekologicky odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je 

povinen zajistit nádoby na tříděný odpad v prostoru stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele prokázat likvidaci odpadů v souladu s příslušnými normami. O této likvidaci 

musí být předložen doklad ke kontrole. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

ekologicky odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je 

povinen zajistit nádoby na tříděný odpad v prostoru stavby. 

7.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední 

blízkosti staveniště. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti a dále respektovat pokyny TD objednatele. 

7.9. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby 

nemohlo dojít k úrazu třetích osob. 

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů  

a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi 

zhotovitel vyžaduje. 
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7.12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 

předpokládaného výchozími dokumenty a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 

přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že 

tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.14. Poklud se zhotovitel nedohodne s objednatelem jinak (nejpozději v den podpisu této Smlouvy), 

je zhotovitel povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 

WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

7.15. Stavbyvedoucím je xxxxxxx. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se 

strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči 

objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, 

bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační 

požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit 

přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Funkce stavbyvedoucího nesmí 

být zajištěna poddodavatelsky. 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho 

veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě např. u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce 

objednatele a koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 06.00 hodin 

do 18.00 hodin. 

8.3. Technický dozor (dále jako „TD“) zajišťuje odborně způsobilá osoba objednatele. 

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD, který zároveň vykonává činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní 

předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí 

v rámci staveniště. 

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 

do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 

neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 

lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 

opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 

sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12. 

8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, fakturu a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

8.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat  

ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prokázat toto objednateli s tím, že nejméně 

70 % stavebního a demoličního odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný musí být 

připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využit.  

8.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 

nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD. 

Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních 

dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na 

kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, 
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mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku 

objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen 

při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 

objednatelem.   

8.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 

Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele a jde o důvod 

výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto 

dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má 

zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou 

bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno. 

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele a TD k prověření prací a konstrukcí, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 

pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí 

předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti 

použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly 

bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 

objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 

náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů 

objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým 

odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k 

provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle 

kterého se zkouška provádí. 

8.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a TD a navrhnout další postup. 

8.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 

spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu 

projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 

oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím) Součástí navrhované změny vždy 

bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na 

realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké 

konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu 

je projektovým řešením porušeno. 

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 

dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

8.14. Osobu koordinátora BOZP podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění prováděcích předpisů, objednatel sdělí 

zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště. 

8.15. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 

právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona  

č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a řídit se jeho pokyny.  



 

 str. 9 z 19 

8.17. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro 

zjištění skrytých překážek pro provedení díla, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 

díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací 

provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve 

výchozích dokumentech, výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná  

a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně 

návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá 

objednateli. 

8.18. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla, vyžaduje-li to povaha zhotovovaného díla  

a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb. 

8.19. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, venkovní plochy apod. poškozené  

v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do 

původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.20. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech době od 6:00 hod. do 

18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen organizovat a 

provádět stavbu tak, aby nenarušoval nebo minimálně narušoval činnost poboček ÚP ČR 

uvedených v bodě 3.4 této smlouvy. Zejména zhotovitel nebude realizovat hlučné a prašné 

práce v úředních hodinách pro veřejnost. O době provedení těchto prací se vždy předem 

domluví s ředitelem příslušného pracoviště a bude tuto domluvu respektovat. 

8.21. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky 

nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla 

při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na použité 

stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 

Sb., ve změní pozdějších předpisů. 

8.22. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 

při realizaci díla. 

8.23. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 

objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout 

pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / 

materiálů na stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl 

v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok 

požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu. 

8.24. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP určeného 

objednatelem, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této 

smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho 

činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou 

s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. 

8.25. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora 

BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem. 

8.26. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat 

všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel 

stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si 

zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za 

bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit 

používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále 

odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 

v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací 

(včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni). 

8.27. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací 

a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též 

zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště 

(pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, 

je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený 

úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným účetním dokladem. Zhotovitel se 

zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této 

smlouvy. Zhotovitel dále provede zakrytí veškerého nábytku a techniky, pokud budou 

zůstávat v prací dotčených prostorách. Zhotovitel podle místních možností bude volit 

manipulační trasy tak, aby co nejméně zasahovaly do klientských prostor příslušných míst 

plnění a dle možností provede v době provádění prací jejich zakrytí. 

8.28. Koordinátor BOZP zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze 

strany jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, 

aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

8.29. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 

právních předpisů. 

8.30. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi): 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky 

stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany  

a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na 

stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo 

třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na 

přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní 

dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených 

komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, 

aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni 

používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, 

OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), zejména ochranné přilby, výstražné vesty 

(oděv), pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

8.31. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu 

apod., je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.  

8.32. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, 

havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření 

vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole 

prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a 

poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo 

pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce 
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zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm 

sepíše záznam. 

8.33. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 

uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit v plné výši. 

8.34. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti (staveništi). 

8.35. Objednatel, prostřednictvím koordinátora BOZP, provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné 

kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostatcích zjištěných u zhotovitele bude 

tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby, nebo stavebního deníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany 

zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku: 

a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků – zejména ochranné přilby 

a výstražné vesty – Zákoník práce, nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - dohodnutá majetková 

sankce ve výši 5.000, - Kč. 

b) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000, - Kč. 

c) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů 

a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami – dohodnutá 

majetková sankce ve výši 5.000, - Kč. 

d) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě 

odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce – dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000, 

- Kč.  

8.36. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků 

jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti 

(staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a 

zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu 

oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho 

podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost 

alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne 

podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové 

látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek. 

8.37. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele a TD příslušné 

dílenské a výrobní výkresy a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, a to nejméně 5 

pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel 

provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, 

resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

8.38. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 

pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou podílet, zejména, že 

a) bude poskytování prací zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovněprávními 

vztahy, 

b) neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

c) bude dodržovat právní předpisy upravující zejména, nikoliv však výlučně, mzdu  

a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, 

dobu odpočinku, práci přesčas, 
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d) bude dodržovat právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci zejména, 

nikoliv však výlučně, ochranu zdraví před případným škodlivým působením chemikálií nebo 

elektrických zařízení, 

 na písemnou výzvu Objednatele, za účelem kontroly dodržování důstojných pracovních 

podmínek svých zaměstnanců, bude předkládat Objednateli příslušné doklady (zejména, nikoli 

však výlučně, pracovní smlouvy) či zajistí jejich předložení Objednateli, a to bez zbytečného 

odkladu od doručení písemné výzvy Objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. 

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů 

před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 

splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s 

ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

díla přizvat TD objednatele. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně 

objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, 

z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel 

zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto 

řízení je zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 

- deník nakládání s odpady 

- atesty použitých materiálů 

- prohlášení o shodě 

- doklady o likvidaci odpadů 

- změnové listy 

- fotodokumentaci o průběhu prací 

- dokumentace skutečného provedení stavby  

- ostatní dokumenty o plnění podmínek stavebního povolení a/nebo podmiňující souhlas 

stavebního úřadu. 

- prohlášení o shodě a souladu s předpisy pro životní prostředí v případě instalace 

klimatizačních zařízení a záznam o zaškolení obsluhy 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, 

s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 

dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek 

jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 

poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní 

dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele 

k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím 

doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole 

předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5 pracovních dnů. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. 

Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této 

smlouvy. 

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 

9.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 

odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 
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9.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla ve lhůtě stanovené touto 

smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel 

bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si 

vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se 

souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 

kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.  

9.8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci, popř. video dokumentaci 

průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení 

autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem 

objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. 

Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel 

není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.  

9.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že vlastnická práva ke zhotovenému 

autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode 

dne předání a převzetí díla.  

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, ČSN EN, TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) nebo jiné 

dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že 

jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí 

osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 

bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 

hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém 

s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit 

do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 

k odstranění vady  

i v případě, že reklamaci neuznává. 



 

 str. 14 z 19 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 

řízení o předání a převzetí opravy. 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele odpovídající celkové ceně díla 

sjednané v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto 

pojištěn. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové 

smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoliv bezodkladně po písemném 

vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy do 1 měsíce po vyžádání 

Objednatele nebo porušením povinnosti dle věty první tohoto odstavce, vzniká právo 

Objednatele na odstoupení od smlouvy. 

 SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den 

prodlení. 

12.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun 

českých) za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou reklamovanou 

vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.5. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 

pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový případ. 

12.6. V případě porušení ustanovení v čl. 7.12., 7.13. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé 

porušení (doložené např. fotodokumentací).  

12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 9.7. smlouvy, nebo některého z ustanovení uvedených 

v Příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení.  

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
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pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 

ze záruky za odstranění vad. 

12.9. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 4.1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

12.10. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.35. této smlouvy. 

12.11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před 

datem její splatnosti. 

12.13. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového (účetního) dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením, prováděním nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.23., 8.39., 11.4. této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

13.3. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání této Smlouvy nebo dojde-li 

k jinému ukončení Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla,  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud 

sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením Smlouvy, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích 

předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. 

14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.12. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou kontrolovanou a je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s platbou za služby z 

veřejných výdajů, tj. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy (tj. originálního vyhotovení 

této smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních či daňových dokladů a dalších dokladů 

vztahujících se k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy), a to po dobu 10 let po ukončení 

realizace Projektu NPO, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního 

roku poté, kdy byla vyplacena závěrečná platba Zhotoviteli. 

14.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.14. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této Smlouvy osobní údaje zaměstnanců 

druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním Smlouvy 

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zavazují v souvislosti 

s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, 

Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy či plnění 

povinností smluvní strany souvisejících s plněním Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění 

Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním Smlouvy. Jestliže smluvní 

strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. 

i dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno 

v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smluvní strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních 

údajích zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob. 

14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
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14.16. Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

14.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Etický kodex 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

 
 
V Pardubicích dne 24. 10. 2025            V Praze dne 26. 10. 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
   Ing. Miroslav Blaťák     Martin Kuba 

zastupující ředitel Krajské pobočky           jednatel 
          ÚP ČR v Pardubicích           MESSA INVEST s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - ETICKÝ KODEX VČ. DNSH 

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými 
postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či 
poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu 
na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.   

2) STŘET ZÁJMŮ 

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, 
a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, 
bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se 
Smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má 
potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.   

3) DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se 
na plnění dle smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou 
ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat 
veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných 
pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého 
závazku je i to, že se Smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala 
k obcházení pracovněprávních předpisů. Na straně vybraného dodavatele to představuje dodržování 
zejména pracovněprávních předpisů a další s nimi souvisejících právní předpisy, a to zejména, nikoliv 
však výlučně, právních předpisů upravujících mzdu a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, 
přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku, práci přesčas. Neumožnění výkonu 
nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Dodržování důstojných pracovních podmínek vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je požadováno, aby vybraný 
dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. Vybraný dodavatel musí dodržovat vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí, právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, a to zejména, nikoliv však výlučně, ochranu před případným škodlivým působením chemikálií 
nebo elektrických zařízení. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je 
požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. 

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám 
zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí 
zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, 
sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je 
považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí 
a při odměňování. 

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž 
se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných  
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních 
transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané 
na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se 
zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní 
podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), 
jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.  

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se 
rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, 
vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv 
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formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či 
živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost. 

7) DNSH 

V rámci projektu NPO platí zásada „Významně nepoškozovat“ - „Do No Significant Harm“ = „významně 
nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“, (dále 
jen zásada DNSH), která je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“ (European Green 
Deal) bod 2.2.5 A green oath: „do no harm“ a dále v řadě legislativních aktů EU. Účelem je 
neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč 
EU financováním.  

Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnosti stanoví, že žádné opatření zahrnuté 
do plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů 
ve smyslu článku 17 Nařízení o taxonomii1. Podle Nařízení o Nástroji na podporu oživení a odolnosti 
by posouzení plánů pro oživení a odolnost mělo zajistit, aby každé opatření (tj. každá reforma a každá 
investice) v rámci plánu byla v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“.  

Činnosti financované z dotace v rámci komponenty 3.3 NPO budou podpořeny jen tehdy, pokud 
významně nepoškodí environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii, který zásadu DNSH 
definuje výčtem a dopady hospodářských činností, které „významně poškozují“ některý ze šesti dále 
uvedených environmentálních cílů. 

Smluvní strany prohlašují, že činnosti prováděné podle této smlouvy významně nepoškozují 
zmírňování změny klimatu, kdy tato nevede ke značným emisím skleníkových plynů; významně 
nepoškozuje přizpůsobování se změně klimatu, kdy tato nevede k nárůstu nepříznivého dopadu 
stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo 
aktiva2; významně nepoškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, kdy činnost 
dle této smlouvy nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně 
povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod; významně nepoškozuje 
oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, když plnění dle této smlouvy 
nevede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání 
přírodních zdrojů nebo významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo 
dlouhodobé odstraňování odpadu nemůže způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 
prostředí; významně nepoškozuje prevenci a omezování znečištění, kdy nevede k významnému 
zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením 
plnění ze smlouvy; významně nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, 
když ve významné míře nepoškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů a nepoškozuje stav stanovišť 
a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie. 

 

 

 

 
1 Viz článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (který stanoví, že z tohoto nástroje 
se podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat“) a články 15 a 16 („Plán pro oživení 
a odolnost“ a „Posouzení Komise“) (které dále stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak 
tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně 
nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně 
nepoškozovat“)“, a měly by být na základě toho i posuzovány). „Nařízení o taxonomii“ odkazuje na nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic stanovením klasifikačního systému (nebo 
„taxonomie“) pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. 

2 To konkrétně znamená, že k významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může 
dojít buď i) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko 
takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo ii) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení 
zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika 
v jiné oblasti (např. vybudování ochranné hráze kolem pozemku v záplavové oblasti, která způsobí, že se škody 
přesunou na sousední pozemek, který není chráněn). 


