



Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0049-2025

15 - Výroba dříví harvestory na OM, Obora, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, 4.Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Kloboucká lesní s.r.o.
Sídlo: Vlárská 321, 76331 Brumov-Bylnice
IČO: 25532642
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Vojtěch Dorňák
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Vojtěch Dorňák
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 100 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 29.10.2025

V Brumov-Bylnice dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
ředitel divize

.....
Kloboucká lesní s.r.o.
Vojtěch Dorňák

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	TPN + TMN s holinou				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/300	500	m3	345	172 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. S ohledem na přirozené zmlazení, bude nutno ke kácení využít dřevorubce s PŘP. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = MD, BK, KL, SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/300	500	m3	307	153 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. S ohledem na přirozené zmlazení, bude nutno ke kácení využít dřevorubce s PŘP. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = MD, BK, KL, SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro				

	manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100+/300	500	m3	289	144 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. S ohledem na přirozené zmlazení, bude nutno ke kácení využít dřevorubce s PŘP. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = MD, BK, KL, SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/800	400	m3	345	138 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. S ohledem na přirozené zmlazení, bude nutno ke kácení využít dřevorubce s PŘP. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = MD, BK, KL, SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/800	400	m3	307	122 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s				

	výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. S ohledem na přirozené zmlazení, bude nutno ke kácení využít dřevorubce s PŘP. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = MD, BK, KL, SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100+/800	400	m3	289	115 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby se vznikem holiny. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Příměs ostatních dřevin do 20%. S ohledem na přirozené zmlazení, bude nutno ke kácení využít dřevorubce s PŘP. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování; dřevina = MD, BK, KL, SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx;				
	Manipulace dříví na OM				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor	100	m3	345	34 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Manipulace dříví na OM, zkracování harvestorovou hlavicí, třídění a ukládání vyvážecí soupravou. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené (s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy), úklid manipulační plochy, zejména odvozních cest, od manipulačních zbytků, event. klestu, či bláta. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = SM, MD, BO, BK; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5;				

126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor	100	m3	252	25 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Manipulace dříví na OM, zkracování harvestorovou hlavicí, třídění a ukládání vyvážecí soupravou. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené (s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy), úklid manipulační plochy, zejména odvozních cest, od manipulačních zbytků, event. klestu, či bláta. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = SM, MD, BO, BK; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor	100	m3	227	22 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Manipulace dříví na OM, zkracování harvestorovou hlavicí, třídění a ukládání vyvážecí soupravou. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené (s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy), úklid manipulační plochy, zejména odvozních cest, od manipulačních zbytků, event. klestu, či bláta. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; ; dřevina = SM, MD, BO, BK; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1 500	m3	57	85 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po těžbě harvestorem na OM, vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = jehličnaté;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1 500	m3	57	85 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po těžbě harvestorem na OM, vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = listnaté;				