

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001394  
Číslo smlouvy konzultanta: 022 001/2025

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009.65473

Název související veřejné zakázky: „Dl Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211 - TDI + BOZP“  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
se sídlem: 65993390  
IČO: CZ65993390  
DIČ: státní podnik  
právní forma:  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail:  
  
kontaktní osoba ve věcech technických: e-  
  
mail:  
  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT/EXACT ING - RD na SD a BOZP GREEN BOOK 2025  
INFRAM a.s. Peluškova 1407, 198 00 Praha 9  
se sídlem: 250 70 282  
IČO: CZ25070282  
DIČ: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235 akciová  
zápis v obchodním rejstříku: právní forma: společnost  
bankovní spojení: zastoupen  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
452 72 387  
CZ45272387

jako Správce společnosti a

K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako společník společnosti a

**EXACT ING, s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako společník společnosti

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno, Židenice

29236517

CZ 29236517

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67527

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Předmětem činnosti je zajištění týmu technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na veřejné zakázce „**DI Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211**“.  
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
- Všeobecně platné normy a předpisy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavby GREEN BOOK 2025, číslo 01PU-005992, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-012488 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR - Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21.5. 2024 s účinností od 1.6. 2024, v platném znění.

### Článek II.

#### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1.252.000,-Kč
DPH:	262.920,- Kč
včetně DPH:	1.514.920,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je manažer zakázky,
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

### **Článek III. Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení plnění: od písemného pokynu (výzvy) objednatele
  - dokončení plnění: po dobu realizace stavby až do ukončení přejímacího řízení stavby (předpoklad do 06/2026)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: DI v km 198 - 211

### **Článek IV. Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
Projektovou dokumentaci PDPS.  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“<sup>41</sup>, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:  
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)  
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi  
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů Asistent Pověřené osoby - specialista pro kontrolu kvality Koordinátor BOZP  
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz). v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2

(preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazku ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: „Nepoužije se“.

#### Článek V.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. „Nepoužije se“
  3. Soupis prací
  4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.24  
13:53:02 +02'00'

**Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

**Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:**

- o kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
- o průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- o kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
- o kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- o Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a výrobků zabudovaných do stavby,
- o přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat Zástupci Objednatele příslušná stanoviska,
- o kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a následně jejich odsouhlasení,
- o kontrolovat dopravně inženýrských opatření,
- o kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
- o kontrolovat vedení stavebního deníku a pravidelně se do stavebního deníku vyjadřovat ke kvalitě a průběhu provedených prací,
- o upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhopvat Zástupci objednatelena nápravná opatření,
- o organizovat a řídit kontrolní dny,
- o kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- o předkládat objednatelena návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
- o kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací,
- o kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- o Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,
- o na výzvu objednatelena se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- o je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednatelena stavby,
- o po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.

## 01 Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211- TOI + BOZP

- o Kompletní kontrola SZZ/DZZ Zhotovitele včetně vyhotovení závěrečné zprávy TDI před  
přejímacím řízením
- o Účastnit se přejímacího řízení stavby

### **BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:**

- o vypracování plánu BOZP
  - o projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP,
  - o koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP, o plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat, o spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací, o kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu sjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám,
  - o spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor,
  - o účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem,
  - o organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby,
  - o účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,
  - o zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření,
  - o provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby, o ohlášení zahájení prací na OIP,
  - o řídit se směrnicí státního podniku 10-S-14.7 (7/2008) v platném znění (Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP),
- o pro písemný styk s Úsekem bezpečnosti ŘSD bude využívat emailovou adresu:  
[bezpecnost@rsd.cz](mailto:bezpecnost@rsd.cz), k zaslání informace o mimořádné události na stavbě je možné alternativně využít emailovou adresu: [mimoradna.udalost@rsd.cz](mailto:mimoradna.udalost@rsd.cz)

***Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j.51/2019-120-TN/I ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 v platném znění. Dále dle směrnice 10-S-18.3 Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu v platné verzi, která je k dispozici na [vnitřní předpisy s. p.](#)***

D1 Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211- TDI + BOZP

**Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavby GREEN BOOK 2025**

D1 Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211- TDI + BOZP						
Zeleně-doplňí dodavatel						
žluté doplňí objednatel						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet tvdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým pověřené osoby objednatele:</b>						
Asistent Pověřené osoby - vedoucí týmu Pověřené osoby				0		0
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce	3					
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních^edení)_				x		
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)	6			x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	2			x		
Pomocný Pověřené osoby asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x		
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3			x		
Asistent Pověřené osoby - specialista pro kontrolu kvality	5			x		
koordinátor BOZP	3			x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim manaagement				x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM				x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika	2			x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství				x	0	0
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty			0	x	0	0
Asistent Pověřené osoby specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			0	x	0	0
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozní ^ochran^			0	x	0	0
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost pozemní objekty			0	x	0	0
<b>Celkem (bez DPH):</b>						<b>1 252 000</b>





### SEZNAM PODKONZULTANTU

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT/EXACT ING - RD na SD a BOZP GREEN BOOK 2025**  
zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.** se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO:  
250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „**DI Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211 - TDI + BOZP**“, 80SD001394 v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	<b>Identifikace podkonzultanta:</b> a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant <i>W/I</i> není malým nebo středním podnikem 0 pod konzultantovy akcie fcoifl nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	<b>Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.</b>
----- ^ _	----- -----"	----- ^ .	----- ^

**Poznámka:** Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

**Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 80SD001394 objednatele**

## **PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT/EXACT ING - RD na SD a BOZP GREEN BOOK 2025**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.** se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, jakož to konzultant služby „**DI Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211 - TDI + BOZP**“, 80SD001394

(dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „**DI Oprava vybraných úseků AHV v km 198 - 211 - TDI + BOZP**“, 80SD001394.

**Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 80SD001394 objednatele**

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Titul, příjmení, jméno</b>	<b>Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi<sup>2</sup></b>
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva EXACT ING, s.r.o.
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - DPP EXACT ING, s.r.o.
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - DPČ EXACT ING, s.r.o.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - DPČ EXACT ING, s.r.o.
Asistent Pověřené osoby - specialista pro kontrolu kvality		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Pověřené osoby - specialista pro kontrolu kvality		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Pověřené osoby - specialista pro kontrolu kvality		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - DPČ EXACT ING, s.r.o.

<sup>1</sup> Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavby GREEN BOOK 2025, číslo Rámcové dohody 01PU-005992, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-012488, Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.

<sup>2</sup> pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

Koordinátor BOZP		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva EXACT ING, s.r.o.
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - DPČ EXACT ING, s.r.o.
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.

^ Sříloha č. 6, ke Smlouvě č. 80SD001394 objednatele c'

### 3 | PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

hO<D<

^ "g

0 Q-

M a

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001394

Číslo smlouvy konzultanta: ([doplň konzultant])

£2 Název související veřejné zakázky: „DI Oprava vybraných úseku AHV v km 198 - 211 - TDI + BOZP“

1 —

O

CD

KÓ

O)

+

o

ho

o

o

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

s sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

4 20: 65993390

ověřená osoba objednatele k převzetí

služby dále jen „objednatele 1“),

!

něno/název: doplní konzultan

e sídlem: doplní konzultám

ČO: doplní konzultant

ověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant] (dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

Plnění:

množství / rozsah:

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): j l i l i ■ i . i | | | i

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:

[bude doplněno dle rozpisu du \*ob],

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se

vadami: [použijepísm. b) se vypásli].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [bude doplněno] stejnopis je určen pro objednatele a [bude doplněno] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: UBEitlKlbbISSřfffl^d'lě PdtKbjl

V jPi v ! dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

jjjiénOj podpis pověření osoby objednal<sup>1</sup> j [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]