

Objednávka č. 4510094167 ze dne 16.10.2025

strana 1 z 2

Fakturu zašlete na adresu : NAME
Statutární město Plzeň, zastoupené, Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12
301 00 Plzeň

Příjemce objednávky

Ing. Tomáš Štembera Petrář
Vltavínová 1305/7
326 00 Plzeň-Černice

IČ: 10825061
Vaše číslo u nás: 51873521
Tel.: Fax:
Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.
Dodací lhůta: 30.04.2026

10	300060	Greenways-Radbuza III. etapa Květná ul.		
	1,000	Jedn.výk.	433.785,00	433.785,00

Objednávka VZ č.988-67/70/2025, č.j.25271/2025 - "Greenways, sportovně rekreační trasy v údolích řek, Plzeň, Radbuza - III. etapa Květná ul.".

Objednáváme u Vás dokumentaci pro provádění stavby pozemní komunikace vč. soupisu prací (PDPS + SP) pro akci - "Greenways, sportovně rekreační trasy v údolích řek, Plzeň, Radbuza - III. etapa Květnál ul.".

Celková hodnota v CZK	433.785,00
-----------------------	------------

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel

vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Dne:.....

Schválil dne:.....

Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení dokumentace ve stupni PDPS + SP
Greenways – Radbuza – III. etapa – Květná ul.

příloha Veřejné zakázky č. 988-67/70/2025

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (PDPS) včetně soupisu prací (SP) na zakázku „**Greenways – Radbuza – III. etapa – Květná ul.**“, a to v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚSP „**Greenways – Radbuza – III. etapa – Květná ul.**“ zpracované projektantem v 06/2024 a bude respektovat podmínky vydaného povolení stavby.

Předmětem akce je nový úsek společné stezky pro chodce a cyklisty od ukončení I. etapy tj. od klubovny Dračích lodí po sjezd z Květné ul. a napojení do II. etapy směr podjezdu Malostranského mostu.

Stavba bude umístěna právě na pozemcích obsažených ve vydaném povolení stavby.

2. Obsah zakázky

- komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru
- řešení odvodnění řešených ploch do kanalizačního řadu
- návrh úprav veřejného osvětlení
- vegetační úpravy v rozsahu stavby
- návrh provádění stavby a stanovení DIO
- soupis prací a rozpočet
- projednání s dotčenými subjekty (OD MMP a PČR ohledně DIO)

3. Rozsah dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace bude zpracována dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

V rámci předchozího stupně dokumentace (DÚSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

- 101 Rekonstrukce místních komunikací
- 301 Odvodnění vozovky – Květná u.
- 302 Dešťová kanalizace – Cyklistická ul.

- 310 Zrušení kanalizačního sběrače
- 340 Úprava vodovodu včetně přípojek
- 401 Veřejné osvětlení
- 801 Vegetační úpravy

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat vydané povolení stavby na předmětnou akci a bude ctít všechny podmínky v něm uvedené.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

4. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx.

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku budou odevzdány samostatně ve dvou výtiscích.

5. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- dokumentaci pro společné povolení „Greenways – Radbuza – III. etapa – Květná ul.“ zpracovanou projektantem v 06/2024
- vydaná povolení stavby

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, červenec 2025

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

.....
objednatel

.....
zhotovitel