                                     Smlouva o dílo č. 1701912
                                                   uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 			Střední a Mateřská škola Aloyse Klara	
zapsaný v:                                  Příspěvková organizace
sídlo:				Vídeňská 28/756, Praha č - Krč	
zastoupený:                           
- ve věcech smluvních:		PaedDr. Věra Kováříkova, Ph.D.
- ve věcech technických:	MgA. Dalimil Vrtal
IČ:			            00638625
DIČ:   			 
bankovní spojení:		číslo účtu: 55637-041/0100		
dále jen “objednatel”
a

Zhotovitel: 			ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. 
zapsaný v:			obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6108 
sídlo:			             U Blaženky 2155/18 
150 00  Praha 5 
zastoupený:	                          Jiří Chalupa, prokurista společnosti
IČ:                        		44846444
DIČ:                         		CZ44846444
bankovní spojení:  		Komerční banka a.s. 	číslo účtu: 43-5614900217/0100
dále jen „zhotovitel”

(společně též jako „smluvní strany”).

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

I. Předmět díla


1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci níže uvedených automatických dveřních systémů za podmínek stanovených touto smlouvou v rozsahu a kvalitě odpovídající příslušným právním předpisům, závazným technickým normám platným v ČR a podmínkám sjednaným touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s technickou specifikací uvedenou v nabídce zpracované zhotovitelem pod č. zakázky 1701912 ze dne 17.7.2017 Cenová nabídka byla zpracována včetně použití senzorů splňujících technickou normu ČSN EN 16005. Pro úplné splnění normy musí objednatel dodat rozměry navazujících konstrukcí na automatické dveře, pro určení potřeby bočních senzorů či instalace mechanických zábran - budou-li rozměry vyhovující, bude norma splněna použitím bezpečnostních senzorů uvedených v nabídce. V opačném případě bude nutné rozšířit předmět plnění o dodávku bočních bezpečnostních senzorů, nebo objednatel zajistí na vlastní náklady instalaci příslušných zábran. Objednatel bere na vědomí, že pokud v takovém případě neobjedná u zhotovitele dodání a instalaci případných dodatečných senzorů nebo nezajistí instalaci zábran, dokončené dílo nebude zcela v souladu s technickou normou ČSN EN 16005 a přebírá na sebe zodpovědnost za veškeré z toho vzniklé následky.  

1.2 Rozsah plnění zhotovitele:
a)	Dodávka 1 ks Automatického dveřního systému BESAM.
b) Doprava na místo montáže.
c) Montáž, seřízení automatických dveřních systémů a zaškolení obsluhy není předmětem dodávky, tyto práce je nutné objednat zvlášť. 

1.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.  

II. Cena a platební podmínky

2.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou ve výši 82.000 Kč bez DPH (slovy osmdesát dva tisíc  korun českých). Výše uvedená cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné k provedení díla v  rozsahu dle předložené nabídky. V případě potřeby dodání dodatečných senzorů (viz. odst. 1.1 této smlouvy), bude cena díla navýšena.

2.2 Cena díla je stanovena bez DPH, která bude uplatněna ve fakturách v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla  takto:
a)  ……….% ceny díla včetně DPH na základě zálohové faktury vystavené po podpisu této smlouvy,
      b) zbývajících ....... % ceny díla včetně DPH na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí díla. 

2.4 Zálohová faktura je splatná do dvou dnů po jejím obdržení objednatelem. Její úhrada je podmínkou pro zahájení realizace díla zhotovitelem. Splatnost konečné faktury je 30 dní od data jejího vystavení. Objednatel se zavazuje uhradit tyto faktury zhotoviteli v termínu jejich splatnosti. 

2.5 Dílčí fakturace: 
Vystavování dílčích faktur se řídí následujícím postupem:
Zhotovitel předloží do 5. pracovního dne následujícího měsíce pověřenému zástupci objednatele soupis vykonaných prací za předchozí kalendářní měsíc. Schválený soupis prací předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů.
Zhotovitel vystaví na základě schváleného soupisu prací do 5 dnů dílčí daňový doklad, jehož nedílnou součástí bude schválený soupis prací za předchozí měsíc. 
Poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

2.6 Dodané zařízení je až do doby úplného zaplacení konečné faktury ve vlastnictví zhotovitele. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury o více jak 15 dní po splatnosti, je zhotovitel oprávněn provést technická opatření, která znemožní provoz zařízení do doby, než bude platba uhrazena. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou tímto přerušením provozu dodaných dveřních systémů.

2.7 V případě prodlení objednatele se zaplacením jednotlivých plateb vzniká zhotoviteli nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

III. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I této smlouvy v termínu do 31.8.2017 za předpokladu předání staveniště k montáži se zajištěnou stavební připraveností v souladu s odst. 4.1 této smlouvy nejpozději do 29.8.2017.

3.2 Místem plnění díla je objekt: Střední a Mateřská škola Aloyse Klára na adrese: Vídeňská 28/756 Praha 4 – Krč  

3.3 Termín plnění díla se prodlužuje o dobu rovnající se době prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy nebo v případě prodlení se zaplacením zálohové faktury podle čl. II. odst. 2.3 písm. a) této smlouvy, či se splněním jiných povinností objednatele dle této smlouvy.    

3.4 Smluvní strany se dohodly, že po dobu působení vyšší moci se staví běh všech lhůt v této smlouvě uvedených. Strana odvolávající se na vznik a působení vyšší moci je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu. Rovněž je tak povinna učinit při zániku vyšší moci. Strana dotčená působením vyšší moci je povinna provést maximální opatření k zamezení a odstranění škodlivých následků vyšší moci a to i v součinnosti s druhou stranou. Vyšší mocí se rozumí mimořádné události a stavy, vzniklé a působící nezávisle na vůli a vlivu smluvních stran po uzavření smlouvy, jako jsou přírodní katastrofa, válečný stav, zákonná stávka apod.


IV. Výzva k montáži a stavební připravenost

4.1 Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k montáži, resp. upřesnit datum předání staveniště k montáži,  alespoň jeden týden před požadovaným termínem montáže, a to prostřednictvím  formuláře "Výzva k montáži", který tvoří přílohu č.1 této smlouvy, odeslaného zhotoviteli faxem, e-mailem či doporučeným dopisem.

4.2 Objednatel se zavazuje, že do předání staveniště k montáži zajistí stavební připravenost zcela v rozsahu technické specifikace obsažené v příloze č. 1 této smlouvy. V případě nezajištění stavební připravenosti v plném rozsahu k požadovanému termínu montáže, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s marným výjezdem pracovníků zhotovitele na montáž (zejména náklady na dopravu a náhradu za ztrátu času), a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Pokud objednatel bude v prodlení s předáním staveniště k montáži se zajištěnou stavební připraveností k termínu uvedeném v odst. 3.1 této smlouvy delším než 10 dnů, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli skladné 150,- Kč bez DPH, za každý další den uskladnění objednaného zboží pro realizaci díla dle této smlouvy až do jeho úplného vyskladnění. Dále je zhotovitel v takovém případě oprávněn vystavit další zálohovou fakturu, kterou vyúčtuje objednateli další část ceny díla, tak aby spolu s první zálohovou fakturou bylo vyúčtováno max. 80 % ceny díla. Tato případná druhá zálohová faktura je splatná do dvou dnů po jejím obdržení objednatelem.   

V. Skryté překážky

5.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se stavební připravenosti nebo místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, resp. předání díla v dohodnutém termínu, oznámí zhotovitel takovou skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a vyzve jej k odstranění překážek a navrhne náhradní termín plnění.

5.2 V případě, kdy zhotovitel provede na základě výzvy objednatele dodávku zařízení specifikovaného v  čl. I této smlouvy na místo plnění a nebude moci provést jeho montáž z důvodu nezajištění řádné stavební připravenosti, má zhotovitel nárok na úhradu plné ceny díla dle čl. II této smlouvy.
 
VI. Předání a převzetí díla

6.1 Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato neprodleně po dokončení montáže. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni vyplnit a podepsat předávací protokol na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  Objednatel se zavazuje zajistit k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu přítomnost odpovědné osoby. Objednatel je povinen převzít dílo i tehdy, zjistí-li při přebírání díla drobné vady a nedodělky, které nebrání samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla. 

6.2 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.




VII. Odpovědnost za vady díla

7.1 Zhotovitel poskytuje na dodaný automatický dveřní systém záruku po dobu   24 měsíců, která počíná běžet  od protokolárního převzetí díla objednatelem.

7.2 Uvedená záruka se nevztahuje na mechanické poškození skel, lakovaných dílů a těsnících elementů, na škody způsobené vlivem násilné manipulace, špatnou údržbou, neodbornými provozními zásahy či nedodržením návodů k obsluze, které jsou k výrobkům dodávány. 

7.3 Dále se záruka nevztahuje na práce vyžádané objednatelem, které se netýkají uplatnění odpovědnosti za vady díla, jako je např. vícenásobné seřizování radarů, pojezdů nebo rychlosti posuvu dveřních křídel. 

7.4 Po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady díla, jejichž odstranění bude u něj objednatel písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je povinen zjištěné vady u zhotovitele reklamovat písemně. V reklamaci je povinen vadu popsat a navrhnout zhotoviteli termín osobního prověření reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po prověření reklamované vady sdělit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Pokud bude uplatněná reklamace uznána, zhotovitel určí po vzájemné dohodě s objednatelem způsob a termín odstranění vady.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.  Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. jsou Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky dodávky díla. Odchylná ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

8.2 Jakýkoliv spor z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou bude řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

8.3 Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. 

8.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
1. formulář „Výzva k montáži“
2. formulář „Předávací protokol“
3. Všeobecné obchodní podmínky

8.5 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem  jejího podpisu oběma smluvními stranami.









[bookmark: _GoBack]V Praze dne 7.8. 2017                                                 V Praze dne 7.8. 2017.


Za  zhotovitele:						Za  objednatele:		




______________________                                       	________________________ 
Jiří Chalupa, prokurista
ASSA ABLOY Entrance Systems,  spol. s r.o.

Automatický dveřní systém Vnitřní dvoukřídlý s bočními díly a nadsvětlíkem     
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                                                               Příloha č.1
ke smlouvě o dílo č. 1701912

Výzva k montáži

Objednatel: Střední a mateřská škola Aloyse Klára		
sídlo: Vídeňská 28/756 Prah 4 – Krč 						
IČ:
zastoupený: MgA. Dalimil Vrtal
- ve věcech smluvních:				panem 
- ve věcech technických: 			panem 

Další odpovědné osoby: 
- stavbyvedoucí / jméno :			_______________  tel: __________________
- další odpovědné osoby / jméno:		_______________  tel: __________________



1. Závazný termín montáže :  29.8.2017                                                                                          
2. Přesná adresa místa montáže/ stavby : Střední a mateřská škola Aloyse Klára							                     Vídeňská 28/756 Prah 4 – Krč
						                                                                                                                          

3. Objednatel tímto potvrzuje stavební připravenost v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo:

· Připravený stavební otvor pro instalaci dveřního systému  š= 3785mm, v=3280mm
· Hotová podlaha  na +/- 0,0 
· Definitivní přívod el.energie - kabel CYKY 3C x 1,5 Cu s volným koncem cca 2,5 m, vyvedeným ve výšce pohonu dveří. Přívod 230V, 50Hz (tolerance kolísání napětí  +6%, -10 %).
· Samostatné jištění  10 A  el. napájení  pro jednotlivé dveře.
· Výchozí revizní zpráva od el. napájení dveřního systému.
· Instalace ovládacího kabelu ( slaboproudý 6 žilový kabel) do místa instalace ovládací skříňky BESAM, pokud je tato umístěna mimo stěnu s dveřmi, tzn. pokladny, recepce, informační a řídící centra, dispečerská pracoviště, vrátnice apod. 
· V případě užití  jiných zdrojů impulzů pro otvírání dveří  než radar. čidla (umístěná na pohonu dveří) jako jsou: velkoplošné spínače AK,  PBF, PBS a pod, budou instalovány chráničky pro kabel (např. SEKU 2x0,6), a to z místa instalace spínače do místa dtto vývod napájecího kabelu viz. výše.
· Zajištění volného prostoru  pro plynulou montáž – bez činnosti jiných profesí v místě montáže.

Výše uvedená stavební připravenost zabezpečuje provedení montáže v rozsahu dohodnutém podle smlouvy. Nebude-li zajištěna stavební připravenost dle výše uvedené specifikace je si objednatel vědom, že z titulu neúplné stavební připravenosti nebude možné provést montáž a planý výjezd  servisních techniků zhotovitele mu bude vyúčtován  podle čl.IV odst. 4.2 smlouvy. 
 

V ____________  dne ____________ 


Za objednatele :
razítko, jméno a podpis

Příloha č.2
ke smlouvě o dílo č.

 Předávací protokol

(Předávající)
Zhotovitel: 			ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
sídlo:			                             U Blaženky 2155/18 
                   150 00  Praha 5

pověřený zástupce: 		pan Jiří Chalupa 

(Přebírající)
Objednatel: 		         Střední a mateřská škola Aloyse Klára							                                        Vídeňská 28/756 Prah 4 – Krč		
sídlem:					

pověřený zástupce: 		MgA. Dalimil Vrtal



Smlouva o dílo č. 1701912 ze dne 12.7.2017
						          
Předmět díla :			________________________

				________________________

Datum instalace :		29.8.2017

Místo instalace:	           Střední a mateřská škola Aloyse Klára	, Vídeňská 28/756 Prah 4 – Krč	

Předávající a přebírající  tímto prohlašují, že zařízení dodávané dle výše uvedené  smlouvy o dílo bylo namontováno, zprovozněno a seřízeno (radarová čidla, rychlosti a prodlevy otvírání dveří) v rozsahu a souladu s podmínkami  dle uzavřené smlouvy o dílo a požadavků přebírajícího a došlo k proškolení obsluhy.
Při předávání a převzetí byly zjištěny následující drobné vady a nedodělky, které však nebrání provozu předaného díla:

Specifikace  vad a nedodělků                                         Termín odstranění       		              Odstraněno dne 



Na základě výše uvedeného zhotovitel předává a objednatel přebírá zařízení dle předmětu  smlouvy o dílo  ve stavu (seřízení) provedenému k dnešnímu datu do svého užívání. Na základě uvedené skutečnosti začíná dnešním dnem běžet záruční lhůta dle smlouvy o dílo.  

S  funkcí a ovládáním dveří byl dnešního dne seznámen a proškolen (jméno): ___________________________


Za zhotovitele-předávající:                                               		Za objednatele-přebírající:
jméno a podpis					      		razítko, jméno a podpis

Příloha č. 3
ke smlouvě o dílo č.
		Všeobecné obchodní podmínky ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
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	ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions	
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	Assa Abloy Entrance Systems
 U Blaženky 2155/18
150 00 Praha 5
Česká republika
	Telefon: +420 286 001 560
Fax:       +420 286 001 570
www.assaabloyentrance.cz
	IČO:	44846444
DIČ: 	CZ44846444
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1 PREAMBULE
1.1 Tento dokument tvoří nedílnou součást  uzavřené  smlouvy o dílo mezi společností ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o. (dále jen „zhotovitel“) a objednatelem (dále jen „objednatel“).
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění, podrobně upravují smluvní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem. 

2          DÍLO
2.1 Zhotovitel  se zavazuje provést na základě objednávky objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži automatických dveřních systémů v rozsahu a termínech specifikovaných v příslušné  smlouvě o dílo.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti související s dodávkou a montáží automatických dveřních systémů a je pro ně plně kvalifikován.

3.         CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena automatických dveřních systémů včetně povrchové úpravy, standardního a nadstandardního vybavení, dopravy a montáže je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. a je uvedena ve smlouvě o dílo. K této ceně je účtována DPH v zákonem stanovené výši. Nad tuto cenu zaplatí objednavatel zhotoviteli pouze ty vícepráce, jejichž rozsah a cena budou před zahájením prací, případně v jejich průběhu odsouhlaseny formou oboustranně podepsaného dodatku smlouvy o dílo.
3.2 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, cena díla  bude uhrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů: ode dne jejich vystavení takto: - záloha ve výši 50 % po podpisu smlouvy o dílo, - doplatek ve výši 50 % po protokolárním převzetí díla objednatelem. 
3.3 Za uskutečnění zdanitelného plnění je považováno předání a převzetí díla.  V případě dílčích zdanitelných plnění bude ve smlouvě dohodnuto členění plnění na etapy, jež budou předmětem dílčích plnění. 
3.4 Zaplacením pohledávky se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet zhotovitele nebo datum její úhrady v hotovosti.
3.5 Zhotovitel garantuje cenu stanovenou ve smlouvě o dílo do sjednaného data dokončení díla. Dojde-li k prodlení s dokončením díla z důvodu ležícího na straně objednatele, vyhrazuje si zhotovitel právo upravit cenu díla zejména  s přihlédnutím k případně zvýšeným nákladům.

4          TERMÍN PLNĚNÍ
4.1 Zhotovitel je svým návrhem smlouvy vázán po dobu 14 dnů od data, kdy byl návrh smlouvy odeslán objednateli. 
4.2 V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením některé ze záloh ceny díla či závazků z předchozího obchodního styku, je zhotovitel oprávněn stanovit náhradní termín plnění díla s ohledem na vytížení svých výrobních kapacit, v krajním případě od smlouvy odstoupit. Zakázka je zadána do výroby až po uhrazení první zálohy ceny díla a veškerých splatných závazků objednatele vůči zhotoviteli  z jiných starších obchodních případů. K dodání a montáži díla může dojít vždy až  po uhrazení veškerých záloh ceny díla sjednaných ve smlouvě.

5           VÝZVA K MONTÁŽI
5.1 Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k montáži nejméně 7 dní před smluveným termínem zahájení montáže, a to písemně zasláním či předložením vyplněného formuláře Výzva k montáži, jehož vzor je přílohou smlouvy o dílo. V případě prodlení objednatele s doručením Výzvy k montáži, je zhotovitel oprávněn stanovit náhradní termín montáže s ohledem na vytížení svých montážních kapacit.
5.2 Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k montáži až po zajištění stavební připravenosti pro montáž automatických dveří včetně připravení hotových stavebních otvorů v tolerancích podle podmínek obsažených v příloze smlouvy o dílo Výzva k montáži , které jsou nedílnou součástí smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn tyto rozměry zkontrolovat ještě před nástupem na montáž a v případě zjištění odchylek požadovat po objednateli nápravu.
5.3 Při marném výjezdu k montáži zaviněném objednatelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady prokazatelně na tento marný výjezd vynaložené. Objednatel je povinen písemně potvrdit skutečnost marného výjezdu montážní skupině nebo jinému zástupci zhotovitele.

6          PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA,  PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY
6.1 Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli neprodleně po jeho dokončení. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni podepsat předávací protokol. Objednatel je povinen zajistit k předání a převzetí díla přítomnost odpovědné osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele.
6.2 Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu odstraní zhotovitel v dohodnutém termínu. Odstranění vad a nedostatků bude potvrzeno ze strany objednatele na předávacím protokolu.
6.3 Dodané dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do okamžiku úplného zaplacení ceny díla. Objednatel není oprávněn až do úplného zaplacení ceny díla  převzaté dílo jakýmkoliv způsobem převést na třetí osobu či je právně zatížit.  
6.4 Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od zahájení montáže v místě plnění díla.

7          SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ
7.1 V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla ve smluvním termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
7.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur oprávněně vystavených  zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení nemá vliv na nárok smluvních stran na uplatnění náhrady  škody, která vznikne porušením smluvních povinností, a to v plné výši.

8          ODPOVĚDNOST ZA VADY
8.1 Zhotovitel prohlašuje, že dokončené dílo ve svých jednotlivostech i jako celek bude plnit funkci, ke které je určeno, a že kvalita provedených prací bude  odpovídat příslušným technickým normám a bude splňovat požadavky kladené na dílo technickou dokumentací. Výrobek, v době uvedení na trh, odpovídá současnému stavu vývoje a techniky.  Dílo je vadné, jestliže nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními příslušných závazných technických norem, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu a dále není-li kompletní a má-li právní vady. Za vady díla nelze považovat běžné opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí.
8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem.
8.3 Záruka se nevztahuje na rozbití a popraskání skel vlivem nestabilit stavby, na poškození rámů, výplní, povrchové úpravy a kování výstavbou nebo provozem objektu, špatnou údržbou a neodbornými provozními zásahy. Nevztahuje se rovněž na škody vzniklé nevhodným postupem při montáži výrobků zajišťované přímo objednatelem a nedodržením návodů k obsluze, které jsou k výrobku dodávány. Dále se záruka nevztahuje na vady, které se v záruční lhůtě projeví na komponentech, dodaných podle smlouvy zhotoviteli objednatelem. Na komponenty uvedené ve standardní nebo nadstandardní výbavě, u nichž není zhotovitel výrobcem, se vztahuje záruční doba uváděná příslušným výrobcem. 
8.4 Záruční lhůta se prodlužuje vždy o dobu opravy díla na základě uplatněné reklamace.
8.5 Provedením jakékoliv  úpravy nebo zásahem do konstrukce předmětu díla bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele, pozbývají platnosti příslušné certifikáty, atesty požární odolnosti, záruky a objednatel pozbývá možnost uplatnit právo z odpovědnosti za vady.

9          UPLATNĚNÍ PRAV Z ODPOVEDNOSTI ZA VADY
9.1 Objednatel je oprávněn uplatnit v rámci záruční doby práva z odpovědnosti za vady písemnou reklamací vad díla u zhotovitele. Na základě obdržené reklamace je zhotovitel povinen neprodleně prověřit reklamaci a v případě její oprávněnosti dohodnout s objednatelem způsob a termín  odstranění vady díla. 
9.2 Po provedení záruční opravy je objednatel povinen potvrdit zhotoviteli protokol o odstranění reklamované vady díla.

10        VYŠŠÍ MOC
10.1 Pro potřeby příslušného smluvního vztahu se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které smluvní strany nemohly předvídat při podpisu smlouvy a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržení všech nebo části smluvních závazků. Za zásah vyšší moci lze považovat povodně, rozsáhlé požáry,  jiné přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu a podobně.
10.2 O zjištěné skutečnosti bránící plnění smluvních závazků, kterou lze považovat za zásah vyšší moci, je postižená strana povinna vyrozumět písemně druhou stranu nejdéle do 5 dnů, pokud tomu nebrání  technické překážky. Plnění smluvních povinností může být dohodou obou stran v tomto případě pozastaveno, a to nejdéle na dobu 60 dnů. Pokud nebude možno v plnění smluvních povinností po uplynutí této lhůty pokračovat,  lze kteroukoliv smluvní stranou od smlouvy odstoupit.

11        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje: - neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících ze smlouvy, -  neumožnění zhotoviteli provést dílo bezvadně a včas.
11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději před termínem zahájení výroby  zaplacením odstupného zhotoviteli ve výši 5 % z ceny díla. 

12        TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE DÍLA
12.1 Na všechny automatické dveřní systémy, které jsou předmětem smlouvy, vlastní zhotovitel, podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb., certifikáty vydané autorizovanou osobou. Po uhrazení celkové ceny díla bude k dodaným výrobkům dodáno prohlášení o shodě a současně kopie certifikátů jednotlivých položek zakázky. Každému výrobku je přiděleno výrobní číslo.
12.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením plnění díla tyto realizační podklady: specifikaci a popis jednotlivých položek, tabulky zámečnických výrobků s náčrty tvarového řešení nebo přímo projektovou výrobní dokumentaci. Na základě dohody může zaměření zajistit zhotovitel.Objednatel se zavazuje vytvořit v tomto případě zhotoviteli takové podmínky, aby vlastní zaměření mohl řádně provést v předem dohodnutém termínu. Pokud příslušné podmínky nebudou zhotoviteli vytvořeny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s marným výjezdem na zaměření.
12.3 Pokud v době nástupu zhotovitele na montáž nebude stav stavby z hlediska její dokončenosti vyhovovat podmínkám pro dopravu, skladování na montáž předmětu plnění díla a objednatel přesto bude trvat na provedení montáže, je zhotovitel oprávněn jí uskutečnit až po předložení  písemného souhlasu objednatele s tím, že přebírá odpovědnost za veškerá případná poškození výrobků podle předmětu smlouvy způsobených prostředím a provozem stavby před jejím dokončením.
12.4 Zhotovitel povede o průběhu montážních prací (ode dne převzetí staveniště) montážní deník obvyklým způsobem. Zápisy v montážním deníku, byť podepsané oběma účastníky, nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, ale budou sloužit jako podklad ke zpracování dodatku smlouvy.
12.5 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté jakýchkoliv faktických i právních vad  v takovém stavu a v takovém termínu, aby zhotovitel mohl zahájit práce podle projektu a  smlouvy a plynule v nich mohl pokračovat.
12.6 Pokud bude objednatel požadovat provedení dodatečných prací nebo změn rozsahu, případně kvality díla oproti dokumentaci, na jejímž základě byla smlouva uzavřena, zavazuje se zhotovitel takový požadavek respektovat, pokud navržená změna není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami. Takové vícepráce mohou být realizovány pouze na základě uzavřeného písemného dodatku smlouvy. Základem pro stanovení ceny takových víceprací budou  jednotkové ceny vypočtené na základě nabídky zhotovitele. 
12.7 Objednatel je povinen spolu s podepsaným návrhem smlouvy doložit zhotoviteli kopii  registrace k dani z přidané hodnoty a aktuální výpis z obchodního rejstříku.
3
13        ZÁVĚREČNA USTANOVENÍ
13.1 Objednatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy o dílo seznámil s textem tohoto dokumentu a vzal na vědomí vešker á jeho ustanovení.
13.2 Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy a v souvislosti s ní  budou smluvní strany přednostně řešit dohodou. 
13.3 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tyto obchodní podmínky ustanoveními obchodního zákoníku.  V případě, že ve smlouvě o dílo jsou některá ustanovení upravena odchylně od těchto všeobecných obchodních podmínek, platí znění smlouvy.

V Praze dne
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
IČ 4484644
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