

SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. (předmět smlouvy v rozsahu čl. II odst. 4 a 6)
a podle ustanovení § 2586 a násl. (předmět smlouvy v rozsahu čl. II odst. 1-3 a 5) zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne,
měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Česká republika – Český báňský úřad

se sídlem Kozí 748/4, 110 00 Praha 1

zastoupený **Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu**

IČO: 00025844

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

ID datové schránky: **rn6aas6**

(dále jen „*objednatel*“)

a

2. OK supervision s.r.o.

se sídlem Břízová 547, 25090 Jirny

zastoupená **Ondřejem Kopřivou, jednatelem společnosti**

IČO: 24290335

DIČ: CZ 24290335

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

ID datové schránky: **42gcj8f**

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně též jako „*smluvní strany*“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně zajištění předcházejícího stavebně-technického průzkumu a mykologického posudku, vypracování dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr dodavatele, výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby a následný výkon autorského dozoru nad realizací stavby „Rekonstrukce střechy administrativní budovy Českého báňského úřadu“** (dále jen „*dílo*“) na adrese Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Stavba stojí na pozemku p. č. 812 v k. ú. Staré Město (území Hlavního města Prahy) a je zapsána na listu vlastnictví LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce, na jejímž základě je tato smlouva uzavírána. Součástí předmětu díla je výkon a zajištění i dalších činností, které nejsou v uvedených dokumentech vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné.
3. Předmět díla je rozdělen do těchto částí plnění:
 - Stavebně – technický průzkum (dále též jako „STP“)
 - Mykologický posudek
 - Projektová dokumentace pro povolení stavby
 - Inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby
 - Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr dodavatele
 - Autorský dozor a inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby

II.

Vymezení předmětu smlouvy

1. Stavebně – technický průzkum
 - a) STP se zaměří na hlavní nosné prvky objektu posledního podlaží a podkroví. Výsledky STP a průzkumu lokality budou použity pro zhodnocení nosné konstrukce stavby jako celku. Výsledky STP a zhodnocení stavu objektu budou dále sloužit jako základní vstupní údaje pro vhodný návrh udržovacích prací, případně stavebních úprav a ozdravení stavebních konstrukcí, a především pro provedení další fáze projektových prací (navazující práce budou čerpat z dat předaných objednatelem, dále z dat získaných z provedených průzkumů a jejich výsledků z ohledání na místě).
 - b) STP bude obsahovat vizuální průzkum střechy a konstrukce krovu se zaměřením na zdokumentování stavebnětechnického stavu konstrukčních prvků, pro odvození mechanických vlastností zejména stavebního dřeva. V rámci STP dojde rovněž ke zdokumentování stávajících instalovaných zařízení na střešním plášti, ověření druhu krovu a zjištění dimenzí nosných prvků.
2. Mykologický posudek
 - a) Vytvoření 4 ks sond do podhledu, pro odebrání vzorků krovu. Sádrokarton porušený sondami bude uveden do původního stavu, bez výmalby. Přesná místa sond budou předem odsouhlasena objednatelem, pro udržení plného provozu v posledním patře budovy.
 - b) Bude vypracován expertní posudek– mykologické posouzení stavu krovu na základě odebrání 6 ks vzorků v minimální vzdálenosti 9 m od sebe. Přesná místa sond budou předem odsouhlasena objednatelem, pro udržení plného provozu v posledním patře budovy.
 - c) Součástí expertního posudku bude laboratorní mykologická analýza.
3. Projektová dokumentace pro povolení stavby
 - a) Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni dokumentace pro povolení stavby v souladu s požadavky ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 3 (resp. přílohy č. 1) vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška DS“).

- b) V rámci přípravy projektové dokumentace proběhne identifikace a dokumentace stávajících zařízení instalovaných na střešním plášti. Na základě požadavků objednatele následně dojde u každého zařízení k určení, zda je jeho setrvání na střešním plášti nezbytné nebo je možné jej trvale sejmut.
- c) Nedílnou součástí procesu přípravy a zpracování projektové dokumentace je rovněž vypracování energetického posudku a zásady organizace výstavby, včetně ekologické likvidace zjištěného azbestu.
- d) Dodavatel předá objednateli projektovou dokumentaci pro povolení stavby v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby

- a) Zastupování objednatele na základě plné moci v jednáních se stavebním úřadem, dotčenými orgány, popř. dalšími úřady a institucemi, a účastníky řízení.
- b) Zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů požadovaných stavebním zákonem a jinými obecně závaznými právními předpisy, popř. dalších vyjádření, která si stavební nebo jiný úřad vyžádá.
- c) Zastupování objednatele v řízení o povolení stavby, které spočívá zejména v kompletaci a přípravě veškeré dokumentace v souladu s požadavky stavebního zákona, podání žádosti o povolení stavby a účasti v jednání se stavebním úřadem a s účastníky řízení. Součástí je rovněž zajištění vkladu dokumentací do evidence elektronických dokumentací.
- d) Zajištění pravomocného povolení stavby, na jehož základě bude možné následně zahájit realizaci stavby.

5. Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr dodavatele

- a) Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu požadavků ustanovení § 158 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 7 (resp. přílohy č. 8) vyhlášky. Obsahem bude navazovat na dokumentaci pro povolení stavby (čl. II odst. 3 této smlouvy) a bude obsahovat též naplnění těch podmínek rozhodnutí o povolení stavby, které směřují k obsahu a zpracování dokumentace pro provádění stavby.
- b) Součástí dokumentace pro provádění stavby bude mj. položkový výkaz výměr, kontrolní rozpočet (tzn. výkaz výměr naceněný dle ceníkových cen) a specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry).
- c) Dokumentace pro výběr dodavatele bude zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška DVZ“). Dokumentace pro výběr dodavatele nemusí být zpracována jako samostatný dokument, pokud veškeré náležitosti dle vyhlášky DVZ splní dokumentace pro provádění stavby.
- d) Technické podmínky vymezené v dokumentaci pro výběr dodavatele a soupisu prací musí být stanoveny objektivně, jednoznačně a způsobem, který respektuje zamýšlený účel použití. Nesmí zvýhodňovat konkrétní výrobky nebo dodavatele. Pokud bude výjimečně nutné uvést odkaz na určitý výrobek či postup, musí být vždy umožněno i použití jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, a to zpravidla dodatkem „nebo rovnocenné“.
- e) Dodavatel předá objednateli dokumentaci pro provádění stavby, včetně výstupů uvedených v čl. II odst. 3 písm. b), a dokumentaci pro výběr dodavatele v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

6. Autorský dozor a inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby

Autorský dozor bude probíhat průběžně po celou dobu realizace stavby. Součástí autorského dozoru jsou zejména tyto činnosti:

- a) kontrola dodržování dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby při realizaci stavby spolu s podmínkami rozhodnutí o povolení stavby,
- b) účast na předání staveniště dodavateli,
- c) účast na kontrolních dnech a jednáních organizovaných objednatelem,
- d) posouzení a vydání stanoviska k případným návrhům změn dokumentace pro provádění stavby navržené při kontrolních dnech,
- e) účast na předání stavby a závěrečném jednání k případným vícepracím vzniklým při realizaci stavby, a
- f) zastupování objednatele pro zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení. Součástí je rovněž zajištění potřebných dokumentů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

III.

Doba plnění

1. Dílo bude realizováno po jednotlivých částech uvedených v článku II. této smlouvy. Plnění těchto částí předá zhotovitel objednateli v následujících termínech:

Část díla	Termín
Stavebně – technický průzkum	15. 01. 2026
Mykologický posudek	15. 01. 2026
Projektová dokumentace pro povolení stavby	31. 01. 2026
Inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby	30. 06. 2026
Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr dodavatele	30. 06. 2026
Autorský dozor	dle realizace stavby

2. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu následné realizace stavby. Doba plnění této části počíná předáním staveniště a skončí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu. Autorský dozor bude prováděn pouze v případě, že objednatel skutečně zahájí realizaci stavby.
3. Dokončením části díla se rozumí její předání/provedení se všemi součástmi a náležitostmi uvedenými v příslušném odstavci článku II. této smlouvy.
4. Je-li to z hlediska technického, právního a z hlediska návaznosti jednotlivých částí díla možné, je zhotovitel oprávněn plnit svůj závazek i před termíny uvedenými v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jejímž základě je tato smlouva uzavírána.
2. Cena za jednotlivé části díla včetně DPH a celková cena za dílo včetně DPH jsou stanoveny následovně:

Část díla	Cena s DPH
Stavebně – technický průzkum	35 695,- Kč
Mykologický posudek	78 650,- Kč
Projektová dokumentace pro povolení stavby	447 700,- Kč
Inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby	229 900,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr dodavatele	320 650,- Kč
Autorský dozor	107 690,- Kč
Cena celkem	1 220 285,- Kč

3. Cenu lze měnit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu jednotlivých částí díla bude zhotovitel fakturovat vždy po jejich dokončení a předání objednateli a po odstranění případných vad a nedodělků.
5. Faktury budou doručeny objednateli do datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
9. V případě, že na straně objednatele nastane období rozpočtového provizoria ve smyslu ustanovení § 9 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, budou faktury uhrazeny po jeho ukončení.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provést dílo v rozsahu dle této smlouvy. Dílo provede osobně, je však oprávněn plnit svůj závazek z části i s pomocí jiné odborně způsobilé osoby. V případě, že zhotovitel bude plnit svůj závazek z této smlouvy s pomocí jiné odborně způsobilé osoby, ručí za dílo, jako by jej prováděl on sám.

2. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje:

- a) Provést dílo a poskytovat služby řádně a včas za dohodnutou cenu a za podmínek stanovených touto smlouvou, včetně všech jejích příloh.
- b) Provádět dílo i každou jeho část v souladu s podmínkami této smlouvy, zákony, podle příslušných norem a předpisů o provádění stavebních a projektových prací. Dílo se zhotovitel zavazuje vypracovat a předat objednateli v rozsahu odpovídajícím požadavkům veřejnoprávních orgánů a organizací.
- c) Předložit objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při organizačním zajištění plnění.
- d) V průběhu zpracování projektu dle této smlouvy může vyzvat objednatele k projednání koncepce technického řešení. Součástí projednání bude posouzení, zda koncepce projektu odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Pozvánku k jednání zašle zhotovitel objednateli v přiměřeném předstihu, nebude-li projednání dohodnuto jinak. Z projednání projektu bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

3. Objednatel se zavazuje:

- a) Poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, tj. oprávněně požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména:
 - zajištění přístupu do objektu a do řešených prostor,
 - odsouhlasení standardů navrhovaných materiálů,
 - účast objednatele na případných pracovních schůzkách k projednání koncepce technického řešení,
 - součinnost při provádění průzkumných prací,
 - objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelný skladovací prostor vhodný pro uložení materiálu, náradí a zařízení potřebných k provádění částí díla uvedených v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy,
 - objednatel zajistí pro zhotovitele jedno parkovací místo po dobu realizace částí díla uvedených v čl. II odst. 1 a 2, a to po předchozí dohodě s objednatelem.
- b) Spolupracovat se zhotovitelem tak, že se objednatel nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele písemně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla. V případě prodlevy objednatele se zasláním odpovědi na zaslané skutečnosti, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla, bude termín úměrně posunut o příslušný počet dní.
- c) V případě, že zcela prokazatelně nedojde k součinnosti objednatele či plnění jakékoli povinnosti objednatele z důvodů výlučně na straně objednatele, a to ani v zhotovitelem dodatečně písemně poskytnuté lhůtě 15 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle, a to do doby, než bude tato součinnost či povinnost objednatelem splněna, o čemž se zavazuje objednatel bezodkladně informovat. O dobu přerušování povinnosti objednatele k součinnosti se prodlužují termíny plnění zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena za toto další vyhotovení projektové dokumentace se stanoví na základě ceníku

zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Cena za tyto další kopie není součástí ceny za dílo a bude zhotovitelem fakturována samostatně.

VI.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel okamžikem předání příslušné části díla, která vykazuje znaky autorského díla (zejména projektová dokumentace a všechny její součásti, posudky a průzkumy), uděluje objednateli výhradní, časově, místně a množstevně neomezenou licenci k výkonu práva dílo užit. Licence se uděluje na celou dobu trvání majetkových autorských práv.
2. Licence dle odst. 1 tohoto článku se uděluje pro všechny známé způsoby užití díla v neomezeném rozsahu, zejména však pro účely:
 - a) realizace stavby „Rekonstrukce střechy administrativní budovy Českého báňského úřadu“ a všech souvisejících činností,
 - b) zajištění veškerých povolení a vedení řízení u správních orgánů,
 - c) provádění veškerých následných oprav, údržby, stavebních úprav či jakýchkoli jiných změn stavby,
 - d) pořízení rozmnoženin díla pro vnitřní potřeby objednatele.
3. Objednatel je oprávněn dílo (či jeho část) jakkoli upravovat, měnit, doplňovat, spojit s jiným dílem či do něj jinak zasahovat, a to i prostřednictvím třetích osob.
4. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence (licenci) zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (udělit podlicenci), a to bez nutnosti dalšího souhlasu zhotovitele.
5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dílu žádné třetí osobě ani dílo sám užit způsobem, ke kterému udělil objednateli výhradní licenci.
6. Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku je již v plné výši zahrnuta v ceně za dílo sjednané v čl. IV této smlouvy.

VI.

Odpovědnost za vady, záruky, sankce

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektové dokumentace mají v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, případně vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektů technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny nevhodnými pokyny danými mu objednatelem za podmínky, že objednatel na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že jejich nevhodnost nemohl při veškeré vynaložené odborné péči zjistit.

4. Zhotovitel plně odpovídá za vady projektové dokumentace, existující v době jejího předání, a dále za vady stavby po dobu 5 let ode dne převzetí projektové dokumentace v souladu s § 2629–2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ vzniku škody související s výkonem jeho činnosti dle této smlouvy je pojištěn a má uzavřenou pojistnou smlouvu u pojišťovny ČSOB a.s. a to po celou dobu provádění díla, přičemž pojistná částka z pojištění odpovědnosti za škodu činí minimálně 15 mil. Kč.
6. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté přiměřené lhůtě odstraní bezplatně existující vady projektu.
7. Pro případy neplnění termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto **smluvní pokuty**:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý další den prodlení.
 - b) Při prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8. Právo na úhradu smluvených pokut smluvním stranám nevzniká v případech, kdy je vyloučena jejich odpovědnost za prodlení. Je-li prodlení na straně objednatele způsobeno tím, že na jeho straně nastalo období rozpočtového provizoria ve smyslu ustanovení § 9 a násl. rozpočtových pravidel, má se za to, že je vyloučena jeho odpovědnost za prodlení.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy včetně těch závazků, na které se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá smluvní strana právo bez dalšího od této smlouvy odstoupit, což učiní písemným oznámením podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany neplnění věcných závazků vyplývajících z této smlouvy a nedodání částí díla ve stanovených termínech dle této smlouvy.
2. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

VIII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují do datové schránky objednatele nebo zhotovitele, případně na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě (kontaktní osoby). Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně kontaktních údajů některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.
2. K zastupování ve věcech technických v průběhu provádění díla a k převzetí díla je pověřen za

- objednatel:

- Ludmila Zewelová, tel:



- zhotovitele:

- Ondřej Kopřiva, tel:



3. Byla-li písemnost odeslána do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou číslovaných písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Plná moc

V Praze dne dle el. podpisu

V Jirnech dne dle el. podpisu



.....

Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D. předseda
Českého báňského úřadu

**Ondřej
Kopřiva**



.....

Za zhotovitele:

Ondřej Kopřiva