

Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, IČO 70982104

PO je zapsána od 1. září 2006 v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 696

OBJEDNÁVKA 10/2025

Zhotovitel:

Versana s.r.o.
Kytlice 11
407 45 Kytlice
IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Objednatel:

Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411
příspěvková organizace
IČ: 70982104
Tel: 484844713, 484844707

Předmět objednávky:

Provedení provizorních zabezpečujících opatření na lávce u MŠ Roháče z Dubé v rozsahu dle Zprávy č. 25037 – "Vyjádření statika ke stavu lávky..." ze dne 2025-07-16, vypracované Ing. Alešem Vackem, ALVASTAT s.r.o..

Konkrétně se jedná o práce popsané v kapitole 6.1 "Provizorní zabezpečující opatření" citované zprávy (zejm. podepření hlavních podélných nosníků čtyřmi provizorními sloupy) a v souladu se soupisem prací ze dne 20. 8. 2025.

Účelem těchto opatření je dočasné statické zajištění konstrukce lávky tak, aby byl v souladu se statickým posudkem dočasně umožněn bezpečný pohyb osob po lávce a pod lávkou, a to do doby realizace finálního (dlouhodobého) statického zabezpečení lávky nebo její případné demolice.

Délka záruky:

Na provizorní zajištění za nevztahuje záruka v obvyklém smyslu, neboť se jedná o dočasné (provizorní) bezpečnostní opatření na konstrukci, která je ve statickém posudku hodnocena jako "havarijní". Odpovědnost zhotovitele se proto vztahuje výhradně na funkčnost a stabilitu jím provedených provizorních podpěrných konstrukcí, nikoliv na celkový stavebně-technický stav lávky, který je mimo předmět tohoto plnění.

Ostatní ujednání:

Objednatel bere na vědomí, že provedením tohoto provizorního zajištění se nezastavuje proces aktivní degradace konstrukce (např. pokračující koroze), který byl konstatován ve statickém posudku.

Objednatel je jako vlastník konstrukce v havarijním stavu povinen zajistit její pravidelné sledování (monitoring) odborně způsobilou osobou a neprodleně zahájit práce na definitivním řešení (sanaci nebo demolici dle kap. 6.2 posudku). Zhotovitel nenese odpovědnost za zhoršení stavu lávky způsobené pokračující degradací konstrukce mimo jím instalovaná opatření.

Cena celkem bez DPH: 55 083,40 Kč
Hodnota DPH 21%: 11 567,51 Kč
Cena celkem s DPH: 66 650,91 Kč

Podmínky dodávky a platnosti:

Termín realizace: do 31. prosince 2025

Podmínky platnosti/zabezpečení: fa vystaveny dle cenových nabídek po předání práce bez vad a nedodělků, splatnost 14 dní

Fakturační adresa: Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace IČO: 70982104

Zhotovitel i Objednatel akceptují tuto objednávku.

V České Lípě dne 29. října 2025

Zhotovitel:

Objednatel:

ING. ALENA
ROZSYPAJOVÁ

