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SMLOUVA O DÍLO 
 

Multigenerační hřiště v Novém Jičíně ve Smetanových sadech 

 

 I.  

Smluvní strany 

  

Objednatel     město Nový Jičín 

IČO:     00298212  

DIČ:     CZ00298212 

se sídlem:    Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín 

číslo účtu:    326801/0100 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s.,  

zástupce ve věcech smluvních:         Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku  

                                                           Městského úřadu Nový Jičín 

osoba oprávněná jednat  

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru  

správy majetku Městského úřadu Nový Jičín  

 

(dále jen „Objednatel“) 

        

a  

 

Zhotovitel:                            Hybaj s.r.o. 

IČO:                                           28633474 

DIČ:                                           CZ28633474 

se sídlem:                                  Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín 

číslo účtu:                                  2200267067/2010 

bankovní spojení:                      Fio banka a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 

35870/KSOS 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Zdeněk Beseda, jednatel 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

smlouvu o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

realizaci zakázky „Multigenerační hřiště v Novém Jičíně ve Smetanových sadech“ 

(dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu dle položkového rozpočtu Zhotovitele 

ze dne 29.09.2025 k Dílu (dále jen „rozpočet“), který je přílohou č. 1 Smlouvy a dle 

orientačního nákresu, který je přílohou č. 2  Smlouvy (dále jen „orientační nákres“) a dále 

dle specifikace prvků Díla uvedené v příloze č. 3 (dále jen „specifikace prvků“) Smlouvy. 

Všechny přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.   

2. Dílo spočívá v nahrazení stávající shnilé sestavy ze smrkového dřeva novými prvky 

z akátového dřeva, tj. v provedení montáže, instalace kompletního nového dětského 

prvku sestavy „Procházka a Pružinové houpadlo Houpík“ a v doplnění kačírku v ploše 

48 m2, dle specifikace prvků v příloze č.3 Smlouvy, včetně všech prací s tímto Dílem 

souvisejících.   

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění Díla, a že 

je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 

ve smyslu § 5 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). 

5. Změna předmětu Díla oproti vymezení v čl. II. odst. 1. a 2. Smlouvy může být provedena 

pouze písemným dodatkem ke Smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany 

v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení Díla a cenu Díla.  

 

III. 

Čas a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního 

předání Objednateli. 

2. Termín provádění Díla: 

 Zahájení prací: 13.10.2025. 

 Termín dokončení a předání celého Díla: 30.11.2025. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, 

že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně Objednatele, má 

Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu 

pozastavení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 

klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový 

harmonogram postupu provedení Díla a předložit Objednateli ke schválení a podpisu 

dodatek ke Smlouvě. 

4. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. 

Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání Díla, pokud 

Smluvní strany neuzavřou vzájemně odsouhlasený písemný dodatek o změně termínu 

dokončení a předání Díla k této Smlouvě podepsaný oběma Smluvními stranami. Před 
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započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém 

zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich 

nezbytných úprav. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků.  

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na cenu a termín provedení Díla. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodá Dílo Objednateli řádně a včas dle této Smlouvy z důvodů 

zaviněných Zhotovitelem, může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za 

prodlení se splněním Díla, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, které se prodlení týká, 

a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení 

zaviněné ze strany Objednatele, kdy Zhotoviteli je znemožněno provedení Díla, a to 

zejména z důvodů porušení povinností Objednatele dle čl. VI. Smlouvy. 

8. Místem plnění jsou Smetanovy sady v Novém Jičíně, parc.č. 559/2 v k.ú. Nový Jičín – 

Horní Předměstí, blíže specifikováno v orientačním nákresu, který je přílohou č. 2 a 

nedílnou součástí Smlouvy. 

 

IV. 

Cena a způsob placení 

 

1. Celková cena (dále jen „Cena“) za Dílo dle čl. II odst. 1 Smlouvy je uvedena v Kč a 

stanovena takto: 

Celková cena bez DPH: 202.190,00 Kč 

DPH 21%:  42.459,90 Kč 

Celková cena včetně DPH:  244.649,90 Kč 

Specifikace ceny Díla viz příloha č. 1 Smlouvy. 

2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s řádným a úplným provedením Díla. 

3. Cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace Díla. Cena obsahuje všechny práce 

nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném rozsahu, což 

Zhotovitel garantuje.  

4. V případě, že Objednatel požaduje vypustit některé práce na Díle (dále jen 

„méněpráce“), bude Cena snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 

částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny, a to ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle rozpočtu ze dne 29.09.2025 (viz 

příloha č. 1 Smlouvy). 

5. V případě, že Objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí Díla (dále jen 

„vícepráce“), nebo se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové 

dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a 

Zhotovitel je nezavinil, a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na Cenu, 

budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 

položek a nákladů dle rozpočtu ze dne 29.09.2025 (viz příloha č. 1 Smlouvy). Pokud 
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takto nebude možné jejich cenu určit, pak vícepráce budou účtovány dle cenové 

soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku Smlouvy, a to ve výši 100% 

těchto cen. 

6. Případné změny Ceny budou Smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 

Smlouvy. 

7. Cena specifikovaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli vyúčtována 

po předání a převzetí Díla, a to daňovým dokladem (dále jen „fakturou“) zaslaným do 

sídla Objednatele a Zhotovitelem vystaveným nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění, tj. od ode dne předání Díla, a to bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele uvedený v čl. I Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného 

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (dle zákona č.  235/2004 

Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění).   

8. Faktura bude vystavena v české měně (CZK). Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem 

byla dohodnuta na 15 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena je uhrazena 

okamžikem připsání celé fakturované částky na účet Zhotovitele. 

9. Součástí faktury, vystavené Zhotovitelem, bude Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

10. Nebude-li faktura obsahovat zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti nebo bude-li 

chybně vyúčtována Cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel 

důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel 

vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává Objednateli běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží Objednateli opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem 

opravené) faktury a to v délce dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy.. 

11. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se s účinností 

k rozhodnému okamžiku sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba 

z tohoto důvodu uzavírat mezi Smluvními stranami dodatek ke Smlouvě. 

12. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

13. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením Ceny je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. Objednatel není oprávněn zadržet Cenu ani její část nebo zadržet Dílo jako případnou 

kompenzaci svých nároků vůči Zhotoviteli.  

15. Vlastnictví k částem Díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení Díla nezbytné, 

přechází na Objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem Díla řádným převzetím 

Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

16. Nebezpečí škody na Díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částí, které 

se v průběhu realizace stávají majetkem Objednatele, nese Zhotovitel, a to až do doby 

řádného převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.  
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V. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Zhotovitel se 

zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy platnými v České 

republice v době provádění Díla. Pro provádění Díla jsou závazné též všechny platné 

související normy ČSN. 

2. Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické 

dokumentace Objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými 

osobami obou smluvních stran (dle čl. I Smlouvy), nebo jimi pověřených osob.  Zhotovitel 

je dále povinen při instalaci Díla provést taková opatření, aby nedošlo k dotčení a 

poškození vedení inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob. 

3. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit staveniště po jeho obvodu a vyznačit je 

informačními a výstražnými tabulkami a provést všechna opatření organizačního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla. 

4. Součástí Díla je také: 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 

 kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a 

poplatek za skládku.  V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude 

výtěžek z prodeje náležet Objednateli  

 vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 

zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a dodržování všech podmínek 

stanovených správci, zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům 

nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby 

 v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství 

(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), zajištění zvláštního užívání komunikací 

nebo omezení jejich provozu je povinen Zhotovitel projednat toto omezení 

s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit 

veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.    

 průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po dokončení stavby úklid 

dotčených prostranství 

 uvedení veškerých venkovních ploch, dotčených stavební činností do původního 

stavu – komunikace, zelené plochy, atd.    

 předložení dokladů o likvidaci odpadu 

 předložení dokladů od použitých materiálů 

5. Zhotovitel je oprávněn, na svoji odpovědnost, dát provést Dílo, popř. jeho část jinou 

osobou.  

6. Zhotovitel přeruší provádění Díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánu veřejné 

správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba 

provedení Díla.  
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7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla šetřit práv Objednatele i třetích osob, a to 

zejména ve vztahu k omezení užívání veřejných komunikací. 

 

VI. 

Povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu Smlouvy podklady, popř. materiály 

nezbytné pro provedení Díla, zejména podklady pro přesné prostorové umístění 

jednotlivých prvků, jsou-li součástí zadání Objednatele. Za vady v těchto podkladech a 

případné další dokumentaci a pokynech nebo za absenci příslušných dokumentů je 

odpovědný Objednavatel. V případě, že Zhotovitel tyto vady nebo absenci zjistí, vyžádá 

od Objednatele opravu a doplnění příslušných podkladů, pokynů a dokumentace a o 

dobu, než Zhotovitel obdrží opravené či chybějící údaje, se prodlužuje doba provedení 

Díla podle čl. III. Smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli podle jeho pokynů veškerou potřebnou 

součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků Zhotovitele dle Smlouvy a zabezpečit 

možnost provedení instalace Díla na místě jeho realizace. Objednatel je zejména 

povinen zajistit pro Zhotovitele přístup k místu provádění Díla. O dobu, po kterou není 

tato součinnost poskytnuta, se prodlužuje doba provedení Díla podle č. III. Smlouvy. 

Povinnost Objednatele uvedená v tomto odstavci nezbavuje Zhotovitele povinnosti 

zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného 

příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství 

podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín.   

 

VII. 

Předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje min. 3 

pracovní dny předem Objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí. O 

předání a převzetí Díla jsou Smluvní strany povinny sepsat protokol o předání a převzetí 

Díla (dále jen „Protokol“). K předání Díla dojde podpisem Protokolu Smluvními stranami 

po předchozí prohlídce jednotlivých míst provádění Díla. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li 

Dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady Díla, namítne-li Zhotovitel, že 

právo nebylo uplatněno včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla. 

4. Protokol dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy pořídí Objednatel a bude obsahovat: 

 označení Díla, 

 označení Objednatele a Zhotovitele, 

 číslo a datum uzavření Smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

Ceny, 

 datum zahájení a dokončení prací na Díle, 
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 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla a termín 

jejich odstranění, 

 prohlášení Objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla, 

 datum a místo sepsání Protokolu, 

 jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

 seznam předané dokumentace.  

5.    V rámci předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny prokazující řádné 

provedení Díla. Všechny doklady a listiny je Zhotovitel povinen předat v českém jazyce.  

6. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla ani užívání Díla podstatným 

způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit do 

10 pracovních dní od předání Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany při předání Díla 

jinak. 

7. Po podepsání Protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se 

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 

že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v Protokolu vady 

popsány nebo uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli 

jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání Díla, zodpovídá 

Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky dle čl. VIII. Smlouvy. 

8. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu bude Smluvními stranami 

sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly Zhotovitelem odstraněny.  

9. Pokud Objednatel Dílo nepřevezme, uvede v Protokolu oprávněný důvod jeho 

nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se 

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší 

Smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí Díla, v němž 

Objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 

oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí Díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému 

soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro Smluvní strany závazné. 

 

VIII. 

Další ujednání 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tom bez 

zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O 

důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním Díla se Objednatel i Zhotovitel 

zavazují za účasti případných ostatních dodavatelů, investora a konečného 

provozovatele sepsat o tom bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem řešení vzniklého 

stavu a s eventuálními posuny termínu pro předání Díla.  

2. Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo (dále jen „Záruku“) v rozsahu stanoveném 

Občanským zákoníkem. Záruka se vztahuje na funkčnost a technické provedení, 
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umožňující užívání Díla. Délka Záruky je sjednána na dobu 24 měsíců, pro vady Díla 

neuvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 

3. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady, které: 

a) mají původ ve stáří a přirozeném opotřebení Díla 

b) se vyskytly na Díle po předání Díla, a které Objednatel nereklamoval ihned po 

jejich zjištění 

c) jsou způsobeny nesprávným užíváním Díla v rozporu s jeho určením 

d) jsou způsobeny užitím Zhotovitelem neschválených součástek či materiálů 

e) jsou způsobeny opravami a zásahy provedenými či zadanými Objednatelem bez 

souhlasu Zhotovitele 

f) jsou způsobeny mechanickým či jiným poškozením Díla 

g) jsou způsobeny událostí vyšší moci, které Zhotovitel nezavinil, nemohl jim zabránit 

a nemohl je předvídat 

h) jsou způsobeny jednáním třetích osob odlišných od Zhotovitele a bez smluvního 

vztahu ke Zhotoviteli 

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla, případně dnem pozdějším, kterým je den 

odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

 

IX. 

Odstoupení 

 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit (dále jen „Odstoupení“) v případě 

podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

 je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. III. odst. 2. Smlouvy o více jak 30 

dní, 

 nezahájí-li Zhotovitel práce na Díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 

 Zhotovitel provádí práce na Díle v rozporu se Smlouvou či nekvalitně a nezjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost Objednatelem písemně 

upozorněn (např. zápisem ve stavebním deníku), 

 neodstraní-li Zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 

bezvadnými, ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván 

Objednatelem zápisem ve stavebním deníku, 

 Zhotovitel nesplnil písemný oprávněný pokyn Objednatele,   

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 

předpisů, 

 podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

2. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude Oznámení o odstoupení od smlouvy 

doručeno druhé smluvní straně. V případě Odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po 

obdržení písemného Oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli 

nedokončené Dílo ve stavu, v jakém se v tom okamžiku nacházelo, s výjimkou provedení 

nezbytných prací nutných k zabránění zhoršení stavu Díla, ke kterým je v tomto případě 

Zhotovitel povinen. 
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3.  Odstoupením není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 

zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením není dotčena Záruka, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Díla. 

 4.  Odstoupením není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 

části Díla ke dni Odstoupení. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě Smlouvy s tím, že její obsah může být 

měněn pouze písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými 

jednat ve věcech Smlouvy (dle čl. I Smlouvy).  

2. Věci Smlouvou neupravené se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu 

identifikačních údajů uvedených v čl. I Smlouvy. Hovoří-li se ve Smlouvě o doručování 

(zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na její poslední známou adresu, 

e-mailovou adresu nebo faxové číslo. V pochybnostech se má za to, že se o poslední 

známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo jedná v případě poslední písemně 

sdělené adresy, e-mailové adresy nebo faxového čísla druhé smluvní straně, na adresu, 

kde tato smluvní strana běžně přijímá korespondenci, resp. na adresu uvedenou v čl. I 

Smlouvy. 

5. Veškeré přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí. 

6. Smlouva podléhá, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz Smlouvy 

a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, 

a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma 

osobních údajů osob oprávněných jednat ve věci této Smlouvy za Smluvní strany tato 

Smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a 

proto souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy za podmínky, že osobní údaje 

budou znečitelněny. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, který odráží 

projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a že Smlouva nebyla uzavřena v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou za Smluvních stran. Na důkaz 

tohoto připojují zástupci Smluvních stran, oprávnění jednat ve věci této Smlouvy, své 

podpisy. 

 

Přílohy:     

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 29.09.2025 

Příloha č. 2 – Orientační nákres 

Příloha č.3 – Specifikace prvků 

 

 

V Novém Jičíně dne 13.10.2025 V Novém Jičíně dne 13.10.2025 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
..................................................... ......................................................... 
Ing. Kamil Žák                    Zdeněk Beseda 
vedoucí Odboru správy majetku jednatel  


