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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo smlouvy Objednatele: 2025/007303 

                                                   číslo objednávky Objednatele:  
                                             číslo smlouvy Zhotovitele -  

 
 

statutární město Plzeň 

se sídlem:   Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00  
IČO:    000 75 370 

DIČ:    CZ00075370 

jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně  

adresa:    Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

zastoupený:    Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru  

 

zástupce pověřený jednáním ve věcech  

smluvních:      Ing. Veronika Vítová, MBA 

technických:     

 

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 
a 
 

OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem:  Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  

IČO:   46342796 

DIČ:   CZ46342796 

zapsána:  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

zastoupená:  Ing. Romanem Kocúrkem – 1. místopředsedou představenstva a 

   Jiřím Procházkou, MBA – členem představenstva 

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 
 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že: 
 
(A) nabídku Zhotovitele podanou v  zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Rozšíření lukostřelnice - Štruncovy sady“ (dále také jako „Veřejná zakázka“) 
vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle příslušných ustanovení ZZVZ; 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Veřejné zakázky disponuje a je schopen využívat 
takové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádnou a úspěšnou realizaci 
Veřejné zakázky v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou; 
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(C) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění  a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku v souladu a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou; 

(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Veřejnou zakázku provést v souladu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má 
značný zájem na realizaci Veřejné zakázky v čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

 

uzavírají Objednatel a Zhotovitel podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále také jako „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále také jako 
„Smlouva“). 
  
1. VÝKLAD SMLOUVY 

 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této 
Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v  této Smlouvě a jejích 
přílohách výslovně definovaný. 
 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 
z kontextu Smlouvy vyplývá jinak: 
1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak ; 

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 
způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou; 

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v  podobě, jakou má v příslušné 
době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 
doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy,  
a takový souhlas nebyl udělen; 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 
ustanovení této Smlouvy; 

1.2.5. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 
a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak. 
 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 
1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 

skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. 
tento článek 1.3.1), 

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v  příslušném článku. 
 

1.4. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 
smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné 
smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný 
úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního 
orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.  
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 
Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Rozšíření lukostřelnice - Štruncovy sady“, 
a to podle:  
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2.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost AS Projekt s.r.o., IČ: 
41636473, se sídlem Zelenohorská 380/60a, Hradiště 326 00 Plzeň , a která byla jako 
příloha č. 1 a příloha č. 2 součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení k Veřejné 
zakázce (dále také jako „Projektová dokumentace“); 

2.1.2. příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 
technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických norem, 
pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

 
to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který  byl 
součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také 
jako „Položkový rozpočet“), 

 
(dále také jako „Dílo“).  
 

2.2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž: 
 
2.2.1. zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  (dále také jako „Stavební 
zákon“), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně přenést na 
Zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, 
budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 

2.2.2. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání stavby, včetně zajištění závěrečné 
prohlídky/přejímky stavby a pravomocného kolaudačního rozhodnutí.  

2.2.3. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 
konečný stav Díla. 

 
2.3. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném 

provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů) informovat jak osobu vykonávající TDS, tak oprávněného zástupce 
Objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící 
v pokračování realizace Díla.  
 

2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel 
je dále povinen provést Dílo v souladu  s platnými technickými normami, technologickými 
předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace Díla. (dále také jako 
„Kvalitativní standardy“).  
 

2.5. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 
normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením  
§ 153 Stavebního zákona, je-li relevantní, a splňovat podmínky podle zákona č. 22/1997 Sb.,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů , a v souladu  
s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS. 

 
2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že  Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 

považovat obě smluvní strany za závazné v  plném rozsahu.  
 
2.7. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 

převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.  
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2.8. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 

vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla o dobu, 
po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy.  
 
Tato překážka může spočívat zejména:  
(i) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 

kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 
této Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior); 

(ii) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně třetích osob zabránit; 

(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat 
a které nezávisí na jejich vůli;   

(iv) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace Díla, po zhodnocení jejich 
vhodnosti pro provedení Díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými 
technologickými postupy vážícími se k  provedení Díla. Objednatel v tomto případě 
provede posun termínů plnění Díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které 
trvala překážka bránící realizaci Díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek. 

 
2.9. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ 

vyhradil změnu dodavatele. Článek 23.1. zadávací dokumentace se tímto považuje za součást 
Smlouvy. 
 

2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je spolufinancováno z  dotace Národní sportovní agentury 
v rámci investičního programu č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026. 
Podle pravidel tohoto programu pro poskytování prostředků státního rozpočtu musí být 
realizace akce ukončena nejpozději do konce realizace programu, tj. nejpozději do 30. června 
2027. 

 
3. DOBA PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a provést další činnosti, sjednané touto Smlouvou, řádně a 

včas. 
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce převzetím Staveniště, které proběhne do 10 dnů ode dne, 
kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele k převzetí Staveniště. Písemnou výzvu 
k převzetí Staveniště odešle Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti 
této Smlouvy.  
 

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty vymezené v odst. 3.2 tohoto článku, ve 
které může vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to s ohledem na skutečnost, že odeslání k 
převzetí staveniště závisí na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. rozhodnutí, že 
objednateli bude poskytnuta dotace na realizaci díla). Nebude-li rozhodnutí o poskytnutí dotace 
doručeno objednateli ani k poslednímu dni uvedené tříměsíční lhůty k  odeslání písemné výzvy, 
je objednatel z tohoto důvodu oprávněn danou lhůtu prodloužit, a to o dobu, po kterou 
objednatel po jejím uplynutí nemá k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 
3.4. Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15 

měsíců od převzetí Staveniště.  
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3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu sportovního areálu. Dále 
zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud to bude situace vyžadovat, např. z  důvodu konání 
fotbalových zápasů, můžou být na základě pokynu zadavatele práce na stavbě přerušeny v den 
fotbalového zápasu. V případě přerušení stavebních prací z důvodu konání fotbalových zápasů 
či jiných akcí, nebude termín realizace díla prodlužován. O termínech konání fotbalových 
zápasů nebo jiných akcí, a tudíž povinnosti přerušení prací na stavbě bude dodavatel včas 
informován v průběhu pravidelných kontrolních dní a tyto termíny budou zapsány do zápisu z 
kontrolního dne. V souvislosti s tímto omezením není vybraný dodavatel oprávněn požadovat 
po zadavateli žádné náhrady, finanční kompenzace či jiné finanční nároky.  

 
4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

Smluvní strany sjednaly, že místem provádění Díla dle této Smlouvy je: Městský sportovní areál 
Štruncovy sady – parc. č. 472/5, 472/7, 472/15, 472/16, 472/90, 472/91, vše v k. ú.  Plzeň. 

 
 
(dále také jako „Místo plnění“). 

 
5. CENA DÍLA 

 
5.1. Cena za Dílo a další činnosti, ujednané touto Smlouvou, je sjednána na základě nabídkové ceny 

Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 92 165 428 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň 
z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o  dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“), cena s DPH 
111 520 167,88 Kč. 
 

5.2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v  Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné 
po celou dobu realizace Díla; tímto není dotčena případná změna Ceny Díla postupem podle této 
Smlouvy.   

 

5.3. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.  
 
5.4. Cena Díla musí zahrnovat veškeré náklady na celkové a řádné provedení Díla, tj. zejména, nikoli 

však výlučně, náklady na potřebnou dokumentaci, zařízení Staveniště a jeho provoz, odvoz  
a likvidaci odpadu, poplatky za skládky, inflaci, náklady na používání strojů, náklady na 
obstarávání, dopravu a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních  
a místních poplatků, pojištění, daně, provádění předepsaných zkoušek, revizí, měření, prohlášení 
o shodě. 

 
5.5. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování 

provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele . Za účelem 
úhrady elektrické energie, vodného a stočného bude ze strany Objednatele instalováno podružné 
měření. Zhotovitel uhradí cenu spotřebovaných energií (elektrické energie, cenu za vodné a 
stočné) na základě hodnot získaných podružným měřením, které budou Zhotoviteli ze strany 
Objednatele přefakturovány.  

 
5.6. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 

Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření 
apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů 
nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při 
provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce . 
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5.7. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 
další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  
 

5.8. Cena Díla může být změněna v případě, že: 
a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu plnění dle této 

Smlouvy zahrnuty; 

b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu plnění dle 
této Smlouvy; 

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 
Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto mají vliv 
na Cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.); 

e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH, přitom sazba DPH bude 
účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění; 

a pokud zároveň postup či způsob změny Cena Díla nebude v rozporu se ZZVZ a touto Smlouvou 
a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy .  

 
5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
6.1. Objednatelem nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 

provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy 
na realizaci Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím 
způsobem:  

 
(i) za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce  a dodávky skutečně provedené 

v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky 
provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu – faktury, a to až do okamžiku, kdy souhrnná výše takto vystavených 
faktur dosáhne 90 % celkové Ceny Díla bez DPH; 

(ii) po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu 
Objednatelem dle čl. 14.1. této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za 
příslušné období pouze práce a dodávky v  rozsahu skutečně provedených prací nebo 
uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem;   

(iii) zádržné ve výši 10 % Ceny Díla bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na 
základě podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 17.4. této Smlouvy.  

 
6.2. Smluvní strany sjednaly, že daňový doklad – faktura musí kromě náležitostí stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále:  
 

- název Veřejné zakázky 

- identifikace Objednatele 
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- identifikace Zhotovitele 

- číslo Smlouvy Objednatele 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- den odeslání faktury 

- lhůta splatnosti 
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno  

 
6.3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 

prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) Zákona o DPH, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26a 
k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je Zhotovitel povinen na 
daňovém dokladu - faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 
 

6.4. Daňový doklad - faktura musí znít na: 
  
 statutární město Plzeň 
 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370 

 
6.5. V případě, že bude daňový doklad - faktura Objednateli doručována prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, je Zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 
 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Palackého náměstí 30/6 

301 00 Plzeň – Jižní předměstí 
 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost Zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí daňového dokladu - faktury dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. 

 
6.6. Smluvní strany se dohodly, že vystavený daňový doklad -  faktura  musí být doručen 

Objednateli vždy nejpozději 5. pracovní den v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním 
měsíci, ve kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnění.  
 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech  - fakturách bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) Zákona o DPH). V případě, že daňový doklad - faktura bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad - faktura považována za neúplný a 
Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu  - faktury. 
 

6.8. Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem dle 
této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní od data jejich doručení Objednateli.  
 

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 
oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v  takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.  

 
6.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z  účtu Objednatele ve prospěch účtu 
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Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. V případě, že poslední den splatnosti daňového 
dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující 
pracovní den. 

 
6.11. Konečná faktura (konečné vyúčtování Ceny Díla) bude Zhotovitelem vystavena a bude 

Objednateli doručena do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. 
V rámci daňového dokladu - konečné faktury budou zohledněny veškeré doposud uhrazené 
částky na Cenu Díla, přičemž splatnost daňového dokladu - konečné faktury bude činit třicet 
(30) kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.  
 

6.12. Veškeré platby budou prováděny v  českých korunách. 
 

6.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu  
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 
není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny Díla 
co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na  účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany 
Zhotovitele a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

6.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku 
vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 
 

6.15. Dostane – li se Objednatel do prodlení s úhradou Ceny Díla nebo její části, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení Objednatele. 

 
7. DOKUMENTACE 

 
7.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“) 
 

(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději pět (5) pracovních dnů před plánovaným podpisem 
protokolu o předání a převzetí Díla předá Objednateli tři (3) výtisky kompletní DSPS 
v listinné podobě. DSPS bude současně předána 1 x v elektronické podobě, a to ve 
formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve 
formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a 
provedené změny Díla. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla.  

 
(ii) DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí. Samostatnou 

přílohou DSPS bude dále soutisk dílčích geodetických zaměření realizovaných 
stavebních objektů dle jejich skutečného provedení. 

 
(iii) DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními 

předpisy, Smlouvou a Kvalitativními standardy. 
 
7.2. Další dokumentace 

(i) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je 
v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené  DSPS, dodat 
další dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a provoz 
Díla. 
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7.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen za 
účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v  této Smlouvě přímo uvedenou, ale  
i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je 
předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy. 
 

7.4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou 
dokumentaci. 

 
8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 
8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k  vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z  jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  
 

8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v  rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.  

 
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v  průběhu plnění povinností dle 

této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k  dodržení podmínek stanovených touto 
Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických  
a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc  
a jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy. 

 

9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE; OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 
 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.  
 

9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, 
specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda 
byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny  či podklady sdělenými 
písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich 
nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti 
(10) dnů po jejich sdělení. 

 
9.3. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace  předložená 

Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady 
a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou , obecně závaznými 
právními předpisy a Kvalitativními standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či 
schválení takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace  
předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost takové 
dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace  nebo povinnosti 
plnit všechny požadavky týkající se takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné 
technické dokumentace dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů  a Kvalitativních 
standardů. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou  dokumentaci, 
podklady, specifikaci, výkresy či jinou technickou dokumentaci  bez předchozího nového 
posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, 
specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována  
v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost 
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přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, 
specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu 
provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy 
či jiná technická dokumentace jsou nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto 
oznámit písemně Objednateli.  

 
9.4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 
 

(i) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
 

(ii) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 
k úhradě nákladů tohoto řízení; 

 
(iii) vstup Zhotovitele do likvidace;  

 
(iv) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je 

předlužen anebo insolventní;  
 

(v) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele ; 

 
(vi) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy;  
 

(vii) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
 

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

9.5. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický 
dozor stavebníka (dále také jako „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními 
standardy, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům 
Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného 
Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo 
pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, Kvalitativními standardy nebo jinými 
právními předpisy. 

 
10. STAVEBNÍ DENÍK 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 

v jednom originále a dvou průpisech.  
 

10.2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. 
Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 
prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy . Stavební deník bude uložen na 
Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v  době přítomnosti jakýchkoli osob na 
Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla.   
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10.3. Stavební deník dle předchozího odstavce vede Zhotovitelem pověřená osoby, jíž Zhotovitel 
prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů , a to: 
 
(i) stavbyvedoucí   Ing.  

číslo autorizace ČKAIT   

 

  
Stavbyvedoucí je Zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu Smlouvy do podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné 
Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné pracovní doby 
(minimálně však 21 hodin týdně) s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti 
z důvodů řádného plnění Smlouvy . 

 
 V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 

stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatele.  
Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít s  tím, 
že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího je Objednatel povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) 
pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace nově 
navrhované osoby; Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou osoby  hlavního 
stavbyvedoucího z důvodu, že tato osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. V případě, že Objednatel souhlas 
se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího důvodně odepře, je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas se 
změnou osoby hlavního stavbyvedoucího Objednatelem důvodně odepřen.  

 
10.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k  dispozici Objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 
 

10.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s  očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v  den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V  denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).  

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  
 
10.7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. 

 

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 
 

11.1. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 
 

11.2. Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno a Zhotovitelem převzato, a to 
na základě výzvy Objednatele.  
 

11.3. O předání a převzetí Staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno  vyhotovení; protokol 
o předání a převzetí Staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto 
plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. Nebude překračován 
hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady 
jako přípojky, ostraha, provoz apod.). 
 

11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

 
(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k  pohybu na Staveništi, udržování 

Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a  

(ii) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených na 
Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 
případného dopravního značení (bude-li zapotřebí); a 

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i 
mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele  či jeho 
poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění 
Díla v souladu s právními předpisy. 

 
11.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve  vyjádření jednotlivých 
správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v  plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. 
Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí 
odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy  Staveniště z hlediska 
zjištění možných překážek v následném provádění Díla neuvedených v této Smlouvě a jejích 
přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla. 
 

11.7. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

11.8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v  plné míře zodpovídá za bezpečnost  
a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

 
11.9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště a zařízení Staveniště na vlastní nebezpečí a na vlastní 

náklady.  
 
11.10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  
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11.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující 
výkon činností následujících osob, které je oprávněn zajistit Objednatel:  
 
(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění 

činnosti technického dozoru stavebníka dle  Stavebního zákona; 

(ii) osoba vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude-li jej potřeba podle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a souvisejících předpisů; 

(iii) osoba vykonávající činnost „DP“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 
dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s Projektovou dokumentací. 
 

11.12. Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je 
Zhotovitel povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 
s Projektovou dokumentací  a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů .   
 

12. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

12.1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x za 7 dní (jinak vždy dle potřeby) 
kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající 
TDS, BOZP a PD (budou-li jmenovány). Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, 
podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS, BOZP a PD (budou-li jmenovány). 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Termín konání prvního kontrolního dne 
bude dohodnut při předání Staveniště a uveden v protokolu o předání a převzetí Staveniště. 
Termín konání dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určen v písemném zápise 
z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků Objednatele se mohou kontrolní dny konat 
také v sídle Objednatele. Objednatel je oprávněn zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to 
kdykoliv v době před podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den 
bude zorganizován v místě a v termínu určeném Objednatelem.  

 
12.2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku. 

 
12.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou 

součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP. 
 
12.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby :  

 
(i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb; Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje dbát 
zvýšené opatrnosti, a to zejména při pohybu těžké techniky na pozemcích, které jsou 
součástí sportovního areálu ve Štruncových sadech; 

 
(ii) provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 

Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
- autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
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inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby, a to Ing. 
Tomáš Špaček, číslo autorizace ČKAIT 29231; 

- autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Technika prostředí staveb, a 
to Ing. Martin Hudeček, číslo autorizace ČKAIT 30362; 

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedené osoby se budou skutečně podílet na 
realizaci Díla. Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být 
Zhotovitelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; 
v případě, že nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto 
Smlouvou, zadávací dokumentací k  Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a 
obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou osobu schválí. Nad rámec 
tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a 
to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí 
své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy či Kvalitativními standardy.  
 
V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude 
požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či 
doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, 
která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, 
zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a obecně 
závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k  návrhu nové osoby vyjádřit 
ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena 
identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat 
veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k  Veřejné 
zakázce (kvalifikační dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy, 
Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat 
požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k  Veřejné zakázce 
(kvalifikační dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy Objednatel návrh 
takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až 
do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.  

 
12.5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

(i) zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to 
včetně geodetického zaměření; 

(ii) po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli  
o směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. 
Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v  digitalizované, a to ve 
formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt)  a současně 
v listinné podobě jako součást protokolu o předání a převzetí Díla; 

(iii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že 
Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené 
části Díla k převzetí před zakrytím musí být v  takovém rozsahu, aby následující převzetí 
před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dny. Nesplní-li Zhotovitel 
povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad. 
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12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu zbylé části 
Městského sportovního stadionu města Plzně .  
 

12.7. Stavbyvedoucí musí být po dobu provádění stavebních prací, a to až do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení, přítomen v Místě plnění minimálně 21 hodin 
týdně. 
 

 
13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
13.1. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace  předávaná 

Zhotovitelem bude seřazena a očíslována ve složce opatřené názvem Veřejné zakázky  
a obsahem přiložených dokumentů. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či 
jiná technická dokumentace musí být na všech místech čitelná, přehledná a bez chyb a v kvalitní 
grafické a formální úpravě. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná 
technická dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. V digitální podobě bude veškerá 
dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace vždy zpracována 
ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu 
*.doc, *.xls  příp. *.txt. (nestanoví-li tato Smlouva jinak). 
 

13.2. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce je Zhotovitel povinen vypracovat a 
předat Objednateli zprávu o postupu prací, která bude obsahovat minimálně seznam prací a 
dodávek, které byly provedeny v rámci uplynulého kalendářního měsíce. Způsob předávání 
zprávy o postupu prací a její formát bude dohodnut při předání Staveniště.  
 

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby uzavřením a plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jinou 
osobou, kterou Zhotovitel používá k plnění dílčí smlouvy, nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bezodkladně o skutečnostech relevantních 
pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce (zejména o tom, že 
na Zhotovitele přímo nebo zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce apod.) a u činit 
veškeré potřebné kroky k tomu, aby dostál své povinnosti dle první věty tohoto odstavce.  
 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci Díla podílet.  
 

13.5. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě,  
a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto Smlouvou, zajistí-li 
Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá pro realizaci Díla, a to vždy do v termínu uvedených ve Smlouvách 
s poddodavatelem. 
 

13.6. Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 
Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to 
dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 
poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o 
více než šedesát (60) kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný 
daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O 
výši plateb uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo poddodavatelům 
Zhotovitele budou sníženy úhrady Zhotoviteli.  
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13.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací Díla a v samotném obsahu Díla přijímat 
veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel 
při realizaci Díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.  
 

13.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci Díla dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na 
to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli.  
 

13.9. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 
a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v článku 
6.8. této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a 
včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 
článkům poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý 
případ porušení zde uvedených povinností.  

 
14. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

 

14.1. Nejpozději do druhého (2) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží ke kontrole a 
odsouhlasení TDS návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis provedených 
prací a dodávek“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V  Soupisu 
provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny 
v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek 
budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou namontovány . 
Objednatel je povinen zajistit, aby se TDS vyjádřil k  návrhu Zjišťovacího protokolu ve lhůtě 
dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl ze strany Zhotovitele předložen. TDS je oprávněn 
návrh Zjišťovacího protokolu neodsouhlasit zejména v  případě, kdy Zhotovitelem vykazované 
práce a dodávky nebyly uskutečněny anebo nebyly uskutečněny ve vykázaném množství anebo 
nebyly uskutečněny v požadované kvalitě.  

 
14.2. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v  digitální podobě, 

a to ve formátu *xls/xlsx. Na titulní stránce – souhrnném listu soupisu provedených prací a 
dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr, bude uveden soupis všech stavebních 
objektů (SO) s tím, že v každém SO apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a 
dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena 
dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za 
každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V  Soupisu 
provedených prací a dodávek u jednotlivých SO v členění dle Položkového rozpočtu budou i 
údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z  hlediska daňových předpisů – 
(zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). 
Položky z hlediska zatřídění majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, 
NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí Díla (ve smyslu příslušných 
daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala 
z hlediska daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto 
kategorií v Položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi soupisu provedených prací a 
dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v  daném 
rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná 
cena a označení podle druhu majetku. 

 
15. PODDODAVATELÉ 

 

15.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této Smlouvy.  
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15.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle  (a to po celou dobu provádění Díla 
včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
 

15.3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je  uveden 
v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel zajistí, 
že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při 
plnění této Smlouvy poskytovat plnění v  rozsahu dle předchozí věty. 

 
15.4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla  (dále také 
jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 
prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. 
Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. 
Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v  rámci Veřejné zakázky, je 
Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla  požadována v zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je Objednatel 
oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že 
navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho 
majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl 
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k  úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. 
Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne 
doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli 
rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci 
navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku 
Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele. Porušení 
jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

15.5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v  rámci Veřejné zakázky 
nesplňuje (či přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do 
dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V  případě, že Zhotovitel 
neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do 
dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v  téže lhůtě nebude 
odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup odsouhlasení změny 
poddodavatele dle tohoto článku Smlouvy se použije postup uvedený v článku 15.4. Smlouvy 
s tím, že lhůta stanovená v tomto článku 15.5. Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny 
poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o 
odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do 
uvedené doby bude zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li 
rozhodnutí Objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k  prodloužení lhůty 
k zajištění změny poddodavatele o pět dnů).   
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15.6. V případě, že postupem dle článku 15.4. a/nebo 15.5. Smlouvy dojde k jakékoliv změně 
v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný 
Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů . 
 

15.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení Díla. 

 
15.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či 

jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v  přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele. 
 
16. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA; ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a  Kvalitativními standardy 
 a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v  souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně 
funkční a použitelné. 
  

16.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla 
 

16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 
stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.  

 
16.4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 

k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 
Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k  dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady 
bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn 
oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní 
licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním 
doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla 
dle článku 16.7. této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z  vad Díla. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z  odpovědnosti 
za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace 
požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený , a to s ohledem na 
povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

 
16.7. Má – li Dílo vady, může Objednatel:  

(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, 
případně požadovat odstranění právních vad; 

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;  
(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla. 
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16.8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle článku 16.7. bod (i) a/nebo bod (ii) této 
Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 
pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn: 
 

(i) Požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 16.7. této Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu  
formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v  plné výši. 
 

Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 16.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této 
Smlouvy a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a Zhotovitel takovéto 
vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím 
Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn: 
 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle článku 16.7. této Smlouvy, 
anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 
formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v  plné výši, anebo 

(iii) odstoupit od Smlouvy. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve 

sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. 
 

16.10. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla 
Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k  přerušení běhu záruční 
doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou dotčena.  

 
16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky  za jakost Díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy , a to v rozsahu části Díla tak, jak 
byla tato Objednateli předána v souladu s článku 19.7. bod (iii) Smlouvy. 

 
17. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
17.1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

 
(i) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy  

a Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky  (výjimkou 
mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému  
a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu se způsobem a termínem 
jejich odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla – právo rozhodnout o 
přijatelnosti vad a nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel);  

 
(ii) Zhotovitel provedl zaškolení pracovníků Objednatele na obsluhu veškerého dodaného 

zařízení; 
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(iii) Objednateli jsou předloženy nezbytné doklady, zejména: 

1. dokumentaci skutečného provedení Díla; 
2. pravomocné kolaudační rozhodnutí 
3. protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 

potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek; 

4. průběžná fotodokumentace realizace Díla v jednom vyhotovení. Fotodokumentace 
bude dokladovat průběh Díla, včetně popisu jednotlivých snímků, a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;  

5. atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty . 
 
17.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku 17.1. této Smlouvy, Zhotovitel do 

sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností 
podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. 
Účastníkem řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis protokolu o předání a převzetí 
Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v článku 17.1. této Smlouvy nebudou splněny. 
 

17.3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 
případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 
volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.  

 
17.4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.   

 
18. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

 
18.1. Obecná ustanovení 

 
(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 

pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty; 

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů po 
doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k  úhradě smluvní pokuty obsahující 
stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsob u úhrady 
smluvní pokuty (platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 
sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat  
i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 
pokutami; 

(iv) je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v  článku 5.1. 
této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy. 

 
18.2. Smluvní pokuty 

 
(i) v případě prodlení Zhotovitele s termínem plnění, blíže specifikovaný v článku 3.4. 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení. 
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(ii) v případě, že Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 20 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k jeho převzetí, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,3 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení; 

(iii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den 
prodlení;   

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla 
uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve stanoveném 
termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení; 

(v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla  v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení;  

(vi) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v  průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná-li se současně o 
vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 

(vii) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou článku 22. této Smlouvy 
je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ a započatý den prodlení, 

(viii) v případě porušení informační povinnosti stanovené v  článku 13.3. této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, 

(ix) zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP a je povinen vyžadovat 
dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP i po svých poddodavatelích. V  případě, že 
zhotovitel či jeho poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel 
oprávněn při opakovaném výskytu porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši a dle pravidel uvedených v „Sazebníku smluvních pokut při 
nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví   při práci (BOZP), požární 
ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo a tvoří přílohu č. 1. 
 

19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU 
 

19.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z  důvodů uvedených v této 
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 
19.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:   

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu 
delší třiceti (30) dnů; 

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem ; 

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v  rozporu se 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy a dokumenty, 
podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 
funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií; 
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(iv) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele ve smyslu článku 15. této Smlouvy; 

(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v  plnění svých 
povinností dle Smlouvy; 

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 
zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně 
Zhotovitele; 

(vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

(viii) Nedoje k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace min. ve výši 30 000 000 Kč od Národní 
sportovní agentury z programu č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 
2026, na projekt ,,Rozšíření lukostřelnice-Štruncoyy sady´´, od kterého je řádné 
profinancování plnění díla odvislé, do 28. 2. 2026. Zhotovitel nemá nárok na náhradu 
nákladů ani na náhradu škody v případě odstoupení objednatele od smlouvy z tohoto 
důvodu. 

(ix) V případě že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování dotačních finančních 
prostředků čerpaných na provádění Díla z programu Národní sportovní agentury v rámci 
investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2026. 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů ani na náhradu škody v  případě odstoupení 
objednatele od smlouvy z tohoto důvodu. 

19.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 
druhé smluvní straně, pokud v  této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 
nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 
vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z  příslušných ustanovení obecně 
závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 
2 Občanského zákoníku. 

 
19.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 

§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou  řádně 
nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 
odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v  platnosti.  

 
19.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla 
budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem 
Zhotoviteli uhrazeny.  
 

19.6. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele. 

 
19.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  
 

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 
nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku  
a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v  důsledku 
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; 
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v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany 
Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel; 

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v  souladu s touto 
Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k  odsouhlasení; 

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 
sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část 
Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k  provedené části Díla, a 
které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových 
dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů ; 

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části Díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro 
zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti 
Díla; 

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny  řádně 
provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu  řádně provedené 
části Díla; 

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z  titulu 
poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 
Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude 
Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení 
Díla.    

 
20. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO 

 

20.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o  předání  
a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a  

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 
jinak. 
 

20.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k  provedení Díla či jeho části nebo s Dílem 
souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k  provedení Díla, a to zejména 
použitím: 

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či byly použity 
k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při provádění Díla či 
jeho části, a/nebo 

(iv) zařízení dodaných Objednatelem. 
 
20.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. 
 

20.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 
v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí 
okamžikem jejich dodání do Místa plnění. 
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20.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem 
plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 
21. NÁHRADA ÚJMY 

 
21.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli či 

jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou.  
 

21.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 
Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.  

 
22. POJIŠTĚNÍ 
 
22.1 Stavebně – montážní pojištění 

 
Zhotovitel je povinen mít k okamžiku předání a převzetí Staveniště uzavřeno platné stavebně 
montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu Díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do okamžiku 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu  od 
okamžiku předání a převzetí Staveniště a následné trvání závazků podle této Smlouvy, bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 
 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii dokladů o existenci tohoto pojištění (pojistnou 
smlouvu/ pojistný certifikát) nejpozději při předání a převzetí Staveniště. Na žádost Objednatele 
je Zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dnů od doručení žádosti k předložení Zhotoviteli, řádné a průkazné doklady o tom, 
že pojistná smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává v platnosti, a že Zhotovitel je řádně 
pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

 
22.2 Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě  

 
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, minimálně ve výši Ceny 
Díla (přičemž rozhodnou je Cena Díla bez DPH uvedená v  článku 5.1. této Smlouvy k datu 
uzavření Smlouvy), se spoluúčastí nejvýše 5 %. 
 
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti k předložení Zhotoviteli, řádné a 
průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává v  platnosti, a 
že Zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

 
22.3 Společná ujednání k pojištění 

 
(i) v případě vícenásobného pojištění, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez 

zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení je povinen uvést ostatní pojistitele 
a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v  ostatních smlouvách; 
 

(ii) porušení jakékoliv povinnosti stanovené v článku 22.1. a 22.2. této Smlouvy se 
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považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od 
této Smlouvy odstoupit; 
 
 

23. BANKOVNÍ ZÁRUKY 
 

 
23.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a 

nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude -li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou 
s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a 
to:  

 
(i) Bankovní záruka za řádné provedení Díla  

Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou 
bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5 % Ceny Díla bez DPH (přičemž 
rozhodující je Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1 této Smlouvy k datu uzavření 
Smlouvy), splatnou bez námitek a na první požádání Objednatele. Bankovní záruka za 
řádné provedení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně 
do dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, a to v případě, že Dílo bylo předáno 
a převzato bez výhrad Objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení 
Díla, je Zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby  bankovní 
záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění Díla dle 
této Smlouvy.  
 
V případě, že platnost či účinnost bankovní záruky za provedení Díla má zaniknout 
dříve než podpisem protokolu o předání a převzetí Díla (případně dříve než dnem 
odstranění poslední výhrady uvedené v  protokolu o předání a převzetí Díla), je 
Zhotovitel povinen zajistit prodloužení bankovní záruky za řádné provedení Díla anebo 
zajistit vystavení nové bankovní záruky za řádné provedení Díla tak, aby bankovní 
záruka za řádné provedení Díla byla platná a účinná po celou stanovenou dobu; 
prodlouženou bankovní záruku za řádné provedení Díla anebo novou bankovní záruku 
za řádné provedení Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli minimálně 15 dnů 
před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné 
provedení Díla. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost předložit Objednateli 
prodlouženou bankovní záruku za řádné provedení Díla anebo novou bankovní záruku 
za řádné provedení Díla, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a 
účinnost původní bankovní záruky za řádné provedení Díla, je Objednatel oprávněn 
čerpat bankovní záruku za řádné provedení Díla, a to v plné výši a takto čerpané 
finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 
Zhotovitele ze Smlouvy (nebo se Smlouvou souvisejících) a z obecně závazných 
právních předpisů. 
 
Bankovní záruka za řádné provedení Díla slouží k zajištění splnění všech závazků a 
dluhů Zhotovitele ze Smlouvy (nebo se Smlouvou souvisejících) a z obecně závazných 
právních předpisů. Objednatel je na základě předložené bankovní záruky za řádné 
provedení Díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné 
provedení Díla zejména v případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností 
stanovených touto Smlouvou (anebo se Smlouvou související) a/nebo některou z 
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.  

 

(ii) Bankovní záruka za záruční opravy   
 
Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou 
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bankovní záruku za záruční opravy ve výši 3 % Ceny Díla bez DPH (přičemž 
rozhodující je Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1 této Smlouvy k datu uzavření 
Smlouvy), a to za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla 
dle podmínek Smlouvy a za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele uspokojit 
veškeré další nároky (peněžité i nepeněžité) Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti 
Zhotovitele za vady Díla v souladu se Smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy 
musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců od data podpisu protokolu o 
předání a převzetí Díla. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu čl. 
10 této Smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena 
tak, aby byla platná a účinná po celou záruční dobu. Prodlouženou bankovní záruku za 
záruční opravy anebo novou bankovní záruku za záruční opravy je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost 
původní bankovní záruky za záruční opravy. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost 
předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku za záruční opravy anebo novou 
bankovní záruku za záruční opravy, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout 
platnost a účinnost původní bankovní záruky za záruční opravy, je Objednatel oprávněn 
čerpat bankovní záruku za záruční opravy, a to v plné výši a takto čerpané finanční 
prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady 
Díla dle podmínek Smlouvy a za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele 
uspokojit veškeré další nároky (peněžité i nepeněžité) Objednatele vzniklé z titulu 
odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla v souladu se Smlouvou. 
 

23.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl.  23.1 bod (i) této Smlouvy 
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy, originál bankovní záruky 
dle čl. 23.1 bod (ii) této Smlouvy pak nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
Díla.  

 
23.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v  tomto článku představuje podstatné porušení této 

Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

 
24. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 
24.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy 

výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 
také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci 
k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny 
způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit 
oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, 
jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k  jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany 
sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v  Ceně Díla.  
 

24.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k  ochraně nebo na 
základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o 
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Nezapsané předměty průmyslových 
práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva 
k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný 
vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se 
převádějí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 
Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k  ochraně na území České republiky a jiných 
teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv 
je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového 
vlastnictví zůstávají nedotčena. 
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24.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či 
zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané předměty 
průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k  jejich užití, a to pro území celého 
světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané 
předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k  jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále 
poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je 
povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv 
do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v  Ceně Díla. 

 
24.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná 
se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané 
předměty průmyslových práv (dále také jako „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), 
převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k  Ostatním předmětům 
duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne  
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty 
duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v  plném rozsahu. Úhrada za 
převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v  Ceně Díla. 

 
24.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 

Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 
právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení 
Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout 
na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou 
a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. 
Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat 
s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  
 

24.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému 
Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k  Zapsaným předmětům průmyslových 
práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v  takovém případě 
vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem 
ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, 
případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v  takovém případě nahradit 
Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady 
je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné 
sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.  

 
25. PRAVIDLA KOMUNIKACE  

 
25.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 

musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 
oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v  tomto ustanovení a budou doručeny 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou  a/nebo datovou 
schránkou, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy : 

a) Objednatel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru  

Telefonní spojení:       

E - mail:      

Adresa pro doručování: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň  

tel:+420377221507
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Oprávněný zástupce pro věci technické:   oddělení sportovišť 

Telefonní spojení:     

E - mail:      

Adresa pro doručování: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň  

 

b) Zhotovitel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Roman Kocúrek, Jiří Procházka, MBA 

Telefonní spojení:      

E - mail:      

Adresa pro doručování:   Tuřanka 1554/115b,627 00 Brno, Slatina  

 

Oprávněný zástupce pro věci technické:  

Telefonní spojení:     

E - mail:      

Adresa pro doručování:    
  
26. ZMĚNY DÍLA 

 

26.1. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z 
podmínek při provádění Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen dle Položkového rozpočtu a předložit tento soupis 
Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. Nebudou-li práce, služby či dodávky, 
které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny (oceněny) 
v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 
ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 
Praha 10 (dále také jako „ÚRS“). Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě  ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po 
uzavření dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a  
na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem 
do stavebního deníku. 
 

26.2. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě 
požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis změn, který Zhotovitel 
ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření 
předmětu Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu. Nebudou-li práce, služby 
či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny 
(oceněny) v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové 
soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle  aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré změny musí být 
zaznamenány zápisem do stavebního deníku . 

 
26.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět Díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

Zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v  souladu s postupem 
dle článku 26.1. a/nebo 26.2. této Smlouvy zajistit. 
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26.4. Objednavatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým a 
sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál zajistil. V případě, že Zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je 
povinen tuto skutečnost oznámit Objednavateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
požadavku Objednavatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li Zhotovitel 
se záměnou materiálu pro jeho nevhodnost a Objednavatel i přes toto upozornění na použití 
jiného materiálu trvá, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
 

26.5. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti Projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese výhradně Zhotovitel.  

 
27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

27.1. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v  rámci 
zadávacího řízení k Veřejné zakázce platí, že všichni tito dodavatelé jsou vůči Objednateli a 
třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných 
vztahů vyplývajících ze Smlouvy.  
 

27.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 
pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 
jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v 
tomto článku představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá 
právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
27.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou pro Zhotovitele závazné.  
 

27.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné 
či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 
které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení . 
 

27.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v  plném rozsahu 
nahradit.   

 
27.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 

Objednateli, musí být předána či předložena v  českém jazyce. 
 

27.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.   
 

27.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
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zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.   
 

27.9. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   
 

27.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a  o registru smluv, které 
provede Objednatel. 

 

27.11. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu 
zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků. Dále 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn, dodatků a příloh 
Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel je povinen 
sdělit Objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, 
resp. části Smlouvy (či jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či 
jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní údaje v  souladu s metodickým návodem k aplikaci 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, vydaným Ministerstvem vnitra.  

 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
V Plzni dne 7. 10. 2025    V Brně dne 23. 10. 2025 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..    …………………………………………….. 
            Statutární město Plzeň                          OHLA ŽS, a.s. 
     Odbor správy infrastruktury MMP                    Ing. Roman Kocúrek  
Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru           1. místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………………….. 
                 OHLA ŽS, a.s. 
            Jiří Procházka, MBA 
              člen představenstva 
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Příloha č. 1: Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel BOZP, PO, OŽP 
 
 
 
 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: 

 
Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 
objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.  
Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 
jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 
ochranných pracovních prostředků apod.).  
Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za každé 
porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena 
dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či 
OŽP trvat. 
Smluvní pokuta bude započtena v  následující faktuře zhotovitele. 
 
Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!  

 

 
 

BOZP Výše 

pokuty
/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 
za 
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osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 
za případ 

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotviteli  na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 

Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho 
okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 
za 

případ 

PO Výše 

pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 

Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 
za 

případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 
za 

případ 

OŽP Výše 

pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 

Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 
za 
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případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 

pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč 
za 

případ 
 
 
 

 
 


