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SMLOUVA O DÍLO 
 

Výměna betonových, chodníkových obrub a výměna dlažby na chodníkovém tělese na 

ul. Novosady v Novém Jičíně 

 

 I.  

  Smluvní strany  

  

Objednatel     město Nový Jičín 

IČO:     00298212  

DIČ:                                                    CZ00298212 

se sídlem:    Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín 

číslo účtu:    326801/0100 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s.,  

zástupce ve věcech smluvních:         Ing. Kamilem Žákem, vedoucím Odboru správy majetku  

                                                           Městského úřadu Nový Jičín 

zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  

 

 (dále jen „Objednatel“) 

        

a  

 

Zhotovitel:                  Martin Fajmon 

IČO:      71842608 

DIČ:                      CZ7404265242 

se sídlem:     Palackého 711, 742 45 Fulnek 

číslo účtu:     1855741319/0800 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona ode dne 27.3.2006 

zástupce ve věcech smluvních a i ve věcech technických:  pan Martin Fajmon 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

  

smlouvu o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 



V2025-0570/OSM 

2/9 

 

realizaci zakázky „Výměna betonových, chodníkových obrub a výměna dlažby na 

chodníkovém tělese na ul. Novosady v Novém Jičíně“ (dále jen „Dílo“). Dílo bude 

provedeno v rozsahu dle položkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 12.10.2025 k 

jednotlivým částem díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a dle 

orientačního nákresu, který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „orientační nákres“). Všechny 

přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. Dílo je dále specifikováno též v odst. 2 tohoto čl. 

Smlouvy. 

2. Předmětem díla v souladu s ostatními ujednáními v této Smlouvě je výměna původních 

betonových, chodníkových obrub a výměna stávající dlažby v místě blíže specifikovaném 

v příloze č. 2 Smlouvy za nové betonové, chodníkové obruby a dlažby dle specifikací 

obsažených v příloze č. 1 Smlouvy, včetně všech zemních prací, které s touto výměnou 

souvisí.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 

že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění Díla, a že je 

schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 

smyslu § 5 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“). 

5. Změna předmětu Díla oproti vymezení v čl. II. odst. 1. Smlouvy může být provedena pouze 

písemným dodatkem ke Smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém 

případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení Díla a cenu Díla.  

 

III. 

Čas a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního 

předání Objednateli. 

2. Termín provádění Díla: 

 Zahájení prací: 03.11.2025 

 Termín dokončení a předání celého Díla: 10.12.2025 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že 

provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu pozastavení 

provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu 

provedení Díla a předložit Objednateli ke schválení a podpisu dodatek ke Smlouvě. 

4. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. 

Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání Díla, pokud 

Smluvní strany neuzavřou vzájemně odsouhlasený písemný dodatek o změně termínu 

dokončení a předání Díla k této Smlouvě podepsaný oběma Smluvními stranami. Před 

započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém 

zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich 

nezbytných úprav. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 
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Objednateli bez vad a nedodělků.  

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na cenu a termín provedení Díla. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodá Dílo Objednateli řádně a včas dle této Smlouvy z důvodů 

zaviněných Zhotovitelem, může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 

se splněním Díla, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, které se prodlení týká, a to za 

každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze 

strany Objednatele, kdy Zhotoviteli je znemožněno provedení Díla, a to zejména z důvodů 

porušení povinností Objednatele dle čl. VI. Smlouvy. 

8. Místem plnění je ul. Novosady v Novém Jičíně parc. č. 516/1 a 528, k.ú. Nový Jičín-Dolní 

Předměstí. Místo plnění (a jeho rozsah) je přibližně specifikováno v orientačním nákresu, 

který je přílohou č. 2 Smlouvy.  

 

IV. 

Cena a způsob placení 

 

1. Celková cena (dále jen „Cena“) za Dílo dle čl. II odst. 1 Smlouvy je uvedena v Kč a 

stanovena takto: 

Celková cena bez DPH:                                        248.589,00 Kč 

DPH 21%:                                                                52.203,69 Kč 

Celková cena díla včetně DPH:                          300.792,69 Kč 

(slovy: třistatisícsedmsetdevadesátdva korun českých šedesátdevět haléřů) 

Specifikace Díla – viz příloha č.1 Smlouvy - položkový rozpočet ze dne 12.10.2025. 

2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a 

úplným provedením Díla. 

3. Cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 

a konečná a platí po celou dobu realizace Díla. Cena obsahuje všechny práce nutné 

k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel 

garantuje.  

4. V případě, že Objednatel požaduje vypustit některé práce na Díle (dále jen „méněpráce“), 

bude Cena snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny, a to ve výši součtu veškerých odpovídajících 

položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu ze dne 12.10.2025 (viz 

příloha č. 1 Smlouvy). 

5. V případě, že Objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí Díla (dále jen 

„vícepráce“), nebo se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové 

dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel 

je nezavinil, a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na Cenu, budou náklady 

na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu ze dne 12.10.2025 (viz příloha č. 1 Smlouvy). Pokud takto nebude 

možné jejich cenu určit, pak vícepráce budou účtovány dle cenové soustavy ÚRS platné 

v době uzavření příslušného dodatku Smlouvy, a to ve výši 100% těchto cen. 
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6. Případné změny Ceny budou Smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 

Smlouvy. 

7. Cena specifikovaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli vyúčtována po 

předání a převzetí Díla, a to daňovým dokladem (dále jen „fakturou“) zaslaným do sídla 

Objednatele a Zhotovitelem vystaveným nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění, tj. od ode dne předání Díla, a to bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele uvedený v čl. I Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného 

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (dle zákona č.  235/2004 Sb., 

O dani z přidané hodnoty, v platném znění).   

8. Faktura bude vystavena v české měně (CZK). Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem 

byla dohodnuta na 15 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena je uhrazena 

okamžikem připsání celé fakturované částky na účet Zhotovitele. 

9. Součástí faktury, vystavené Zhotovitelem, bude Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

10. Nebude-li faktura obsahovat zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti nebo bude-li 

chybně vyúčtována Cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel 

důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel 

vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává Objednateli běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží Objednateli opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem 

opravené) faktury a to v délce dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy.. 

11. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se s účinností 

k rozhodnému okamžiku sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba 

z tohoto důvodu uzavírat mezi Smluvními stranami dodatek ke Smlouvě. 

12. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

13. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením Ceny je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. Objednatel není oprávněn zadržet Cenu ani její část nebo zadržet Dílo jako případnou 

kompenzaci svých nároků vůči Zhotoviteli.  

15. Vlastnictví k částem Díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení Díla nezbytné, 

přechází na Objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem Díla řádným převzetím 

Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

16. Nebezpečí škody na Díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částí, které 

se v průběhu realizace stávají majetkem Objednatele, nese Zhotovitel, a to až do doby 

řádného převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.  

 

V. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Zhotovitel se zavazuje 

provést Dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy platnými v České republice 

v době provádění Díla. Pro provádění Díla jsou závazné všechny související platné normy 

ČSN. 
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2. Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické 

dokumentace Objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými osobami 

obou smluvních stran (dle čl. I Smlouvy), nebo jimi pověřených osob.  Zhotovitel je dále 

povinen při instalaci Díla provést taková opatření, aby nedošlo k dotčení a poškození vedení 

inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob. 

3. Zhotovitel je povinen řádně zabezpečit staveniště po jeho obvodu a vyznačit je informačními 

a výstražnými tabulkami a provést všechna opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení Díla. 

4. Součástí Díla je také: 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 

 kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a 

poplatek za skládku.  V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude 

výtěžek z prodeje náležet Objednateli  

 vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 

zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a dodržování všech podmínek 

stanovených správci, zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům 

nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby 

 v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství 

(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), zajištění zvláštního užívání komunikací 

nebo omezení jejich provozu je povinen Zhotovitel projednat toto omezení 

s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit 

veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.    

 průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po dokončení stavby úklid 

dotčených prostranství 

 uvedení veškerých venkovních ploch, dotčených stavební činností do původního stavu 

– komunikace, zelené plochy, atd.    

 předložení dokladů o likvidaci odpadu 

 předložení dokladů od použitých materiálů 

5. Zhotovitel je oprávněn, na svoji odpovědnost, dát provést Dílo, popř. jeho část jinou osobou.  

6. Zhotovitel přeruší provádění Díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánu veřejné 

správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba provedení 

Díla.  

7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla šetřit práv Objednatele i třetích osob, a to zejména 

ve vztahu k omezení užívání veřejných komunikací. 

 

VI. 

Povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu Smlouvy podklady, popř. materiály 

nezbytné pro provedení Díla, zejména podklady pro přesné prostorové umístění 

jednotlivých prvků, jsou-li součástí zadání Objednatele. Za vady v těchto podkladech a 
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případné další dokumentaci a pokynech nebo za absenci příslušných dokumentů je 

odpovědný Objednavatel. V případě, že Zhotovitel tyto vady nebo absenci zjistí, vyžádá od 

Objednatele opravu a doplnění příslušných podkladů, pokynů a dokumentace a o dobu, než 

Zhotovitel obdrží opravené či chybějící údaje, se prodlužuje doba provedení Díla podle čl. 

III. Smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli podle jeho pokynů veškerou potřebnou 

součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků Zhotovitele dle Smlouvy a zabezpečit 

možnost provedení instalace Díla na místě jeho realizace. Objednatel je zejména povinen 

zajistit pro Zhotovitele přístup k místu provádění Díla. O dobu, po kterou není tato 

součinnost poskytnuta, se prodlužuje doba provedení Díla podle č. III. Smlouvy. Povinnost 

Objednatele uvedená v tomto odstavci nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit si vydání 

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním 

správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně 

závazné vyhlášky města Nový Jičín.   

 

VII. 

Předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje min. 3 pracovní 

dny předem Objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí. O předání a převzetí 

Díla jsou Smluvní strany povinny sepsat protokol o předání a převzetí Díla (dále jen 

„Protokol“). K předání Díla dojde podpisem Protokolu Smluvními stranami po předchozí 

prohlídce jednotlivých míst provádění Díla. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li Dílo 

bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady Díla, namítne-li Zhotovitel, že právo 

nebylo uplatněno včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla. 

4. Protokol dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy pořídí Objednatel a bude obsahovat: 

 označení Díla, 

 označení Objednatele a Zhotovitele, 

 číslo a datum uzavření Smlouvy vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně Ceny, 

 datum zahájení a dokončení prací na Díle, 

 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla a termín jejich 

odstranění, 

 prohlášení Objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla, 

 datum a místo sepsání Protokolu, 

 jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

 seznam předané dokumentace.  

5.    V rámci předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny prokazující řádné 

provedení Díla. Všechny doklady a listiny je Zhotovitel povinen předat v českém jazyce.  

6. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla ani užívání Díla podstatným 
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způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit do 10 

pracovních dní od předání Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany při předání Díla jinak. 

7. Po podepsání Protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá 

opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v Protokolu vady popsány nebo 

uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné 

odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání Díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky dle čl. VIII. Smlouvy. 

8. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu bude Smluvními stranami 

sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly Zhotovitelem odstraněny.  

9. Pokud Objednatel Dílo nepřevezme, uvede v Protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. 

Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje přejímací 

řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany dodatek 

k předmětnému Protokolu z předání a převzetí Díla, v němž Objednatel prohlásí, že Dílo 

nebo jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 

oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí Díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 

Pravomocné rozhodnutí soudu je pro Smluvní strany závazné. 

 

VIII. 

Další ujednání 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tom bez 

zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O 

důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním Díla se Objednatel i Zhotovitel 

zavazují za účasti případných ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele 

sepsat o tom bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem řešení vzniklého stavu a 

s eventuálními posuny termínu pro předání Díla.  

2. Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo (dále jen „Záruku“) v rozsahu stanoveném Občanským 

zákoníkem. Záruka se vztahuje na funkčnost a technické provedení, umožňující užívání 

Díla. Délka Záruky je sjednána na dobu 5 let, pro vady Díla neuvedené v odst. 3 tohoto 

článku Smlouvy. 

3. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady, které: 

a) mají původ ve stáří a přirozeném opotřebení Díla 

b) se vyskytly na Díle po předání Díla, a které Objednatel nereklamoval ihned po jejich 

zjištění 

c) jsou způsobeny nesprávným užíváním Díla v rozporu s jeho určením 

d) jsou způsobeny užitím Zhotovitelem neschválených součástek či materiálů 

e) jsou způsobeny opravami a zásahy provedenými či zadanými Objednatelem bez 

souhlasu Zhotovitele 

f) jsou způsobeny mechanickým či jiným poškozením Díla 
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g) jsou způsobeny událostí vyšší moci, které Zhotovitel nezavinil, nemohl jim zabránit 

a nemohl je předvídat 

h) jsou způsobeny jednáním třetích osob odlišných od Zhotovitele a bez smluvního 

vztahu ke Zhotoviteli 

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla, případně dnem pozdějším, kterým je den 

odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

 

IX. 

Odstoupení 

 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit (dále jen „Odstoupení“) v případě 

podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

 je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. III. odst. 2. Smlouvy o více jak 30 dní, 

 nezahájí-li Zhotovitel práce na Díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 

 Zhotovitel provádí práce na Díle v rozporu se Smlouvou či nekvalitně a nezjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost Objednatelem písemně 

upozorněn (např. zápisem ve stavebním deníku), 

 neodstraní-li Zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 

bezvadnými, ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván 

Objednatelem zápisem ve stavebním deníku, 

 Zhotovitel nesplnil písemný oprávněný pokyn Objednatele,   

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 

předpisů, 

 podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

2. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude Oznámení o odstoupení od smlouvy 

doručeno druhé smluvní straně. V případě Odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po 

obdržení písemného Oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli 

nedokončené Dílo ve stavu, v jakém se v tom okamžiku nacházelo, s výjimkou provedení 

nezbytných prací nutných k zabránění zhoršení stavu Díla, ke kterým je v tomto případě 

Zhotovitel povinen. 

3.  Odstoupením není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 

zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením není dotčena Záruka, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Díla. 

 4.  Odstoupením není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

Díla ke dni Odstoupení. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě Smlouvy s tím, že její obsah může být měněn 

pouze písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými jednat ve 

věcech Smlouvy (dle čl. I Smlouvy).  

2. Věci Smlouvou neupravené se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
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Zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních 

údajů uvedených v čl. I Smlouvy. Hovoří-li se ve Smlouvě o doručování (zasílání 

písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na její poslední známou adresu, e-mailovou 

adresu nebo faxové číslo. V pochybnostech se má za to, že se o poslední známou adresu, 

e-mailovou adresu nebo faxové číslo jedná v případě poslední písemně sdělené adresy, e-

mailové adresy nebo faxového čísla druhé smluvní straně, na adresu, kde tato smluvní 

strana běžně přijímá korespondenci, resp. na adresu uvedenou v čl. I Smlouvy. 

5. Veškeré níže uvedené přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí. 

6. Smlouva podléhá, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a 

metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to 

nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů 

osob oprávněných jednat ve věci této Smlouvy za Smluvní strany tato Smlouva neobsahuje 

žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se 

zveřejněním celého textu Smlouvy za podmínky, že osobní údaje budou znečitelněny. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, který odráží 

projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani 

za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou za Smluvních stran. Na důkaz tohoto 

připojují zástupci Smluvních stran, oprávnění jednat ve věci této Smlouvy, své podpisy. 

 

Přílohy:     

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na výměnu betonových obrub a výměnu dlažby na ul. 

Novosady v Novém Jičíně ze dne 12.10.2025 

Příloha č. 2 – Orientační nákres – ul. Novosady 

 

 

V Novém Jičíně dne 30.10.2025 Ve Fulneku dne 30.10.2025 

za Objednatele:  Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

..................................................... ......................................................... 

vedoucí Odboru správy majetku Martin Fajmon 

Ing. Kamil Žák    


