
Příloha č. 2

Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších

předpisů (dále jen , NOZ'') (dále jen „smlouva").

I. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:
Název: Město Hustopeče
Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
IČO: 002 83 193
DIČ: CZ00283 l 93
Bankovní a a.s.
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr.

E-m
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: In

E-
(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel:
Název: Stavika s.r.o.
Statutární orgán: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti Stavika s.r.o.
Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČO: 49432991
DIČ: CZ49432991
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti Stavika s.r.o.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti Stavika s.r.o.
(dále jen „zhotovitel")
(dále společně jen „ smluvní strany")

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených
ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit
v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této smlouvy.
Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Hustopeče - Jiráskova,
chodník". Jedná se o stavební úpravy se změnou užívání parkovacího pásu na chodník. Předmět
plnění je dále blíže specifikován v projektové dokumentaci, a výzvě k podání nabídky ze dne
8.10.2025. Projektová dokumentace: ,,Hustopeče - Jiráskova, chodník", byla zpracovaná Ing.
Bořkem Zvědělíkem, datum VIII/2024, zak.č.020-24 a je zveřejněná na profilu zadavatele na
portálu vhodné uveřejnění v rámci předmětné veřejné zakázky: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/00283193 .
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Součástí předmětu plnění bude:

• Rezerva ve výši 10% z nabídkové ceny.
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• Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými 
zákony na povolené skládce dle výběru  zhotovitele (v nabídce bude uvedeno 
předpokládané místo li kvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení 
na skládku budou při předání díl a zhotovitelem předány objednateli) 

• Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady 
stavby. 

• Vytištění vícetisků dokumentace ( dokumentace bude předána v digit.  podobě PDF), 
vypra cování případných pro jekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci 
stavby. 

• Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných 
v době výstavby, a poža davků vlastníků a správců jednotl ivých inženýrských sítí.  

• Zajištění veškerý ch dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x 
• Certifi káty a atesty na použité materiály 2x 
• Zajištění el.  energie a vody pro  výstavbu 
• Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z pro vozu, pokud je to nutné pro  

pro vedení pra cí dle těchto podkladů) veškerý ch inženýrských sítí, zajištění kontro ly 
těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. 
do stavebního deníku. 

• Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí pro ti poškození, 
v souladu s vyjádřeními správců sítí.  

• Zajištění vytyčení stavby 
• Uvedení staveniště do původního stavu a odstra nění případných škod způsobených 

zhotovitelem v průběhu výstavby 
• Zabezpečení potřebného přechodného dopra vního značení včetně pro jednání na DI 

policie ČR a u správce komunikací a vyřízení ro zhodnutí u odboru  dopra vy MěÚ 
Hustopeče na zvláštní užívání komunikace. 

• Dokumentace skutečného pro vedení 2x (2x paré + digitálně na CD ve form átu PDF) 
• Geodetické zaměření stavby: 2x paré, v digitální form ě např. CD ve fo rmátu PDF 

(včetně okótování min. jako v situ aci stavby), DGN 
• Geodetické zaměření díl a ve form átu JVF pro  DTM (j ednotném výměnném form átu 

pro  digitální technickou mapu) se všemi atributy dle vyhlášky 393/2020 Sb. 
• Geometrický plán rekonstru ovaného chodníku, včetně napojení na chodník v ulici 

Na Hra dbách (parcela 422/1 6), včetně komunikace na ulici Jiráskova v ro zsahu 
mezi ulicí Mrštíkova (parcela 495/4) a ulicí Na Hra dbách (parcela 598/1 ) 

• Info rm ování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení 
pro vozu a příjezdu po dobu výstavby. 

4. Pro vedením díla se ro zumí úplné, fu nkční a bezvadné pro vedení všech pra cí, včetně všech 
dodávek potřebných a nezbytných pro  řádné pro vedení a dokončení díla. Díl o bude pro vedeno 
v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo smlouvě, platným norm ám, obecně závazným právním 
předpisům platným pro  pro váděné práce a předpisům výro bců zabudovaných materiálů. 

II. Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje pro vést díl o v následujících termínech: 
Termín zahájení realizace díl a: 10/2025, pokud se smluvní stra ny nedohodnou jinak 
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Termín dokončení realizace díl a: do 30 dnů od zahájení reali zace díl a. Termín je možné 
pro dloužit o počet dnů, kdy se vlivem klimatických podmínek nedalo díl o realizovat.  
Díl o se považuje za dokončené, je-li pro vedeno řádně a ve sjednaném ro zsahu a je předáno mezi 
zhotovitelem a objednatelem písemným pro tokolem. 
2. Zhotovitel mLIŽe dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není 
poru šením smlouvy). 
3. Lhůta plnění díl a mLIŽe být  pro dloužena o dobu ro vnající se době, po ktero u stavební práce 
na díl e nemohly být  pro váděny vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících 
původ v jeho činnosti (např. vyšší moc, zejména kli matické podmínky) a v důsledku zastavení 
pra cí na díl e nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro  výskyt  
skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na stra ně zhotovitele. 
4. Místo plnění je specifi kováno v pro jektové dokumentaci. 

III. Cena díl a 
1. Za pro vedení díla v ro zsahu dle čl.  I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1 990 Sb., o cenách, v platném 
znění, stanovena dohodou smluvníc h stra n jako cena pevná na základě závazného rozpočtu - 
cenové nabídky zhotovitele (nedíl ná součást smlouvy jako příl oha č. l) a která činí: 

cena bez DPH 393.838,49 Kč 
DPH 21 % 82.706,08 Kč 
celková cena včetně DPH 476.544,57 Kč 
slovy: Óyřistasedmdesátšesttisícpětsetčtyřicetčtyřikoru nčeskýchpadesátsedmhaléřti  vč. DPH. 

2. Cena díl a již zahrn uje veškeré náklady spojené s přípra vou, plněním, dokončením předmětu 
této smlouvy ve sjednaném ro zsahu, zejména náklady na materiály, pra covní síly, stro je, dopra vu, 
zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou 
vzniknout při pro vádění díla. Součásti díl a jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně 
uvedeny v této smlouvě nebo v projektové dokumentaci, ale přitom jsou nezbytné pro  řádné 
pro vedení díl a a zhotovitel je mohl na základě svých odborn ých znalostí zjistit či předpokládat.  
3. Pokud zhotovitel pro káže, že náklady na vícepráce nutné k dokončení díl a nejsou 
součástí nabídkové ceny, bude pro vedeno ocenění metodikou URS cenami dle nabídky zhotovitele, 
pokud položky nejsou obsaženy v nabídce, potom položkami z ceníku URS cenové úro vně 1/ 2025. 
Objednatel si vyhra zuje právo u nových položek soupis pra cí posoudit fo rmou průzkume trhu. 
Objednatelem odsouhlasená hodnota vícepra cí nutných k dokončení díl a bude pokladem 
k uzavření dodatku ke smlouvě. Jednání o ceně a úhradě víceprac í nutných k dokončení díl a 
nemají vliv na plynulou realizaci díl a a termín dokončení díl a. Obdobným způsobem bude 
postupováno i při odpočtu nerealizovaných pra cí a dodávek zahrn utých do ceny díla, kde bude cena 
těchto pra cí odečtena ve výši, v jaké byla zahrn uta do ro zpočtu. 
4. Sjednané jednotkové ceny jsou platné po celou dobu pro vádění díl a. Změna nákladů 
v důsledku infl ace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stra n právo požadovat změnu 
jednotkových cen. 
5. V případě, že v průběhu pro vádění díl a nebude objednatel některé práce požadovat a 
takovýto požadavek nebude v ro zporu  s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy 
o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce pro vádět nebude. Změny méněpráce nesmí být 
takového chara kteru , které by nesplnily naplnění pro jektové dokumentace. 
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6. Podmínky, za nichž je možno překro čit nabídkovou cenu: V případě uzavření dodatku ke 
smlouvě o dílo u pra cí souvisejících nebo navazujících na předmět veřejné zakázky, ale nad její 
rámec, vyvolané pro váděním veřejné zakázky, po schválení zadavatelem. 

IV. Platební podmínky 
1. Cena za díl o je splatná na základě fa ktura ce, jak je uvedeno níže. 
2. Faktura ce pro běhne po ukončení a převzetí díla. Díl o při převzetí nesmí mít vady a 
nedodělky, které by bránili užívání díl a. Splatnost faktury  bude 30 dnů. Posledních 10 % ceny díla 
bude uhra zeno do 30 dnů po odstra nění případných vad a nedodělků. 
3. Faktura  bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel 
může fa kturu  vrátit v případě, jestliže: 
• neobsahuje základní údaje daňového dokladu, 
• neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně pro vedených pra cí, 
• obsahuje nesprávné cenové údaje, 
• konečná fa ktura  byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla. 
4. V případě, že fa ktura  nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo 
nebude obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli . V takovém 
případě se přeru ší plynutí lhů ty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doru čení 
opra vené nebo oprávněně vystavené fa ktury objednateli. 
5. Zálohy objednatelem poskytovány nebudou. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednatel předá zhotoviteli  k bezplatnému užívání staveniště. Předání bude pro vedeno 
nejpozději v den smluvního zahájení pra cí objednatelem na základě výzvy zhotovitele, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. 
Pozdní předání staveniště zaviněné objednatelem pro dlužuje lhůtu plnění díl a o dobu pro dlení 
objednatele s předáním staveniště. Pokud zhotovitel včas nevyzve objednatele k předání staveniště, 
nebo zhotovitel odmítne staveniště převzít, má objednatel právo odstoupit od smlouvy pro  
nečin nost zhotovitele. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis. 
2. Pokud nezapočne zhotovitel s pro váděním díl a v term ínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, 
aniž mu v tom brání kli matické či jiné podmínky, bude objednatelem písemně vyzván k plnění.  
Pokud přesto nezapočne s pro váděním díl a do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel 
od smlouvy jednostra nně odstoupit. 
3. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochra ně zdra ví při práci a 
předpisy o požárn í ochra ně a dbát pokynů objednatele. 
4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontro lu pro váděného díl a. 
5. Zhotovitel bude pro  staveništní dopra vu využívat výhra dně tra su stanovenou objednatelem. 
6. Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli  zodpovídá za svěřené 
staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel.  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a 
ochr anu zdra ví vlastníc h pra covníků v pro storu  staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo pro ti 
krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díl a objednateli veškero u zodpovědnost 
za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a pro vedených pra cích. 

VI. Ukončení prací, záruční doba 
1. Zhotovitel oznarru  ukončení pra cí písemně objednateli  a vyzve jej k převzetí díl a 
nejpozději týden před koncem sjednané doby realizace díla. Převzetí díla bude uskutečněno 
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předávacím pro tokolem, podepsaným zástupci smluvníc h stra n, v němž bude popsán stav 
předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit přejímku díl a do 5 pra covních dnů od písemného vyzvání 
zhotovitelem dle předchozí věty. Objednatel se zavazuje provést převzetí díl a do konce sjednané 
doby realizace díl a, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky 
nebránící užívání díla, budou odstra něny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím pro tokolu. 
3. Po odstra nění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstra nit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště do sedmi dnů po odstra nění poslední vady nebo nedodělku. 
4. Zhotovitel poskyt uje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí dokončeného díl a objednateli. Po dobu záru ční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo 
má vlastnosti stanovené uzavřenou smlouvou, právními předpisy platnými v době reali zace díl a, 
ustanoveními platných ČSN a předpisy výro bců zabudovaných materiálů. 
5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projev ují.  Zhotovitel je povinen 
nejpozději do pěti pra covních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstra nění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto 
odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záru ční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záru ční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstra nit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oprávněné reklamace, pokud se smluvní stra ny nedohodnou jinak. 
6. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli  nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo poru šením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

VII . Sankce 
1. Mezi smluvními stra nami byly dohodnuty tyt o smluvní pokuty 
a) při prodlení s předáním dokončeného díl a, bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, -Kč každý i započatý den prodlení.  
b) za neodstra nění vad a nedodělků díl a v daném termínu je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč denně za každou vadu či nedodělek. 
c) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti fa ktu ry 
(daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fa kturované částky za každý započatý den 
prodlení.  
2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného 
důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela 
evidentní a dokladovatelné nečinnosti) para metrů výstavby zhotovitelem. Pokud objednatel 
odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhra dit práce již provedené a materiály pro  tu to 
stavbu zajištěné dle této smlouvy o díl o včetně dodatků do 30 dnů od tohoto odstoupení a po 
předložení zhotovitelem zpra cované a objednatelem odsouhlasené fa ktury na dosud pro vedenou 
část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel 
požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5 % z ceny díl a bez DPH. 
3. Uplatní-li jedna smluvní stra na své právo na úhra du smluvní pokuty, je druhá smluvní 
stra na povinna tuto pokutu uhradit clo 30 cinů ode cine doru čení příslušného vyro zumění.  

VIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě opakovaného poskyt ování 
nekvali tních pra cí zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorn ěn, a přesto nezajistil ve 
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stanovené lhůtě nápra vu, nebo bude-li  zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením pra cí  
opro ti počátku lhůty uvedené v čl.  II . o čtrn áct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním 
díl o ani do čtrn ácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. 
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě pro dlení objednatele s předáním 
staveniště, na které byl objednatel písemně upozorn ěn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě 
nápra vu. 
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává dorn čením 
písemného oznámení dru hé smluvní stra ně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen 
učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a 
případným újmám na zdra ví osob. 

IX. Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva o díl o nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stra nami. 
Smluvní stra ny se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákon né povin nosti zveřejnit tuto 
smlouv u dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštníc h podmínkách účinnosti některý ch smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registrn  smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.  
2. Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva dru hé smluvní stra ny ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochra ně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní stra na dává tímto 
souhlas objednateli  ke zpra cování a zveřejnění svých osobních údajů, dle§ 5 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochra ně osobních údajů, v platném znění.  
3. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registrn  smluv. Nebude-li 
smlouva uveřejněna pro střednictvím registru  smluv ani do tří měsíc ů ode dne, kdy byla uzavřena, 
platí, že je zrušena od počátku. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscí ch, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze stra n obdrží po jednom vyhotovení.  
5. Tuto smlouv u lze změnit nebo zru šit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem 
potvrzeným statutárn ími orgány smluvních stra n. 
6. Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění a výzvou k podaní nabídky ze dne 08.10 .2025. 
7. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývající ch ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní stra ny 
zavazují uzavřít do 1 O pra covních dnů od výzvy druhé ze smluvních stra n dodatek k této smlouvě 
nahra zující  oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahra zovaného ustanovení.  
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní stra ny převzaly 
nebezpečí změny okolností.  Před uzavřením smlouvy stra ny zvážily plně hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouv u tedy nelze 
měnit rozhodnutím soudu. 
9. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. 
Kvitance za částečné plnění a vra cení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny. 
1 O. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá 
svéprávná osoba má rozum průměrn ého člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a 
že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, stra ny posoudily obsah této smlouvy a 
neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich 
pra vé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stra n. 

Prilo ha č. 1: Položkový rozpočet 



Příloha č. 2

V Hustopečích dne 30.10.2025

~
m) STAVIKA s
I. Uplerala 240'>, ~9~

·1c: 4'J432991, DIC: C
. . , •",,,w.,l.1v1ka.a, rd .. )

za zhotovitele
Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

Město Hustopeče
Dukelské nám. 212

693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93

-6-

za objednatele
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

Doložka
dle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly
splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které
jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouvu schválila Rada města Hustopeče na
své schůzi dne 21.10.2025, usnesením č. 16/82/25.

V Hustopečích dne 30.10.2025
Město Hustopeče

Dukelské nám. 212
693 01 HUSTOPEČE

IČ: 00 28 31 93
-6-

PaedD ěšilová
starostka





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

020-24
Hustopeče - ul. Jiráskova, chodník

IP:S
KSO:
Místo:

822 2
Hustopeče

CC-CZ:
Datum:

2112
18.11.2024

Zadavatel:

Město Hustopeče

Uchazeč:
Creative Buildings, s.r.o.

Projektant:

Ing. Bořek Zvědělík

Zpracovatel:

Ing. Bořek Zvědělík

Poznámka:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

29301793
CZ29301793

Cena bez DPH 381 004,40

DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně

381 004,40
0,00

Cena s DPH v CZK

Výše daně

80 010,92
0,00

461 015,32

;,.;_~
t\Al STAVIKA s.r.o
i- l )11k1;1b 240:,. 690 02
1ť> ••'l'-1329<)1, DIČ: CZ4<)4
,,W"•'"',cil.;1,~1,, t\!\.: ~ \ ') 3
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Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REK APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PR ACÍ 
Kód: 

Stavba: 

020-24 

Hustopeče - ul.  Jiráskova, chodník 

[:s 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Hustopeče 

Město Hustopeče 
Creative Buildings, s.r.o. 

Datum: 

Pro jektant: 
Zpracovatel: 

18.11.2024 

Ing. Bořek Zvědělík 
Ing. Bořek Zvědělík 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

so 101 
VRN 

Chodník 
Vedlejší rozpočtové náklady 

381 004,40 

306 367,64 
74 636,76 

Cena s DPH [CZK] 

461 015,32 

370 704,84 
90 310,4 8 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče - ul. Jiráskova, chodník

IPD:d
Objekt:

SO 101 - Chodník

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hustopeče

Město Hustopeče

Creative Buildings, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

18.11.2024

Ing. Bořek Zvědělík

Ing. Bořek Zvědělík

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D

K 113106134

pp

Online PSC

w
w
w

2 K 113106136

pp

Online PSC

w

3 K 113106221

pp

Online PSC

vv

4 K 113107142

pp

Online PSC

w
vv
vv

5 K 113107161

pp

Online PSC

w
vv
vv

6 K 113107162

pp

Online PSC

vv

7 K 113107323

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší strojně pi do 50 m2
Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv v','plní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
https:1/yodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/113106134

"rozebrání vjezdu" 9

"rozebrání parkoviště" 58

Součet

Rozebráni dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší strojně pi do 50 m2
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv vyplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby betonové
https:(lpodminky.urs.cz/;tem/CS URS 2024 02/113106136

"rozebrání chodníku" 30

Rozebráni dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pi přes 50 do 200 m2

Rozebráni dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv
výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
https:(lpodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113106221

"rozebrání napojení chodníku ze žulových kostek" 1,5

Odstraněni podkladu živičného ti přes 50 do 100 mm ručně
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravni prostředek
živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm
https:(lpodminky.urs.cz/;tem/CS URS 2024 02/113107142

"odbourání asfaltového krytu podél silniční obruby" 8

"odstranění krytu z R-materiálu za obrubou" 12

Součet

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti do 100 mm strojně pi přes 50 do 200 m2
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravni prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm
https://podminky.urs.cz/;tem/CS URS 2024 02(113107161

"odstraněni konstrukčních vrstev pod silniční obrubou ti. 1 00mm" 62*0.65

"odstranění konstrukčních vrstev pod chodníkovou obrubou ti. 100mm" 31*0.45

Součet

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 100 do 200 mm strojně pi přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm
https:(/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/113107162

"odstranění konstrukce chodníku pod zámkovou dlažbou ti. 190mm" 60

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do 300 mm strojně pi do 50 m2

m2

306 367,64

302 727,64

60 582,45
4 690,00 es uas 2024 02

m2 2 100,00 es uss 2024 02

m2 82,50 es uas 2024 02

m2 3 200,00 es uss 2024 02

m2 5 153,75 es uss 2024 02

m2 1 800,00 es úRs 2024 02

m2 6 300,00 es úRs 2024 02
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PČ Typ Kód

pp

Online PSC

vv
8 K 113107324

pp

Online PSC

vv

9 K 113202111

pp

Online PSC

vv
10 K 113203111

pp

Online PSC

vv

11 K 113204111

pp

Online PSC

vv

12 K 122251101
pp
Online PSC

vv

13 K 162751117

pp

Online PSC

vv
vv
vv

14 K 171201231

pp

Online PSC

vv

15 K 171251201
pp
Online PSC

vv
16 K 174151101

pp

Online PSC

vv
vv
vv
vv

17 M 58344171
pp

vv
vv
vv

Popis

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravni prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm
https:/Jpodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107323

"odstraněni konstrukce chodníkupod dlažbou 30x30 ti. 230mm" 30

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 300 do 400 mm strojně pi do 50 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm
https:j/yodminky.urs.cz(item/CS URS 2024 02/113107324

"odstraněni konstrukce vjezdů ti. 340mm" 8

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých
https:f/yodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/113202111

"odstraněni silničních obrub" 60

Vytrhání obrub z dlažebních kostek
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních
kostek
https:f/yodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113203111

"odstraněni jednořádku ze žolových kostek" 58

Vytrhání obrub záhonových

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

https:f/podminky.urs.czj;tem/CS URS 2024 02/113204111

"odstraněni chodníkových obrub" 31

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https:f/yodminky.urs.czjitem/CS URS 2024 02/122251101

"odkop za obrubou" 33*0,15

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/;tem/CS URS 2024 02/162751117

"odkop za obrubou" 4,95

"zpětný zásyp za obrubou" -3,3

Součet

Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
httpsj/oodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/171201231

1,65*1,8

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https:f/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/171251201

1,65

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https:j/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/174151101

"podsyp štěrkodrti ŠD 0/32 pod lože silničních obrub" 62*0.65*0.1

"podsyp štěrkodrti ŠD 0/32 pod lože chodníkových obrub" 31*0.45*0.1

"zpětný zásyp za obrubou" 3,3

Součet

štěrkodrť frakce 0/32

štěrkodrť frakce 0/32

"podsyp pod silniční obrubou" 4,03*2

"podsyp pod chodníkovou obrubou" 1,395*2

Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 2 080,00 es úas 2024 02

m 6 900,00 es uss 2024 02

m 7 540,00 es uss 2024 02

m 2 945,oo es uas 2024 02

m3 915,75 es uas 2024 02

m3 429,oo es uas 2024 02

1 069,20 es uas 2024 02

m3 16,50 es uss 2024 02

m3 1 221,50 es úRs 2024 02

6 347,25 es oes 2024 02
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PČ Typ Kód

18 K 181951112
pp
Online PSC

vv

D 5
19 K 564851111

pp

Online PSC

w
w
w

20 K 564930512
pp

Online PSC

vv

21 K 591211111

pp

Online PSC

vv

22 K 596211211

pp

Online PSC

vv

23 M 59245030
pp

vv

24 M 59245226
pp

w

D 8
25 K 890211851

pp
Online PSC

vv

26 K 899102211
pp
Online PSC

vv

27 K 894410302
pp

Online PSC

vv

28 M 59224315
pp

w

29 K 899104112

pp
Online PSC

w

Popis

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

Ůprava praně vyrovnánim výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněnim
https:j/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02(181951112

"úprava pláně" 112

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni ti. 150 mm

https;//oodminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/564851111

"podkladní vrstva chodníku ze štěrkodrtí ŠD 0/32 ti. 150 mm" 91

"podkladní vrstva vjezdu ze štěrkodrti ŠD 0/32 ti. 150 mm" 2*6,5

Součet

Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 ti 100 mm

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněni ti. 100 mm

https:(/oodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/564930512

"zásyp za odrubou R-materiálem" 16

Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého ti 50 mm
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněnim a se smetením přebytečného materiálu na
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
https:f/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/591211111

"napojeni chodníku ze žulových kostek" 1,5

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 80 mm skupiny A pi přes 50 do 100 m2

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s
vyplněním spár s dvojitým hutněnim, vibrováním a se smetenim přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do
100 m2
https:(lpodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/596211211

"nový kryt chodníku a vjezdů" 96

dlažba skladebná betonová 200x200mm tf 80mm přírodní

dlažba skladebná betonová 200x200mm ti 80mm přirodni

"nový kryt chodníku a vjezdu, dlažba čtvercová 200x200x80, přírodní, 2% ztratné" 93*1.02

dlažba pro nevidomé betonová 200x 100mm ti 80mm barevná

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm ti 80mm barevna

"varovný pás, dlažba 200x100x80 slepecká červená, 2% ztratné" 3*1.02

Trubní vedení

Bouráni šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3

Bouráni šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/890211851

"odstraněni skruže revizní šachty kanalizace" 1

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

https:1/podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/899102211

"odstranění poklopu a rámu revizní šachty kanalizace" 1

Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty ON 1000 deska zákrytová

Osazeni betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová ON 1000

https:(/podminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/894410302

"osazení zákrytové desky revizní šachty kanalizace" 1

deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

deska betonová zákrytová pro kruhově šachty 100/62,5x16,5cm

"zákrytová deska revizní šachty" 1

Osazeni poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, E600

Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 0400, E600

https:1/aodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/899104112

"osazení poklopu revizní šachty" 1

MJ

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 792,00 es úss 2024 02

m2

91 535,32
26 000,00 es úas 2024 02

m2 2 480,00 es uss 2024 02

m2 1 230,00 es uss 2024 02

m2 30 240,00 es úRs 2024 02

m2 29 880,90 es ůRs 2024 02

m2 1 704,42 es ůRs 2024 02

m3

21 540,00
2 900,00 es uas 2024 02

kus 260,00 es úRs 2024 02

kus 950,00 es uss 2024 02

kus 3 150,00 es ůRs 2024 02

kus 550,00 es uss 2024 02
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PČ Typ Kód

30 M 28661935
pp

vv
31 K 899201211

pp
Online PSC

vv
32 K 899204112

pp

Online PSC

vv
33 M 59223260R

pp

w
34 M 59223084

pp
w

D 9
35 K 916111122

pp

Online PSC

vv
36 M 58381007

pp
vv

37 K 916131213

pp

Online PSC

vv
38 M 59217029

pp
w

39 M 59217030
pp

w
40 M 59217031

pp

w
41 K 916231213

pp

Online PSC

vv
42 M 59217017

pp
vv

43 K 919735112
pp

Online PSC

w
44 K 935113111R

Popis

poklop šachtový litinový ON 600 pro třídu zatížení 0400

poklop šachtový litinový DN 600 pro třidu zatíženi D400

"poklop revizní šachty" 1

Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

Demontáž mříži litinových včetně rámů. hmotnosti jednotlivě do 50 kg

https:/fDodminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/899201211

"odstraněni mřiži dešťových vpusti" 2

Osazení mřiži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatíženi D400, E600

Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třidu zatíženi D400, E600

https:/jpodminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/899204112

"osazeni obrubníkových vpusti litinových" 2

mříž obrubníková vtoková litinová k uliční vpusti C250/O400 530x500mm

mřiž vtoková litinová k uličn i vpusti C250/O400 500x500mm

"obrubníková vtoková vpusť litinová" 2

koš kalový pro zachytáváni hrubých nečistot PP š 150 až 200mm

koš kalový pro zachytáváni hrubých nečistot PP š 150 až 200mm

"koš" 2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého
Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem U. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z
drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého
https:/loadminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/916111122

"osazeni jednořádku ze žulových kostek" 62

kostka štípaná dlažební žula drobná 8110

kostka štípaná dlažební žula drobná 8/1 O

"žulová kostka drobná" 62*0, 1

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízenim lože, s vyplněním a zatřenim spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
https:f/oodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/916131213

"osazeni silničního obrubníku do lože z betonu C 20/25 XF3" 62

obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

obrubnik silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

"silniční obrubník nájezdový, 2% ztratné" 5,5*1,02

obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

"silniční obrubník přechodový" 5

obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

"silniční obrubník stojatý, 2% zlatně" 51,5*1,02

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazeni chodnikového obrubníku betonového se zřizenim lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z
betonu prostého, do lože z betonu prostého
https;//oodminky.urs.cz/jtem/CS URS 2024 02/916231213

"osazeni chodníkového obrubníku do lože z betonu C20125 XF3" 31

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

"chodníkový obrubník, 2% ztratné" 31*1.02

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm

Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

https:f/podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/919735112

"řezáni asfaltového krytu podél silniční obruby" 21

Osazeni odvodňovacího polymerbetonového žlabu bez rošt šířky do 200 mm

MJ

kus

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 150,00 es úRs 2024 02

kus 560,00 es uss 2024 02

kus 1 100,00 es úss 2024 02

kus

kus

7 160,00

1 160,00 es úRs 2024 02

m

70 247,86

13 020,00 es uas 2024 02

m2 6 510,00 es úRs 2024 02

m 19 530,00 es uns 2024 02

m 729,30 es úRs 2024 02

m 1 945,oo es úRs 2024 02

m 7 616,85 es úRs 2024 02

m 9 765,oo es úRs 2024 02

m 4 205,46 es oes 2024 02

m 1 995,00'CS ÚRS 2024 02

m 1 650,00

Strana 7 z 11



PČ Typ Kód

pp

vv

45 M 59227005R
pp

w
46 K 979071121

pp

Online PSC

w

D 997
47 K 997211511

pp

Online PSC

vv
w
vv
w
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w
w
w
vv

48 K 997211519

pp

Online PSC

w

49 K 997221861

pp

Online PSC

w

50 K 997221873

pp

Online PSC

vv

51 K 997221875

pp

Online PSC

w

D 998

Popis

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu bez rošt šiřky do 200 mm

"osazení odvodňovacího žlabu z polymerbetonu bez roštu do lože z betonu C20/25 XF3" 3

žlab odvodňovací z polymerbetonu bez roštu 1000x150x60

žlab odvodňovací z polymerbetonu bez roštu 1000x150x60

"polymerbetonový žlab bez roštu meadraín PG 1500, ztratné 25%" 3*1,25

Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
Očištěni vybouraných dlažebnich kostek od spojovacího rnatertálu, s uložením otištěných kostek na skladku, s odklizením odpadových hmot na
hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
https:1/oodminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/979071121

"očištění žulových kostek napojení chodníku před zpětnou pokládkou" 1,5

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složenim a hrubým urovnáním. na vzdálenost do 1 km
https:j/podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997211511

"Beton"

"silniční obruba" 60*0,205

"chodníková obruba" 31*0,185

"dlažba zámková" 66*0,08*2,2

"dlažba 30x30" 30*0,04*2,2

Mezisoučet

"Kamenivo"

"odkop konstrukce vjezdů ti. 340 mm" 8*0,34*2

"odkop konstrukce chodníků pod ZD ti. 230 mm" 30*0,23*2

"odkop konstrukce chodníků pod 30x30 ti. 190 mm" 60*0, 19*2

"odkop pod silniční obrubou" 62*0,65*0,1*2

"odkop pod chodníkovou obrubou" 31*0,45*0,1*2

"žulová kostka" 58*0, 1 •o, 1 *2,8

Mezisoučet

"Asfalt"

"podél silniční obruby" 8*0, 1 *2,4

"R-materiál za obrubou" 12*0, 1 *2,2

Mezisoučet

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnánim, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý
1 km přes 1 km
htrps:j/podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997211519

"dalších 9 km" 91,365*9

Poplatek za uložení na recyklační skládce {skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01
https;//podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/997221861

32,291

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklačni skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
https:j/podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/997221873

54,514

Poplatek za uložení na recyklační skládce {skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
https:f/podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/997221875

4,56

Přesun hmot

MJ Množství

m

m2

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 243,75

37,50 es uss 2024 02

46 728,19
6 852,38 es uas 2024 02

10 689,71 es uas 2024 02

6 458,20 es uss 2024 02

19 079,9o es uss 2024 02

3 648,oo es uas 2024 02

12 093,82
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PČ Typ Kód

52 K 998223011
pp

Online PSC

D PSV

D 711
53 K 711161215

pp

Online PSC

w

Popis

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

https:f/JJodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998223011

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, ti do 1,0 mm
Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0
mm, ti. fólie do 1,0 mm
https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711161215

"izolace při styku s objektem š.0,Sm, včetně dodáni nopové fólie" 28*0,5

"

MJ lkem [CZK] Cenová soustava

12 093,82 es uas 2024 02

3 640,00

3 640,00
m2 3 640,00 es uns 2024 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče - ul. Jiráskova, chodník

IPD:d
Objekt:

Místo:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Hustopeče

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Hustopeče

Creative Buildings, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

K 011414000 Průzkum výskytu odpadu
pp Průzkum výskytu odpadu

vv 1

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou
pp Geodetické práce před výstavbou

w "vytyčení stavby, inž. sítí" 1

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě
pp Geodetické práce po výstavbě

vv "zaměřeni stutečného provedení" 1

4 K 012414000 Geometrický plán
pp Geometricky pian

Online PSC htte_s:(/Dodmink't_.urs.czLftem{_CS URS 2024 02{_012414000

w "geomertický plám pro celou stavbu" 1

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
pp Dokumentace skutečného provedení stavby

w "Dokumentace skutečního provedení stavby" 1

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 032002000 Vybavení staveniště
pp Vybavení staveniště

vv "zřízení staveniště" 1

7 K 034303000 Dopravní značeni na staveništi
pp Dopravní značení na staveništi

w "přechodné dopravní značení vč. projednání a stanoveni" 1

8 K 039002000 Zrušení zařízeni staveniště
pp Zrušení zařízeni staveniště

w

D VRN4 Inženýrská činnost

9 K 043194000 Ostatní zkoušky
pp Ostatní zkoušky

vv 1

D VRN5 Finanční náklady

10 K 052103000 Rezerva investora
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Datum: 18.11.2024

Projektant: Ing. Bořek Zvědělík

Zpracovatel: Ing. Bořek Zvědělík

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 636,76

74 636,76

25 500,00

1 000,00 es uas 2020 01

3 000,00 es uas 2020 01

4 500,00 es úRs 2020 01

15 000,00 es uss 2024 02

2 000,00 es uss 2020 01

11 000,00

3 000,00 es úas 2020 01

6 000,00 es uns 2020 01

2 000,00 es úss 2020 01

3 500,00

3 soo,oo es uas 2020 01

34 636,76

34 636,76 es uss 2024 02

....,



·.:,  
a: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

pp 

Online PSC 
vv 

Rezerva investora 
https:(lpodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/052103000 
"finanční rezerv a, 10% z celkové ceny stavby" 1 1,000 
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