

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22-20** **Výměna střešního pláště objektu pavilonu slonů na p.č. 1589/3 v k.ú Štípa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**
Bobrky 382
75501 Vsetín

IČO: **25835661**

DIČ: **CZ25835661**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 138 255,94
PSV			5 439 026,83
MON			80 000,00
Vedlejší náklady			154 717,23
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			7 857 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 857 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 649 970,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 9 506 970,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	199 717,23	41 940,62	241 657,85	3
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	199 717,23	41 940,62	241 657,85	3
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Výměna střešního pláště	0,00	7 657 282,77	1 608 029,38	9 265 312,15	97
1	Výměna střešního pláště	0,00	7 657 282,77	1 608 029,38	9 265 312,15	97
Celkem za stavbu		0,00	7 857 000,00	1 649 970,00	9 506 970,00	100

Popis stavby: 22-20 - Výměna střešního pláště objektu pavilonu slonů na p.č. 1589/3 v k.ú Štípa

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - Výměna střešního pláště

Popis rozpočtu: 1 - Výměna střešního pláště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 760,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 489 193,52	19,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			50 126,40	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			146 019,32	1,9
712	Povlakové krytiny	PSV			191 556,17	2,4
713	Izolace tepelné	PSV			602 236,53	7,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			553 892,09	7,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			464 519,58	5,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 195 035,43	27,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			995 161,65	12,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			204 960,00	2,6
783	Nátěry	PSV			231 665,38	2,9
M21	Elektromontáže	MON			80 000,00	1,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			415 156,70	5,3
VN	Vedlejší náklady	VN			154 717,23	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	0,6
Cena celkem					7 857 000,00	100,0